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1. REQUERENTE 

 
Prefeitura Municipal De Porto Velho – RO 

CNPJ: 05.903.125/0001-45 

Endereço: Av. Amazonas 6363 , Cuniã  

Objeto: Implantação de Sistema de Abastecimento de Água 

 

2. LOCAL DOS POÇOS 
 

O poço será perfurado no Complexo Olímpico, localizado na Av. Amazonas 6348, Nova Porto 

Velho; conforme demonstrado no mapa abaixo: 
 

Figura 1 – Mapa de Localização  

 

 

3. INTRODUÇÃO 
Um poço artesiano é um poço tubular profundo feito no solo para fins de extração de água. A água 

que sai dele jorra naturalmente, por isso ele também é chamado de poço jorrante. Essa seria a principal 

diferença em relação a um poço semi artesiano, por exemplo, mas existem também outras definições 

populares. O poço semi artesiano pode possuir a mesma profundidade do que o poço artesiano. Ambos 

captam água de aquíferos, porém, apenas o poço artesiano é jorrante, isso é o que diferencia um do outro. 

Então, precisa ou não de bomba para a captação de água. Sua profundidade varia de 70 a 2000 metros, 

sendo mais comum entre 100 a 500 metros de profundidade.  
Graças ao aquífero que temos na região e que apresenta ótima qualidade de água, tem sido possivel 

atender esta demanda. Associado a tudo isso, ainda temos o menor custo, dispensando maiores tratamentos 

da água sendo apenas necessário a adição de cloro na rede. 

Com o sistema de abastecimento de água por poço semi-artesiano, o resultado será benéfico aos 

portovelhenses, pois promove inclusão produtiva e geração de renda. Logo, as ações de infraestrutura 

produtiva têm efeito na melhoria de condição de vida para os atletas, trazendo o desenvolvimento 

socioeconômico tão aguardado a todos. 

 
4. OBJETIVO 

Tem-se como objetivo apresentar um projeto de perfuração de um poço tubulares com uma vazão 

estimada adequada que possa atender a demanda para o consumo d’água nas alicerçada outrora no consumo 

doméstico e fundamental para o desenvolvimento do município de Porto Velho – RO, pela utilização de 
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água potável, vista como recurso natural essencial no acesso a água tratada. 

 
 

5. VATAGENS 

-Não precisar passar por racionamentos. 

 -Água de qualidade sem precisar escavar muitos metros. 

- É mais rápido de construir do que os poços artesianos. 

-Sem risco de contaminação, já que também é um poço tubular profundo. 

-Manutenção mais em conta já que é menor. 

- Economia nos equipamentos usados na perfuração. 

 
Figura 2- Local onde será instalado o poço 

 

6. MANUNTENÇÃO  E LIMPEZA DE POÇOS SEMI ARTESIANOS  
 

O poço semi artesiano também precisa passar por manutenção preventiva a cada três anos. A 

manutenção é essencial para a verificação dos equipamentos que ficam dentro do poço e aferição da 

qualidade da água. 

A falta da manutenção preventiva deixa o poço correndo risco de ter problemas no sistema de 

bombeamento, podendo perder vazão ou até mesmo parar por completo. 

A limpeza periódica do poço semi artesiano é fundamental para a retirada de sedimentos da água, 

assim como para manter sua qualidade, evitando mudança na cor, gosto e no cheiro, por exemplo. Por isso, 

se notar mudanças na vazão ou nas características da água, não hesite em contatar uma empresa 

especializada em poço artesiano, como a Hidrolle. 
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7. DO PROJETO 

7.1. ESTRUTURA DE APRESENTAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS 
O projeto consiste na construção de uma área para fonte de água, e a perfuração do poço tubular. A 

estrutura do projeto será conforme descrito a seguir: 

 

• Apresentação; 

• Projeto Hidrossanitário; 

• Projeto Elétrico. 

7.2. OBJETIVO DO PROJETO 
As presentes especificações têm por objetivo fixar as condições gerais e específicas que deverão 

ser obedecidas na elaboração das obras acima dispostas, determinando normas e processos que devem ser 

utilizados para execução dos serviços. 

Essas especificações acompanham os elementos gráficos dos projetos e seus detalhamentos. Os 

demais elementos de projeto executivo – especificações gerais, especificações particulares e elementos 

gráficos dos projetos complementares e outras recomendações, complementam-se e não devem ser 

utilizadas independentemente, pois a fiel observância a cada uma delas é indispensável ao êxito na execução dos 

serviços. 

Os projetos têm como principal objetivo fornecerem um sistema técnico eficiente visando uma 

perfeita execução dos serviços, através de materiais cuidadosamente selecionados em função de se garantir 

um mínimo custo com uma máxima eficiência. Pretende-se fornecer a máxima facilidade possível de 

manutenção deste sistema. 

 

7.3. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
O projeto de perfuração de poço semiartesiano foi elaborado em acordo com as normas técnicas: 

• NBR 12212/1992 – Projeto de Poço para Captação de Água Subterrânea; 

• NBR 12244/2006 - Construção de Poço Tubular para Captação de Água Subterrânea. 

 

A perfuração do poço semi artesiano deve ser feita através de máquina perfuratriz do tipo 

pneumática ou rotativa com perfuração do tipo 10" de diâmetro com uso de broca tricônica diamantada ou 

similar. A mobilização e desmobilização de equipamentos deve ser feito pela CONTRATADA, 

considerando as características do terreno a ser implantado. 

Sobre as especificações do poço tubular: 

• O poço tubular será do tipo semi artesiano com profundidade aproximada de 60 metros e 

diâmetro de 10";  

• Deverá ser aplicada calda/nata  de cimento sanitário com espessura de 5 cm nos primeiros 

10 metros de escavação afim de se evitar contaminações superficiais;  

• Será aplicado o pré filtro de pedra britada n. 2, granulometria de 19 a 38mm.  

• O poço será revestido por tubo de pvc geomecânico nervurado com diãmetro de 4" entre as 

camadas do pré filtro e a camada interna; 

• A tubulação do poço será de tubo de pvc soldável de 3/4"; 

• A bomba do poço será do tipo submersível elétrica trifásica, com potência de 1,0 CV/230V, 

11 estágios Ørecalque: 1 1/4 Ørotor: 79mm, bocais de recalque 1 1/4 , frequência 60HZ ou 

similar; 

• A ligação da bomba será feita através de cabo de cobre achatado, conforme especificações 

do projeto de instalações elétricas. 

• Os perfis geológicos e hidrológicos para construção do poço semi artesiano deverão ser 

traçados anteriormente ao inicio da perfuração do poço de modo a garantir a vazão 

necessária de água.  

• A vazão mínima será de 3,0m³/h. 

• A desinfecção da água proviniente do poço ocorrerá através de aplicação de cloro em 

clorador de pastilhas, sendo que a concentração de cloro resulte em 50mg/l de cloro livre. 
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• Os filtros de carvão ativo de 9 3/4" (30 CM X 11,5 CM), para evitar a proliferação de 

bácterias, auxilia na retenção de sólidos e sedimentos suspensos na água, além de reduzir 

cor e turbidez. 

• Deve-se proceder à execução de ensaios de vazão para determinação das condições de 

funcionamentos conforme exposto na NBR 12244/2006. 

 

Após os serviços de perfuração, instalação de coluna de tubos, filtros, bomba e instalações elétricas, 

o poço será lacrado com uma tampa de concreto armado de 1 m² de área e espessura de 6cm.  

O poço será revestido por tubo de pvc geomecânico nervurado com diâmetro de 10” entre as camadas 

do pré-filtro e a camada interna. A tubulação do poço será de tubo pvc soldável de 3/4". A bomba do poço 

ficará submersa com a potência total de 1CV, a ligação da bomba será feita através do cabo de cobre achatado 

conforme especificações do projeto de instalação eletrica. Portanto deverá ser instalado um disjuntor trifásico 

de 16 A junto ao quadro QDE-1 para realizar a proteção do circuito da bomba, com isso a mesma será 

interligada ao circuito de aterramento, conforme a NBR 5410. 

 

O clorador de pastilhas possuirá dois registros na rede adjacente a rede principal, que servirão para a 

regulação da dosagem/quantidade de cloro na água, de acordo com o uso de cada local, visto que, na 

necessidade de um maior volume de água, será necessária uma maior reposição de pastilhas dentro do 

depósito de pastilhas de cloro. A quantidade de cloro na água será medida por meio de um estojo de testes, 

muito utilizado para medir cloro de piscina. 

 

 
Figura 03– Clorador de Pastilhas 

 
Os filtros servem como um processo que filtra e purifica a água previamente tratada por estação 

concessionária. Em sua constituição são utilizados elementos naturais como a dolomita e o quartzo que 

filtram as impurezas sólidas. O carvão ativado adsorve o cloro, retira efeitos como odores e sabores 

desagradáveis, além de reduzir a turbidez, substâncias químicas e orgânicas. O carvão ativado impregnado 

com prata coloidal inibe a reprodução de microorganismos. A dolomita libera cálcio e magnésio 

(combinados ou separados), benéficos ao organismo. 

              Os elementos são distribuídos em câmaras verticais de filtragem e purificação, subdivididas em 

camadas com granulometrias decrescentes. Finalmente, um disco microtexturizado possibilita a saída de 

água cristalina, pura e saudável. 

 
 

Figura 04– Filtro de Carvão Ativo 
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7.4. PAREDE DE ALVENARIA E CALÇADA 

 
A CONTRATADA deverá fornecer e executar parede de alvenaria de tijolo cerâmico com dimensão 

nominal de 14X19X39cm, de primeira qualidade. Poderão ser utilizados tijolos com dimensões especiais para 

atender as espessuras indicadas nos projetos, desde que tenham dimensões e especificações padronizadas pelas 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 

Receberá uma parede de alvenaria a área da fonte de água, onde estão dispostas as torneiras, conforme 

planta baixa. A altura do revestimento cerâmico será de 1,50m, a contar do nível do piso da área de fonte de 

água, conforme detalhe no projeto hidraulico. 

O assentamento dos tijolos será com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada, 

traço de 1:2:8. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura não deverá ultrapassar 

15mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com 

ferramenta provida de ferro redondo. 

Para todo o ambiente, sejam internos ou externos, os revestimentos estão especificados no quadro de 

revestimentos do detalhe do hidraulico, bem como nos elementos que o compõe. Todos os materiais 

componentes dos revestimentos, como cimento, areia, cal, água e outros, deverão ser da melhor procedência, 

para garantir a boa qualidade dos serviços. Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá a 

CONTRATADA, adotar providências para que todas as superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, 

niveladas e aprumadas. Qualquer correção nesse sentido será feita antes da aplicação do revestimento. 

Receberá o revestimento cerâmico a área da fonte de água, onde estão dispostas as torneiras, conforme 

planta baixa. A superfície a revestir deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos ou resíduos orgânicos. As 

eflorescências visíveis decorrentes de sais solúveis em água (sulfato, cloretos, nitratos, etc.) impedem a 

aderência firme entre as camadas dos revestimentos. Por isso deverão ser eliminadas as eflorescências através 

de escovamento a seco, antes do início da aplicação do revestimento. 

Todas as instalações hidráulicas e elétricas serão executadas antes do chapisco, evitando-se dessa forma, 

retoques no revestimento. 

As superfícies impróprias para base de revestimento (por exemplo, partes em madeira ou em ferro) 

deverão ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de arame, etc.). 

Qualquer camada de revestimento só poderá ser aplicada quando a anterior estiver suficientemente firme. A 

aplicação de cada nova camada de revestimento exigirá a umidificação da anterior. 

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa e umedecida. O 

chapisco será executado com argamassa de cimento e areia peneirada, com traço de 1:3 e ter espessura 

maxima de 0,5cm.  

O emboço será executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, com traço de 1:2:8 e ter 

espessura máxima de 1,5cm. 

O emboço de cada pano de parede somente será iniciado após a completa pega das argamassas de 

alvenaria e chapisco. De início, serão executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 1,50 

metros, que servirão de referência. As guias internas serão constituídas por sarrafos de dimensões apropriadas, 

fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio de botões de argamassa, com auxílio de fio 

de prumo. Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referências, dever-se-á proceder ao desempenamento 

com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serão retirados os sarrafos e emboçados 

os espaços. Depois de sarrafeados, os emboços deverão apresentar-se regularizados e ásperos, para facilitar a 

aderência do revestimento cerâmico. 

O reboco será executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, com traço de 1:2:8 e ter 

espessura máxima de 1,0cm. A execução do reboco será iniciada após 48 horas do lançamento do emboço, 

com a superfície limpa e molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-á verificar se os marcos, 

batentes e peitoris já se encontram perfeitamente colocados. À régua e desempenadeira, deverão apresentar 

aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou 

desigualdade na superfície.  

O acabamento deverá ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha 

macia. Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação do reboco externo não será iniciada ou, caso já o 

tenha sido, será interrompida. Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os rebocos externos 

executados em uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término dos trabalhos. 
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– Camadas de Revestimento da Alvenaria 

A Pintura Tinta acrílica Premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero 

estireno acrílico, fosca, linha Premium. Execução: Considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além 

das duas demãos; Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 

antes de qualquer aplicação; Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; Aplicar duas demãos de tinta 

com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações.  

Informações complementares: Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, 

devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um número menor de demãos, torna mais econômico o 

serviço de pintura que as demais. Sendo assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas 

econômica e Standard. 

 

7.5. DIVERGÊNCIAS, INTERPRETAÇÕES, RESPONSABILIDADES E 

GARANTIAS 

7.5.1. DIVERGÊNCIAS E INTERPRETAÇÕES 

Nestas especificações deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os casos de caracterização 

de materiais ou produtos através de determinados tipos, denominações ou fabricantes, fica subentendida a 

alternativa “ou equivalente, rigorosamente similar a mesma qualidade”, a qual será admitida a critério da 

Equipe Técnica da Prefeitura, respeitados os critérios de analogia e semelhança a seguir estabelecidos: 

• Dois materiais ou produtos apresentam analogia total ou equivalência se desempenham 

idêntica função e apresentam as mesmas características exigidas nas especificações de 

materiais ou serviços que a eles se refiram. 

• Caso os materiais ou produtos desempenhem a mesma função, mas não tenham as 

mesmas características exigidas nas especificações que a eles se refiram, eles terão 

analogia parcial ou semelhança. 

• Caso, por algum motivo, haja necessidade de uma substituição por equivalência, ela se 

fará após ouvida a Equipe Técnica da Prefeitura, sem compensação financeira entre as 

partes, CONTRATANTE e CONTRATADA. Caso haja substituição por semelhança e 

autorização pela Equipe Técnica da Prefeitura (CONTRATANTE), a CONTRATADA 

deverá abater do custo a diferença que por acaso exista entre o material especificado e 

o utilizado. Em nenhum caso será admitido o aumento do custo do fornecimento ou 

serviço por substituição dos materiais ou produtos, seja por equivalência ou 

semelhança. 
 

Para a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar toda a mão de obra, 

materiais e ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a assegurar andamento 

e o acabamento satisfatório das tarefas. 

Havendo eventuais discrepâncias e/ou contradições diretas entre estas especificações e os demais 

elementos que compõem o projeto executivo, deverá ser consultada a Equipe Técnica da Prefeitura 

(CONTRATANTE) que se pronunciará quanto aos esclarecimentos devidos. 

Os elementos que, por suas características específicas serão executados baseados em “desenhos de 
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produção e montagem” encontram-se detalhados e especificados em nível de “desenhos de projeto”, onde 

estão indicados os elementos necessários ao seu desenvolvimento, o que será feito pelos seus Fabricantes 

ou Fornecedores. 

Fazem parte destas especificações, e serão exigidas rigorosamente na execução dos serviços, as 

normas aprovadas ou recomendadas, as especificações ou métodos referentes à materiais, mão de obra e 

serviços e os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

Deverão ser obedecidas as exigências da Legislação Urbanística e Ambiental e Código de Obras 

do Município, bem como as normas e procedimentos das Companhias Concessionárias de Serviços 

Públicos, no que se refere à implantação das obras. 

Toda e qualquer alteração que venha a ser introduzida no Projeto Executivo, quando necessária, 

será admitida com prévia autorização da Prefeitura. Quaisquer divergências entre as medidas verificadas 

nos desenhos e as cotas indicadas, prevalecerão estas últimas e entre os desenhos e as especificações, 

prevalecerão às especificações. 

Onde estas especificações forem eventualmente omissas, ou na hipótese de dúvidas quanto a sua 

interpretação ou das peças gráficas, deverá ser consultada a Equipe Técnica da Prefeitura 

(CONTRATANTE) que se pronunciará quanto aos esclarecimentos devidos. 

 
7.5.2. RESPONSABILIDADE E GARANTIA 

• A CONTRATADA assumirá integralmente a responsabilidade pela boa execução, 

resistência, durabilidade e eficiência dos serviços que efetuar de acordo com as 

especificações deste memorial; 

• A boa qualidade e a perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações utilizados 

pela CONTRATADA, condicionam o recebimento do serviço, sendo isto verificada em 

cada medição; 

• Salvo legislação que amplie o prazo de garantia da construção e demais serviços 

executados, a garantia mínima será de 5 anos, a contar da data de recebimento da obra 

(data constante do Termo de Recebimento de Obra), a ser oferecida exclusivamente pela 

CONTRATADA vencedora da licitação, não podendo a mesma sob nenhuma alegação 

transferir sua responsabilidade a terceiros, devendo os serviços serem executados dentro 

do prazo de 30 dias, salvo serviços que justificadamente necessitem de maior prazo para 

conclusão dos serviços, se assim entendido e autorizado pela fiscalização de obra. 

 
8.0 TERMINOLOGIAS 

Para os estritos efeitos desse memorial descritivo, são adotadas as seguintes definições: 

• CONTRATANTE: órgão que contrata a execução de serviços e obras de construção, 

complementação, manutenção, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de 

edificações, assessorado por sua equipe técnica; 

• CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a execução dos serviços e 

obras de construção, complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou 

conjunto de edificações; 

• FISCALIZAÇÃO: atividade exercida de forma sistemática pela CONTRATANTE e 

seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, 

técnicas e administrativas em todos os seus aspectos. 

 

9.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Todo e qualquer material a ser empregado na obra será, obrigatoriamente, de primeira qualidade e 

comprovada eficiência para o fim a que se destina e deverão satisfazer às presentes especificações. Caso as 

condições locais tornarem necessário a substituição de algum material por outro equivalente, isto só poderá 

ser feito mediante autorização expressa e por escrito da Equipe Técnica responsável 

            O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de 

caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a 

sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo 

e suas particularidades. Os materiais a serem empregados nas obras serão de qualidade que não 
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comprometa o desempenho, o resultado geral da obra e a finalidade para a qual se destina. A 

empresa contratada deverá ter um responsável técnico para fazer o acompanhamento de todas as 

etapas da obra, até sua conclusão. 

 
Porto Velho, 16 de junho de 2023. 
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OBRA: ENCARGOS SOCIAIS

ENDEREÇO: 118.88% HORA

LOCAL: 72.68% MÊS

DATA: SINAPI - NÃO DESONERADO (REF: 12/ 2023)

RESP. TÉC: Próprio - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA UNITÁRIA

BDI: 20.35% SBC - 12/2023 - PVO - PORTO VELHO - RO

ITEM SUBTOTAL S/BDI (R$) SUBTOTAL C/BDI (R$)

1 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 3,001.20 3,612.00 

2 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO 4,305.45 5,181.61 

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,472.76 5,382.96 

4 PERFURAÇÃO/ INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR SEDIMENTAR 32,298.57 38,871.06 

5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3,986.73 4,797.53 

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS, ELETRODUTOS, QUADROS, DISJUNTORES E ATERRAMENTO 4,651.79 5,598.30 

7 PAREDE EM ALVENARIA 2,123.14 2,555.12 

TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI 54,839.64 

PARCELA REFERENTE AO BDI 11,158.94 

TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS 118,88% -  NÃO DESONERADO - E BDI 65,998.58 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

POÇO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLÍMPICA - VINÍCIUS DANIN

AV. AMAZONAS 6363, CUNIÃ; CEP 76.820-115

PORTO VELHO - RO

2/8/2024

ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO

ERONILDO GOMES DOS SANTOS

ENG. CIVIL - CREA 1664 D/RO

RESUMO GERAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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OBRA: POÇO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLÍMPICA - VINÍCIUS DANIN ENCARGOS SOCIAIS RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENDEREÇO: AV. AMAZONAS 6363, CUNIÃ; CEP 76.820-115 118.88% HORA

LOCAL: PORTO VELHO - RO 72.68% MÊS

DATA: 2/8/2024 SINAPI - NÃO DESONERADO (REF: 12/ 2023)

RESP. TÉC: ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO Próprio - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA UNITÁRIA

BDI: 20.35% SBC - 12/2023 - PVO - PORTO VELHO - RO

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.  VALOR UNIT. 
 VALOR UNIT COM 

BDI  
 TOTAL UNIT.  TOTAL UNIT. C/BDI  TOTAL PARCIAL S/BDI  TOTAL PARCIAL C/BDI  

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                             3,001.20  R$                             3,612.00 

 1.1 Próprio  COMP_JS_005 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - (RESP. TÉCNICO, ENCARREGADO) DIA 15.00  R$                      200.08  R$                      240.80  R$                       3,001.20  R$                       3,612.00 

 2 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO  R$                             4,305.45  R$                             5,181.61 

 2.1 Próprio  DER/RO Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18 UN 1.00  R$                   4,305.45  R$                   5,181.61  R$                       4,305.45  R$                       5,181.61 

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                             4,472.76  R$                             5,382.96 

 3.1 SBC  016510 TAXAS CREA UN 1.00  R$                      233.94  R$                      281.55  R$                          233.94  R$                          281.55 

 3.2 SINAPI  74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6.00  R$                      358.63  R$                      431.61  R$                       2,151.78  R$                       2,589.66 

 3.3 Próprio  COMP_JS_016 EXECUÇÃO DE ESTUDO GEOLÓGICO E GEOFÍSICO UN 1.00  R$                   2,087.04  R$                   2,511.75  R$                       2,087.04  R$                       2,511.75 

 4 PERFURAÇÃO/ INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR SEDIMENTAR  R$                          32,298.57  R$                           38,871.06 

 4.1 PERFURAÇÃO  R$                          31,866.36  R$                           31,244.40 

 4.1.1 SBC  047207 POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO COM 10"" M 60.00  R$                      432.69  R$                      520.74  R$                    25,961.40  R$                    31,244.40 

 4.1.2 Próprio  COMP_JS_013 INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO + AREIA (CIMENTAÇÃO SANITÁRIA) TRAÇO 1:1 EM FURO DE 10" M³ 0.47  R$                   1,204.40  R$                   1,449.50  R$                          566.07  R$                          681.27 

 4.1.3 Próprio  COMP_JS_029 TUBO DE PVC GEOMECÂNICO NERVURADO COM DIÃMETRO DE 4" M 60.00  R$                         82.42  R$                         99.19  R$                       4,945.20  R$                       5,951.40 

 4.1.4 Próprio  COMP_JS_014 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS M³ 2.06  R$                      191.11  R$                      230.00  R$                          393.69  R$                          473.80 

 4.2 LAJE SUPERIOR  R$                                432.21  R$                                520.19 

 4.2.1 SINAPI  92769 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 6.13  R$                         15.31  R$                         18.43  R$                            93.80  R$                          112.92 

 4.2.2 SINAPI  103682 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
m³ 0.10  R$                   1,205.07  R$                   1,450.30  R$                          120.51  R$                          145.03 

 4.2.3 SINAPI  97086 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 1.00  R$                      121.27  R$                      145.95  R$                          121.27  R$                          145.95 

 4.2.4 SINAPI  94992 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
m² 1.00  R$                         96.63  R$                      116.29  R$                            96.63  R$                          116.29 

 5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$                             3,986.73  R$                             4,797.53 

 5.1 SINAPI  89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 120.00  R$                           6.16  R$                           7.41  R$                          739.20  R$                          889.20 

 5.2 SINAPI  99628 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1.00  R$                         77.94  R$                         93.80  R$                            77.94  R$                            93.80 

 5.3 SINAPI  89481 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022
UN 18.00  R$                           5.42  R$                           6.52  R$                            97.56  R$                          117.36 

 5.4 SINAPI  94648 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
M 0.28  R$                         11.74  R$                         14.13  R$                               3.29  R$                               3.96 

 5.5 SINAPI  94703 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 2.00  R$                         23.24  R$                         27.97  R$                            46.48  R$                            55.94 

 5.6 SINAPI  94656 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 15.00  R$                           6.60  R$                           7.94  R$                            99.00  R$                          119.10 

 5.7 SINAPI  89485 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022
UN 2.00  R$                           6.34  R$                           7.63  R$                            12.68  R$                            15.26 

 5.8 SINAPI  89396 
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3.00  R$                         22.04  R$                         26.53  R$                            66.12  R$                            79.59 

 5.9 Próprio  COMP_JS_015 BOMBA SUBMERSIVEL 4''- 1CV, TRIFÁSICA, 11 ESTÁGIOS, Ø RECALQUE 1.1 / 4''; Ø ROTOR 79 MM, FREQUÊNCIA 60HZ; UN 1.00  R$                   1,923.23  R$                   2,314.61  R$                       1,923.23  R$                       2,314.61 

 5.10 Próprio  COMP_JS_017 FILTRO PARA CAIXA DÁGUA UM LAVÁVEL CARCAÇA DE 9 3/4" (30 CM X 11,5 CM) UND 1.00  R$                      239.78  R$                      288.58  R$                          239.78  R$                          288.58 

 5.11 Próprio  COMP_JS_018 FILTRO PARA CAIXA DÁGUA CARVÃO ATIVADO  CARCAÇA DE 9 3/4" (30 CM X 11,5 CM) UND 1.00  R$                      220.83  R$                      265.77  R$                          220.83  R$                          265.77 

 5.12 Próprio  COMP_JS_019 CLORADOR/DEPÓSITO DE PASTILHAS PVC 3/4" UND 1.00  R$                      460.62  R$                      554.36  R$                          460.62  R$                          554.36 

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS, ELETRODUTOS, QUADROS, DISJUNTORES E ATERRAMENTO  R$                             4,651.79  R$                             5,598.30 

6.1 BOMBA, CONTROLE E PROTEÇÕES  R$                                   -    R$                                   -    R$                             3,113.58  R$                             3,747.22 

6.1.1 SINAPI  93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1.00  R$                         56.00  R$                         67.40  R$                            56.00  R$                            67.40 

6.1.2 SINAPI  93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1.00  R$                         72.12  R$                         86.80  R$                            72.12  R$                            86.80 

6.1.3 Próprio  COMP_JS_020 
BLOCO COM CINCO CONECTORES (BORNE) COM PARAFUSO PARA CONDUTOR ATÉ 6mm², COM TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 

1000V
UN 1.00  R$                         59.26  R$                         71.32  R$                            59.26  R$                            71.32 

6.1.4 SBC  064568 RELE FALTA DE FASE TRIPOLAR 380V COM CONTATO REVERSIVEL UN 1.00  R$                      192.51  R$                      231.69  R$                          192.51  R$                          231.69 

6.1.5 Próprio  COMP_JS_021 QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO COM DOIS TRILHOS TIPO DIN, GRAU DE PROTEÇÃO IP54 , 400X300X200mm UN 1.00  R$                      246.53  R$                      296.70  R$                          246.53  R$                          296.70 

6.1.6 Próprio  COMP_JS_022 SENSOR DE NÍVEL TIPO BOIA, COM CONTATO ELÉTRICO COM SINAL ON/OFF UN 1.00  R$                         76.06  R$                         91.54  R$                            76.06  R$                            91.54 

6.1.7 Próprio  COMP_JS_023 SENSOR DE NÍVEL VERTICAL PARA LÍQUIDOS, COM CONTATO  ELÉTRICO COM SINAL ON/OFF UN 1.00  R$                         96.20  R$                      115.78  R$                            96.20  R$                          115.78 

6.1.8 Próprio  COMP_JS_024 RELE DE SOBRECARGA TRIPOLAR, CLASSE TÉRMICA DE DISPARO 10 UN 1.00  R$                      164.03  R$                      197.41  R$                          164.03  R$                          197.41 

6.1.9 Próprio  COMP_JS_026 RELE DE NÍVEL, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V CA, COM AJUSTE DE SENSIBLIDADE UN 1.00  R$                      315.85  R$                      380.13  R$                          315.85  R$                          380.13 

6.1.10 Próprio  COMP_JS_027 CHAVE DE TRÊS ESTÁGIOS UN 1.00  R$                         37.41  R$                         45.02  R$                            37.41  R$                            45.02 

6.1.11 Próprio  COMP_JS_030 	CABO DE COBRE CHATO FLEXÍVEL COM 4x6mm² POLOS, COM ISOLAÇÃO TERMOFIXA E COBERTURA EM PVC PARA 90°C M 67.00  R$                         26.83  R$                         32.29  R$                       1,797.61  R$                       2,163.43 

6.2 ALIMENTAÇÃO  R$                                   -    R$                                   -    R$                             1,538.21  R$                             1,851.08 

6.2.1 SINAPI  93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1.00  R$                         72.12  R$                         86.80  R$                            72.12  R$                            86.80 

6.2.2 Próprio  COMP_JS_028 CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 1kV TIPO P 4x6mm² M 29.13  R$                         22.53  R$                         27.11  R$                          656.30  R$                          789.71 

6.2.3 SINAPI  91837 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 22.66  R$                         24.87  R$                         29.93  R$                          563.55  R$                          678.21 

6.2.4 SBC  055782 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm UN 1.00  R$                      246.24  R$                      296.35  R$                          246.24  R$                          296.35 

 7 PAREDE EM ALVENARIA  R$                             2,123.14  R$                             2,555.12 

 7.1 ALVENARIA/PINTURA  R$                             1,064.80  R$                             1,281.48 

 7.1.1 SINAPI  103324 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 3.43  R$                         86.16  R$                      103.69  R$                          295.53  R$                          355.66 

 7.1.2 SBC  120047 CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES m² 6.85  R$                         76.24  R$                         91.75  R$                          522.24  R$                          628.49 

 7.1.3 SINAPI  88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 6.85  R$                         17.90  R$                         21.54  R$                          122.62  R$                          147.55 

 7.1.4 SINAPI  88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 6.85  R$                           3.53  R$                           4.25  R$                            24.18  R$                            29.11 

 7.1.5 SINAPI  88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 7.77  R$                         12.90  R$                         15.53  R$                          100.23  R$                          120.67 

 7.2 RADIER  R$                                619.92  R$                                746.08 

 7.2.1 SINAPI  97102 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 m² 2.25  R$                      275.52  R$                      331.59  R$                          619.92  R$                          746.08 

 7.3 LAJE  R$                                438.42  R$                                527.57 

 7.3.1 SINAPI  92771 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 15.00  R$                         13.19  R$                         15.87  R$                          197.85  R$                          238.05 

 7.3.2 SINAPI  103682 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
m³ 0.10  R$                   1,205.07  R$                   1,450.30  R$                          120.51  R$                          145.03 

 7.3.3 SINAPI  97086 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
m² 0.99  R$                      121.27  R$                      145.95  R$                          120.06  R$                          144.49 

 R$                    54,839.64 

20.35%  R$                    11,158.94 

 R$                    65,998.58 

ERONILDO GOMES DOS SANTOS

ENG. CIVIL - CREA 1664 D/RO

TOTAL FINAL (TOTAL + BDI)   →

PLANILHA SINTÉTICA

TOTAL S/ BDI

BDI   →
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OBRA: RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENDEREÇO:

LOCAL:

DATA:

RESP. TÉC:

BDI: 20.35%

 1 

 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL Total = 15.00 DIAS

[Dias, Paulo Roberto Vilela Dias do IBEC].

**Fórmula de Cálculo da Medição Mensal da Administração Local:

% AL (mensal) = Valor da Medição do Mês (sem AL) x 100

Valor Contratual

TOTAL DE DIAS

15.00

 2 

 2.1 Total = 1.00 UND

UND

1.00

 3 

 3.1 TAXAS CREA Total = 1.00 UND

UND

1.00

 3.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Total = 6.00 M²

COMPRIMENTO ALTURA

3.00 2.00

Total = 6.00 M²

 3.3 EXECUÇÃO DE ESTUDO GEOLÓGICO E GEOFÍSICO Total = 1.00 UND

UND

1.00

 4 

 4.1 

 4.1.1 Total = 60.00 M

*Altura total do poço, conforme projeto, 60 metros.

Total = 60.00 M

 4.1.2 Total = 0.47 M

*Cimentação sanitária com calda de cimento espessura de 5 cm, aprox. 10 metros de profundidade;

10 M 0.05 M 0.94 M

Total = 0.47 M

POÇO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLÍMPICA - VINÍCIUS DANIN

AV. AMAZONAS 6363, CUNIÃ; CEP 76.820-115

PORTO VELHO - RO

2/8/2024

ERONILDO GOMES DOS SANTOS

ENG. CIVIL - CREA 1664 D/RO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PERFURAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

“Administração Local - Será considerada como custo direto, portanto fará parte integrante da planilha de quantidades da obra. Define-se Administração Local 

(AL) como sendo os custos relativos à administração do Canteiro de Obras. Será adotada a planilha, semelhante à Planilha de Quantidades da obra, onde 

constarão todos os itens de custo que lhe são pertinentes. Esta planilha deverá ser apresentada anexada à proposta de preços e seu preço global deverá ser 

lançado na Planilha de Quantidades da obra, da seguinte maneira: A quantidade será sempre 100, enquanto o preço unitário será considerado o valor global 

calculado dividido por 100. Assim, o preço global do serviço corresponderá ao valor desejado. O critério de medição será a quantidade que expressar o 

percentual mensal dos serviços executados no período.”

Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - Deve atender as 

NR's 1, NR 9 e NR 18

ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO

PERFURAÇÃO/ INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR SEDIMENTAR

POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO COM 10""

INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO + AREIA (CIMENTAÇÃO SANITÁRIA) TRAÇO 1:1 EM FURO DE 

10"

ALTURA ESPESSURA CIRCUNFERÊNCIA
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OBRA: RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENDEREÇO:

LOCAL:

DATA:

RESP. TÉC:

BDI: 20.35%

POÇO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLÍMPICA - VINÍCIUS DANIN

AV. AMAZONAS 6363, CUNIÃ; CEP 76.820-115

PORTO VELHO - RO

2/8/2024

ERONILDO GOMES DOS SANTOS

ENG. CIVIL - CREA 1664 D/RO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO

 4.1.3 Total = 60.00 M

*Altura total do poço, conforme projeto, 60 metros.

Total = 60.00 M

 4.1.4 Total = 2.06 M

50 M 0.05 M 0.82 M

Total = 2.06 M

 4.2 

 4.2.1 Total = 6.13 KG

*Valor adotando referente ao resumo do aço conforme projeto estrutural

KG

6.13

 4.2.2 Total = 0.10 M³

*Valor adotando referente ao resumo do aço conforme projeto estrutural

M³

0.10

 4.2.3 Total = 1.00 M²

*Valor adotando referente ao resumo do aço conforme projeto estrutural

M²

1.00

 4.2.4 Total = 1.00 M²

M²

1.00

 5 

 5.1 Total = 120.00 M

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

M

120.00

 5.2 Total = 1.00 UND

LAJE SUPERIOR

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM 

BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

TUBO DE PVC GEOMECÂNICO NERVURADO COM DIÃMETRO DE 4"

CIRCUNFERÊNCIA

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

ALTURA ESPESSURA

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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OBRA: RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENDEREÇO:

LOCAL:

DATA:

RESP. TÉC:

BDI: 20.35%

POÇO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLÍMPICA - VINÍCIUS DANIN

AV. AMAZONAS 6363, CUNIÃ; CEP 76.820-115

PORTO VELHO - RO

2/8/2024

ERONILDO GOMES DOS SANTOS

ENG. CIVIL - CREA 1664 D/RO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND

1.00

 5.3 Total = 18.00 UND

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND

18.00

 5.4 Total = 0.28 M

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

M

0.28

 5.5 Total = 2.00 UND

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND

2.00

 5.6 Total = 15.00 UND

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND

15.00

 5.7 Total = 2.00 UND

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND

2.00

 5.8 Total = 3.00 UND

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND

3.00

 5.9 Total = 1.00 UND

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND

1.00

 5.10 Total = 1.00 UND

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND

1.00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

BOMBA SUBMERSIVEL 4''- 1CV, TRIFÁSICA, 11 ESTÁGIOS, Ø RECALQUE 1.1 / 4''; Ø ROTOR 79 

MM, FREQUÊNCIA 60HZ;

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

FILTRO PARA CAIXA DÁGUA UM LAVÁVEL CARCAÇA DE 9 3/4" (30 CM X 11,5 CM)

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 

3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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OBRA: RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENDEREÇO:

LOCAL:

DATA:

RESP. TÉC:

BDI: 20.35%
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ERONILDO GOMES DOS SANTOS

ENG. CIVIL - CREA 1664 D/RO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO

 5.11 Total = 1.00 UND

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND

1.00

 5.12 Total = 1.00 UND

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND

1.00

 6 

6.1

6.1.1 Total = 1.00 UND

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND

1.00

6.1.2 Total = 1.00 UND

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND

1.00

6.1.3 Total = 1.00 UND

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND

1.00

6.1.4 Total = 1.00 UND

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND

1.00

6.1.5 Total = 1.00 UND

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND

1.00

6.1.6 Total = 1.00 UND

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND

1.00

6.1.7 Total = 1.00 UND

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND

1.00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS, ELETRODUTOS, QUADROS, DISJUNTORES E ATERRAMENTO

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

FILTRO PARA CAIXA DÁGUA CARVÃO ATIVADO  CARCAÇA DE 9 3/4" (30 CM X 11,5 CM)

CLORADOR/DEPÓSITO DE PASTILHAS PVC 3/4"

QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO COM DOIS TRILHOS TIPO DIN, GRAU DE PROTEÇÃO IP54 , 

400X300X200mm

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

BLOCO COM CINCO CONECTORES (BORNE) COM PARAFUSO PARA CONDUTOR ATÉ 6mm², 

COM TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 1000V

RELE FALTA DE FASE TRIPOLAR 380V COM CONTATO REVERSIVEL

BOMBA, CONTROLE E PROTEÇÕES

SENSOR DE NÍVEL TIPO BOIA, COM CONTATO ELÉTRICO COM SINAL ON/OFF

SENSOR DE NÍVEL VERTICAL PARA LÍQUIDOS, COM CONTATO  ELÉTRICO COM SINAL ON/OFF
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ENDEREÇO:
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DATA:

RESP. TÉC:

BDI: 20.35%
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO

6.1.8 Total = 1.00 UND

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND

1.00

6.1.9 Total = 1.00 UND

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND

1.00

6.1.10 Total = 1.00 UND

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND

1.00

6.1.11 Total = 67.00 M

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

M

67.00

6.2

6.2.1 Total = 1.00 UND

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND

1.00

6.2.2 Total = 29.13 M

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

M

29.13

6.2.3 Total = 22.66 M

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

M

22.66

6.2.4 Total = 1.00 UND

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND

1.00

 7 PAREDE EM ALVENARIA

RELE DE NÍVEL, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V CA, COM AJUSTE DE SENSIBLIDADE

CHAVE DE TRÊS ESTÁGIOS

RELE DE SOBRECARGA TRIPOLAR, CLASSE TÉRMICA DE DISPARO 10

	CABO DE COBRE CHATO FLEXÍVEL COM 4x6mm² POLOS, COM ISOLAÇÃO TERMOFIXA E 

COBERTURA EM PVC PARA 90°C

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm

ALIMENTAÇÃO

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 1kV TIPO P 4x6mm²

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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 7.1 

 7.1.1 Total = 3.43 M²

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

M²

3.43

 7.1.2 Total = 6.85 M²

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

M²

6.85

 7.1.3 Total = 6.85 M²

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

M²

6.85

 7.1.4 Total = 6.85 M²

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

M²

6.85

 7.1.5 Total = 7.77 M²

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

M²

7.77

 7.2 

 7.2.1 Total = 2.25 M²

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

M²

3.24

 7.3 

 7.3.1 Total = 15.00 KG

KG

15.00

 7.3.2 Total = 0.10 M³

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

M³

0.10

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM 

BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

ALVENARIA/PINTURA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

RADIER

EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 

MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

LAJE

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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 7.3.3 Total = 0.99 M²

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

M²

0.99

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

Página 7 de 7

e-DOC 668D58DC

Documento assinado digitalmente.Acesse https://epmpv.portovelho.ro.gov.br/?a=autenticidade e informe o e-DOC 668D58DC

https://epmpv.portovelho.ro.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=668D58DC


OBRA:

ENDEREÇO:

LOCAL:

DATA:

RESP. TÉC:

BDI:

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,612.00

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  

COMP_JS_0

05 

Próprio ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - (RESP. TÉCNICO, ENCARREGADO) DIA 1.0000000 200.08 200.08

Composição 

Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8.0000000 25.01 200.08

MO sem LS => 178.24 LS => 0.00 MO com LS 

=>

178.24

Valor do BDI => 40.72 240.80

Quant. => 15.0000000 Preço Total 3,612.00

 2 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO 5,181.61

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  DER/RO Próprio Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) 

- Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18

UN 1.0000000 4,305.45 4,305.45

Insumo  INS_JS_008 Próprio Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) 

- Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18

UN 1.0000000 4,305.45 4,305.45

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS 

=>

0.00

Valor do BDI => 876.16 5,181.61

Quant. => 1.0000000 Preço Total 5,181.61

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,382.96

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  016510 SBC A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R$15.000,00 UN 1.0000000 233.94 233.94

Insumo  006005 SBC TAXA DE A.R.T CREA (TABELA 8-TAXA REFER.CUSTO OBRA) UN 1.0000000 233.94 233.94

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS 

=>

0.00

Valor do BDI => 47.61 281.55

Quant. => 1.0000000 Preço Total 

=>

281.55

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1.0000000 358.63 358.63

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA m³ 0.0100000 536.22 5.36

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.0000000 22.67 45.34

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.0000000 26.33 26.33

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1.0000000 250.00 250.00

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA M 4.0000000 6.03 24.12

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0.1100000 18.56 2.04

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1.0000000 5.44 5.44

MO sem LS => 50.75 LS => 0.00 MO com LS 

=>

50.75

Valor do BDI => 72.98 431.61

Quant. => 6.0000000 Preço Total 2,589.66

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  Próprio EXECUÇÃO DE ESTUDO GEOLÓGICO E GEOFÍSICO UN 1.0000000 2,087.04 2,087.04

Composição  91678 SINAPI ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12.0000000 115.44 1,385.28

Composição 

Auxiliar

 88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24.0000000 29.24 701.76

MO sem LS => 2,007.96 LS => 0.00 MO com LS 

=>

2,007.96

Valor do BDI => 424.71 2,511.75

Quant. => 1.0000000 Preço Total 2,511.75

 4 PERFURAÇÃO/ INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR SEDIMENTAR 38,871.06

 4.1 PERFURAÇÃO 38,350.87

 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  047207 SBC POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO COM 10"" M 1.0000000 432.69 432.69

Insumo  072775 SBC POCO ARTESIANO PERFURACAO EM ALUVIAO 10" M 1.0000000 432.69 432.69

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS 

=>

0.00

Valor do BDI => 88.05 520.74

Quant. => 60.0000000 Preço Total 31,244.40

 4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  Próprio INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO + AREIA (CIMENTAÇÃO SANITÁRIA) M³ 1.0000000 1,204.40 1,204.40

Composição 

Auxiliar

 88304 SINAPI OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0.1500000 32.57 4.88

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1500000 24.24 3.63

Composição  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS H 0.1500000 31.39 4.70

Composição  90643 SINAPI BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA CHP 1.0000000 29.43 29.43

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

m³ 0.5000000 151.96 75.98

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 550.0000000 1.09 599.50

Insumo  00000132 SINAPI ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA L 16.0000000 8.68 138.88

Insumo  00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 

CIMENTICIOS

L 15.0000000 23.16 347.40

MO sem LS => 10.30 LS => 0.00 MO com LS 

=>

10.30

Valor do BDI => 245.10 1,449.50

Quant. => 0.4700000 Preço Total 681.27

 4.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  

COMP_JS_0

Próprio TUBO DE PVC GEOMECÂNICO NERVURADO COM DIÃMETRO DE 4" M 1.0000000 82.42 82.42

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0.3000000 23.54 7.06

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

DESPESAS LEGAIS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

POCOS ARTESIANOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

Material

Material

Material

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ERONILDO GOMES DOS SANTOS

ENG. CIVIL - CREA 1664 D/RO

POÇO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLÍMPICA - VINÍCIUS DANIN

20.35%

AV. AMAZONAS 6363, CUNIÃ; CEP 76.820-115

PORTO VELHO - RO

2/8/2024

ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO

Planilha Orçamentária Analítica

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0.3000000 25.92 7.77

Insumo  INS_JS_020 Próprio TUBO DE PVC GEOMECÂNICO NERVURADO COM DIÃMETRO DE 4" M 1.0000000 67.59 67.59

MO sem LS => 10.86 LS => 0.00 MO com LS 

=>

10.86

Valor do BDI => 16.77 99.19

Quant. => 60.0000000 Preço Total 5,951.40

 4.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  

COMP_JS_0

14 

Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS M³ 1.0000000 191.11 191.11

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.0000000 22.67 22.67

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE

m³ 1.0500000 160.42 168.44

MO sem LS => 15.49 LS => 0.00 MO com LS 

=>

15.49

Valor do BDI => 38.89 230.00

Quant. => 2.0600000 Preço Total 473.80

 4.2 LAJE SUPERIOR 520.19

 4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.0000000 15.31 15.31

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0098000 24.11 0.23

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0597000 26.47 1.58

Composição 

Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1.0000000 12.50 12.50

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1.3330000 0.22 0.29

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0.0250000 28.79 0.71

MO sem LS => 1.97 LS => 0.00 MO com LS 

=>

1.97

Valor do BDI => 3.12 18.43

Quant. => 6.1270000 Preço Total 

=>

112.92

 4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER m³ 1.0000000 1,205.07 1,205.07

Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.1900000 26.33 31.33

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.5710000 26.68 95.27

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8.4070000 22.67 190.58

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0.9420000 1.41 1.32

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0.2490000 0.43 0.10

Insumo  00038408 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 1.1030000 803.69 886.47

MO sem LS => 222.23 LS => 0.00 MO com LS 

=>

222.23

Valor do BDI => 245.23 1,450.30

Quant. => 0.1000000 Preço Total 

=>

145.03

 4.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, m² 1.0000000 121.27 121.27

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.4440000 24.03 34.69

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3570000 26.33 62.05

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0.0170000 8.12 0.13

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0.3700000 6.03 2.23

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0.4400000 2.11 0.92

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0.0950000 18.56 1.76

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 1.3800000 14.13 19.49

MO sem LS => 69.54 LS => 0.00 MO com LS 

=>

69.54

Valor do BDI => 24.68 145.95

Quant. => 1.0000000 Preço Total 145.95

 4.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1.0000000 96.63 96.63

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0976000 26.33 2.56

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1483000 26.68 3.95

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2459000 22.67 5.57

Composição 

Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

m³ 0.0739000 655.21 48.42

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0.4500000 2.11 0.94

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0.0240000 18.56 0.44

Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM

m² 1.0816000 32.13 34.75

MO sem LS => 13.39 LS => 0.00 MO com LS 

=>

13.39

Valor do BDI => 19.66 116.29

Quant. => 1.0000000 Preço Total 

=>

116.29

 5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4,797.53

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1.0000000 6.16 6.16

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0.0195000 23.54 0.45

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0.0195000 25.92 0.50

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1.0493000 4.96 5.20

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0.0045000 2.39 0.01

MO sem LS => 0.70 LS => 0.00 MO com LS 

=>

0.70

Valor do BDI => 1.25 7.41

Quant. => 120.0000000 Preço Total 

=>

889.20

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99628 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1.0000000 77.94 77.94

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0.1102000 23.54 2.59

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0.1102000 25.92 2.85

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0.0106000 11.06 0.11

Insumo  00010413 SINAPI VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4", 200 PSI, 

EXTREMIDADES COM ROSCA

UN 1.0000000 72.39 72.39

MO sem LS => 3.98 LS => 0.00 MO com LS 

=>

3.98

Valor do BDI => 15.86 93.80

Quant. => 1.0000000 Preço Total 

=>

93.80

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1.0000000 5.42 5.42

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0.0706000 23.54 1.66

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0.0706000 25.92 1.82

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0.0071000 65.24 0.46

Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA UN 1.0000000 0.87 0.87

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 UN 0.0080000 73.92 0.59

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0.0108000 2.39 0.02

MO sem LS => 2.55 LS => 0.00 MO com LS 2.55

Valor do BDI => 1.10 6.52

Quant. => 18.0000000 Preço Total 117.36

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

M 1.0000000 11.74 11.74

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0.1330000 23.54 3.13

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0.1330000 25.92 3.44

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1.0430000 4.96 5.17

MO sem LS => 4.81 LS => 0.00 MO com LS 

=>

4.81

Valor do BDI => 2.39 14.13

Quant. => 0.2800000 Preço Total 3.96

 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  

25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1.0000000 23.24 23.24

Composição  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0.1360000 23.54 3.20

Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0.1360000 25.92 3.52

Insumo  00000096 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 UN 1.0000000 14.71 14.71

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0.0460000 21.29 0.97

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0.0110000 73.92 0.81

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0.0140000 2.39 0.03

MO sem LS => 4.92 LS => 0.00 MO com LS 

=>

4.92

Valor do BDI => 4.73 27.97

Quant. => 2.0000000 Preço Total 55.94

 5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 1.0000000 6.60 6.60

Composição  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0.0800000 23.54 1.88

Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0.0800000 25.92 2.07

Insumo  00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X UN 1.0000000 1.06 1.06

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0.0400000 21.29 0.85

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 UN 0.0100000 73.92 0.73

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0.0080000 2.39 0.01

MO sem LS => 2.89 LS => 0.00 MO com LS 

=>

2.89

Valor do BDI => 1.34 7.94

Quant. => 15.0000000 Preço Total 119.10

 5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89485 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM UN 1.0000000 6.34 6.34

Composição  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0.0706000 23.54 1.66

Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0.0706000 25.92 1.82

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0.0071000 65.24 0.46

Insumo  00003500 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

UN 1.0000000 1.79 1.79

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 UN 0.0080000 73.92 0.59

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0.0108000 2.39 0.02

MO sem LS => 2.55 LS => 0.00 MO com LS 

=>

2.55

Valor do BDI => 1.29 7.63

Quant. => 2.0000000 Preço Total 15.26

 5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN UN 1.0000000 22.04 22.04

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0.1748000 23.54 4.11

Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0.1748000 25.92 4.53

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0.0088000 65.24 0.57

Insumo  00007137 SINAPI TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 

GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1.0000000 11.95 11.95

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0.0105000 73.92 0.77

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0.0484000 2.39 0.11

MO sem LS => 6.32 LS => 0.00 MO com LS 6.32

Valor do BDI => 4.49 26.53

Quant. => 3.0000000 Preço Total 79.59

 5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  Próprio BOMBA SUBMERSIVEL 4''- 1CV, TRIFÁSICA, 11 ESTÁGIOS, Ø RECALQUE UN 1.0000000 1,923.23 1,923.23

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 2.0000000 25.92 51.84

Composição 

Auxiliar

 88277 SINAPI MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 2.0000000 25.46 50.92

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.5000000 22.67 102.01

Composição  95139 SINAPI TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM CHP 2.5000000 0.11 0.27

Insumo  INS_JS_010 Próprio Bomba submersivel 4''- 1CV, Trifásica, 11 estágios, ø Recalque 1.1 / 4''; ø 

Rotor 79 mm, Frequência 60HZ

UN 1.0000000 1,718.19 1,718.19

MO sem LS => 147.02 LS => 0.00 MO com LS 

=>

147.02

Valor do BDI => 391.38 2,314.61

Quant. => 1.0000000 Preço Total 2,314.61

 5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  

COMP_JS_0

17 

Próprio FILTRO PARA CAIXA DÁGUA UM LAVÁVEL CARCAÇA DE 9 3/4" (30 CM X 

11,5 CM)

UND 1.0000000 239.78 239.78

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0.5000000 23.54 11.77

Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0.5000000 25.92 12.96

Insumo  INS_JS_011 Próprio Filtro Para Caixa Dágua Um Lavável Carcaça de 9 3/4" (30 cm x 11,5 cm) UN 1.0000000 215.05 215.05

MO sem LS => 18.11 LS => 0.00 MO com LS 

=>

18.11

Valor do BDI => 48.80 288.58

Quant. => 1.0000000 Preço Total 288.58

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

Material

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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 5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  

COMP_JS_0

18 

Próprio FILTRO PARA CAIXA DÁGUA CARVÃO ATIVADO  CARCAÇA DE 9 3/4" (30 

CM X 11,5 CM)

UND 1.0000000 220.83 220.83

Composição  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0.5000000 23.54 11.77

Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0.5000000 25.92 12.96

Insumo  INS_JS_012 Próprio Filtro Para Caixa Dágua Carvão Ativado  Carcaça de 9 3/4" (30 cm x 11,5 cm) KG 1.0000000 196.10 196.10

MO sem LS => 18.11 LS => 0.00 MO com LS 18.11

Valor do BDI => 44.94 265.77

Quant. => 1.0000000 Preço Total 265.77

 5.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  

COMP_JS_0

19 

Próprio CLORADOR/DEPÓSITO DE PASTILHAS PVC 3/4" UND 1.0000000 460.62 460.62

Composição  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0.8000000 23.54 18.83

Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0.8000000 25.92 20.73

Insumo  INS_JS_009 Próprio Clorador/Depósito de Pastilhas PVC 3/4" UN 1.0000000 421.06 421.06

MO sem LS => 28.98 LS => 0.00 MO com LS 

=>

28.98

Valor do BDI => 93.74 554.36

Quant. => 1.0000000 Preço Total 554.36

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS, ELETRODUTOS, QUADROS, 

DISJUNTORES E ATERRAMENTO

5,598.29

 6.1 BOMBA, CONTROLE E PROTEÇÕES 3,747.22

 6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1.0000000 56.00 56.00

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0703000 24.59 1.72

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0703000 28.10 1.97

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2.0000000 0.93 1.86

Insumo  00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 

A

UN 1.0000000 50.45 50.45

MO sem LS => 2.67 LS => 0.00 MO com LS 

=>

2.67

Valor do BDI => 11.40 67.40

Quant. => 1.0000000 Preço Total 

=>

67.40

 6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 1.0000000 72.12 72.12

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1428000 24.59 3.51

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1428000 28.10 4.01

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 3.0000000 0.93 2.79

Insumo  00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - UN 1.0000000 61.81 61.81

MO sem LS => 5.44 LS => 0.00 MO com LS 

=>

5.44

Valor do BDI => 14.68 86.80

Quant. => 1.0000000 Preço Total 

=>

86.80

 6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  Próprio BLOCO COM CINCO CONECTORES (BORNE) COM PARAFUSO PARA UN 1.0000000 59.26 59.26

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0703000 24.59 1.72

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0703000 28.10 1.97

Insumo  INS_JS_013 Próprio BLOCO COM CINCO CONECTORES (BORNE) COM PARAFUSO PARA 

CONDUTOR ATÉ 6mm², COM TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 1000V

UN 1.0000000 55.57 55.57

MO sem LS => 2.67 LS => 0.00 MO com LS 

=>

2.67

Valor do BDI => 12.06 71.32

Quant. => 1.0000000 Preço Total 

=>

71.32

 6.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  064568 SBC RELE FALTA DE FASE TRIPOLAR 380V COM CONTATO REVERSIVEL UN 1.0000000 192.51 192.51

Composição  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.8830000 24.59 21.71

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.8830000 28.10 24.81

Insumo  036577 SBC RELE DE FALTA DE FASE TRIPOLAR 380V COM CONTATO REVERSIVEL UN 1.0000000 145.99 145.99

MO sem LS => 33.64 LS => 0.00 MO com LS 

=>

33.64

Valor do BDI => 39.18 231.69

Quant. => 1.0000000 Preço Total 

=>

231.69

 6.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  

COMP_JS_0

21 

Próprio QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO COM DOIS TRILHOS TIPO DIN, GRAU 

DE PROTEÇÃO IP54 , 400X300X200mm

UN 1.0000000 246.53 246.53

Composição  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.5335000 24.59 13.11

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.5335000 28.10 14.99

Insumo  INS_JS_014 Próprio QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO COM DOIS TRILHOS TIPO DIN, GRAU 

DE PROTEÇÃO IP54 , 400X300X200mm

UN 1.0000000 218.43 218.43

MO sem LS => 20.32 LS => 0.00 MO com LS 

=>

20.32

Valor do BDI => 50.17 296.70

Quant. => 1.0000000 Preço Total 

=>

296.70

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 6.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  

COMP_JS_0

22 

Próprio SENSOR DE NÍVEL TIPO BOIA, COM CONTATO ELÉTRICO COM SINAL 

ON/OFF

UN 1.0000000 76.06 76.06

Composição  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.6330000 24.59 15.56

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.6330000 28.10 17.78

Insumo  INS_JS_015 Próprio SENSOR DE NÍVEL TIPO BOIA, COM CONTATO ELÉTRICO COM SINAL 

ON/OFF

UN 1.0000000 42.72 42.72

MO sem LS => 24.12 LS => 0.00 MO com LS 

=>

24.12

Valor do BDI => 15.48 91.54

Quant. => 1.0000000 Preço Total 

=>

91.54

 6.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  

COMP_JS_0

23 

Próprio SENSOR DE NÍVEL VERTICAL PARA LÍQUIDOS, COM CONTATO  

ELÉTRICO COM SINAL ON/OFF

UN 1.0000000 96.20 96.20

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.6330000 24.59 15.56

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.6330000 28.10 17.78

Insumo  INS_JS_021 Próprio SENSOR DE NÍVEL VERTICAL PARA LÍQUIDOS, COM CONTATO  

ELÉTRICO COM SINAL ON/OFF

UN 1.0000000 62.86 62.86

MO sem LS => 24.12 LS => 0.00 MO com LS 24.12

Valor do BDI => 19.58 115.78

Quant. => 1.0000000 Preço Total 115.78

 6.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  

COMP_JS_0

24 

Próprio RELE DE SOBRECARGA TRIPOLAR, CLASSE TÉRMICA DE DISPARO 10 UN 1.0000000 164.03 164.03

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.7000000 24.59 17.21

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.7000000 28.10 19.67

Insumo  INS_JS_016 Próprio RELE DE SOBRECARGA TRIPOLAR, CLASSE TÉRMICA DE DISPARO 10 UN 1.0000000 127.15 127.15

MO sem LS => 26.67 LS => 0.00 MO com LS 26.67

Valor do BDI => 33.38 197.41

Quant. => 1.0000000 Preço Total 

=>

197.41

 6.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  Próprio RELE DE NÍVEL, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V CA, COM UN 1.0000000 315.85 315.85

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.7000000 24.59 17.21

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.7000000 28.10 19.67

Insumo  INS_JS_017 Próprio RELE DE NÍVEL, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V CA, COM 

AJUSTE DE SENSIBLIDADE

UN 1.0000000 278.97 278.97

MO sem LS => 26.67 LS => 0.00 MO com LS 26.67

Valor do BDI => 64.28 380.13

Quant. => 1.0000000 Preço Total 

=>

380.13

 6.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  

COMP_JS_0

Próprio CHAVE DE TRÊS ESTÁGIOS UN 1.0000000 37.41 37.41

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3000000 24.59 7.37

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.5000000 28.10 14.05

Insumo  INS_JS_018 Próprio CHAVE DE TRÊS ESTÁGIOS UN 1.0000000 15.99 15.99

MO sem LS => 15.59 LS => 0.00 MO com LS 15.59

Valor do BDI => 7.61 45.02

Quant. => 1.0000000 Preço Total 

=>

45.02

 6.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  

COMP_JS_0

Próprio CABO DE COBRE CHATO FLEXÍVEL COM 4x6mm² POLOS, COM 

ISOLAÇÃO TERMOFIXA E COBERTURA EM PVC PARA 90°C

M 1.0000000 26.83 26.83

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0500000 24.59 1.22

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1000000 28.10 2.81

Insumo  INS_JS_022 Próprio CABO DE COBRE CHATO FLEXÍVEL COM 4x6mm² POLOS, COM 

ISOLAÇÃO TERMOFIXA E COBERTURA EM PVC PARA 90°C

M 1.0000000 22.80 22.80

MO sem LS => 2.94 LS => 0.00 MO com LS 

=>

2.94

Valor do BDI => 5.46 32.29

Quant. => 67.0000000 Preço Total 2,163.43

 6.2 ALIMENTAÇÃO 1,851.07

 6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1.0000000 72.12 72.12

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1428000 24.59 3.51

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1428000 28.10 4.01

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 3.0000000 0.93 2.79

Insumo  00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 

50 A

UN 1.0000000 61.81 61.81

MO sem LS => 5.44 LS => 0.00 MO com LS 5.44

Valor do BDI => 14.68 86.80

Quant. => 1.0000000 Preço Total 

=>

86.80

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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ERONILDO GOMES DOS SANTOS

ENG. CIVIL - CREA 1664 D/RO
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2/8/2024

ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO

 6.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  

COMP_JS_0

28 

Próprio CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 1kV TIPO P 4x6mm² M 1.0000000 22.53 22.53

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0050000 24.59 0.12

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0050000 28.10 0.14

Insumo  INS_JS_019 Próprio CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 1kV TIPO P 4x6mm² M 1.0000000 22.27 22.27

MO sem LS => 0.18 LS => 0.00 MO com LS 

=>

0.18

Valor do BDI => 4.58 27.11

Quant. => 29.1300000 Preço Total 789.71

 6.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM M 1.0000000 24.87 24.87

Composição  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1050000 24.59 2.58

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1050000 28.10 2.95

Composição 

Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 

1/4”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 1.0000000 10.58 10.58

Insumo  00039245 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR 

LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS

M 1.1000000 7.97 8.76

MO sem LS => 8.88 LS => 0.00 MO com LS 

=>

8.88

Valor do BDI => 5.06 29.93

Quant. => 22.6600000 Preço Total 678.21

 6.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  055782 SBC CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm UN 1.0000000 246.24 246.24

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.2360000 26.68 86.33

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.8440000 22.67 87.14

Insumo  001900 SBC TIJOLO CERAMICO MACICO RECOSIDO 6,0 x 9 x 19cm (UNIDADE) UN 88.0000000 0.60 52.80

Insumo  087021 SBC ARGAMASSA PREFABRICADA PARA CONTRAPISO MATRIX VOTORANTIN 

(12,80 kg/m2xcm)

KG 20.4800000 0.49 10.03

Insumo  087024 SBC ARGAMASSA PREFABRICADA PARA ASSENT.TIJOLOS MULTIUSO 

QUARTZOLIT 12,8kg/m2

KG 15.3000000 0.65 9.94

MO sem LS => 122.25 LS => 0.00 MO com LS 

=>

122.25

Valor do BDI => 50.11 296.35

Quant. => 1.0000000 Preço Total 

=>

296.35

 7 PAREDE EM ALVENARIA 2,555.13

 7.1 ALVENARIA/PINTURA 1,281.48

 7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1.0000000 86.16 86.16

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0.0118000 709.22 8.36

Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.8600000 26.68 22.94

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.4300000 22.67 9.74

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  

D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0.4200000 4.49 1.88

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0.0100000 40.33 0.40

Insumo  00037593 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 

FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270)

UN 13.6000000 3.15 42.84

MO sem LS => 24.19 LS => 0.00 MO com LS 

=>

24.19

Valor do BDI => 17.53 103.69

Quant. => 3.4300000 Preço Total 355.66

 7.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  120047 SBC CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES m² 1.0000000 76.24 76.24

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.7500000 26.68 20.01

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.8970000 22.67 20.33

Insumo  030115 SBC ARGAMASSA ADESIVA XAPISCOFIX/CHAPISCO COM ROLO 1,2kg/m2 KG 1.2000000 1.59 1.90

Insumo  055802 SBC ARGAMASSA EMBOCO EXT.LAFARGE QUALICOLA 17,2kg/m2 x cm KG 34.0000000 1.00 34.00

MO sem LS => 28.42 LS => 0.00 MO com LS 

=>

28.42

Valor do BDI => 15.51 91.75

Quant. => 6.8500000 Preço Total 628.49

 7.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1.0000000 17.90 17.90

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3610000 28.18 10.17

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1203000 22.67 2.72

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

UN 0.0802000 1.24 0.09

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1.3389000 3.68 4.92

MO sem LS => 8.80 LS => 0.00 MO com LS 8.80

Valor do BDI => 3.64 21.54

Quant. => 6.8500000 Preço Total 

=>

147.55

 7.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 1.0000000 3.53 3.53

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

REVESTIMENTOS INTERNOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

Tipo

INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

7/9

e-DOC 668D58DC

Documento assinado digitalmente.Acesse https://epmpv.portovelho.ro.gov.br/?a=autenticidade e informe o e-DOC 668D58DC

https://epmpv.portovelho.ro.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=668D58DC


OBRA:

ENDEREÇO:

LOCAL:

DATA:

RESP. TÉC:

BDI:

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ERONILDO GOMES DOS SANTOS

ENG. CIVIL - CREA 1664 D/RO

POÇO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLÍMPICA - VINÍCIUS DANIN

20.35%

AV. AMAZONAS 6363, CUNIÃ; CEP 76.820-115

PORTO VELHO - RO

2/8/2024

ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0666000 28.18 1.87

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0222000 22.67 0.50

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0.1666000 6.98 1.16

MO sem LS => 1.62 LS => 0.00 MO com LS 1.62

Valor do BDI => 0.72 4.25

Quant. => 6.8500000 Preço Total 

=>

29.11

 7.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1.0000000 12.90 12.90

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1631000 28.18 4.59

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0544000 22.67 1.23

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0.2285000 31.02 7.08

MO sem LS => 3.97 LS => 0.00 MO com LS 

=>

3.97

Valor do BDI => 2.63 15.53

Quant. => 7.7700000 Preço Total 

=>

120.67

 7.2 RADIER 746.08

 7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97102 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM m² 1.0000000 275.52 275.52

Composição 

Auxiliar

 96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m³ 0.1000000 216.89 21.68

Composição 

Auxiliar

 97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 m³ 0.0350000 65.83 2.30

Composição 

Auxiliar

 97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 1.0000000 3.45 3.45

Composição 

Auxiliar

 97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 0.1000000 121.27 12.12

Composição 

Auxiliar

 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 1.2400000 2.99 3.70

Composição 

Auxiliar

 97090 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG 4.4000000 17.14 75.41

Composição 

Auxiliar

 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2021

m³ 0.1850000 847.93 156.86

MO sem LS => 19.72 LS => 0.00 MO com LS 

=>

19.72

Valor do BDI => 56.07 331.59

Quant. => 2.2500000 Preço Total 

=>

746.08

 7.3 LAJE 527.57

 7.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.0000000 13.19 13.19

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0042000 24.11 0.10

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0259000 26.47 0.68

Composição 

Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1.0000000 11.63 11.63

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0.3570000 0.22 0.07

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0.0250000 28.79 0.71

MO sem LS => 0.74 LS => 0.00 MO com LS 

=>

0.74

Valor do BDI => 2.68 15.87

Quant. => 15.0000000 Preço Total 

=>

238.05

 7.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER 

TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1.0000000 1,205.07 1,205.07

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.1900000 26.33 31.33

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.5710000 26.68 95.27

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8.4070000 22.67 190.58

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0.9420000 1.41 1.32

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0.2490000 0.43 0.10

Insumo  00038408 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 1.1030000 803.69 886.47

MO sem LS => 222.23 LS => 0.00 MO com LS 

=>

222.23

Valor do BDI => 245.23 1,450.30

Quant. => 0.1000000 Preço Total 

=>

145.03

 7.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, m² 1.0000000 121.27 121.27

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.4440000 24.03 34.69

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.3570000 26.33 62.05

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0.0170000 8.12 0.13

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0.3700000 6.03 2.23

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0.4400000 2.11 0.92

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0.0950000 18.56 1.76

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 1.3800000 14.13 19.49

MO sem LS => 69.54 LS => 0.00 MO com LS 

=>

69.54

Valor do BDI => 24.68 145.95

Quant. => 0.9900000 Preço Total 

=>

144.49

Material

Material

Total Geral 65,998.58

Material

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 54,839.64

Total do BDI 11,158.94

9/9
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE ÁREA TÉCNICA COM PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENDEREÇO: DISTRITO DEMARCAÇÃO

LOCAL: PORTO VELHO - RONDÔNIA 

DATA: 4/5/2022

RESP. TÉC: ERONILDO GOMES DOS SANTOS CREA 1664 D/RO

BDI EQUIP.: 14.02%

BDI: 20.35%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND UNIT 01 (R$) EMPRESA 01 UNIT 02 (R$) EMPRESA 02 UNIT 03 (R$) EMPRESA 03 CUSTO MEDIANO (R$)

1
Filtro Para Caixa Dágua Um Lavável Carcaça de 9 3/4" (30 cm x 11,5 cm) + Filtro 

Para Caixa Dágua Carvão Ativado  Carcaça de 9 3/4" (30 cm x 11,5 cm)
UN  R$           195.99  AMAZON 235.99R$            CVM.COM 213.16R$             LIQUID FILTROS 215.05 

3
Bomba submersivel 4''- 1CV, Trifásica, 11 estágios, ø Recalque 1.1 / 4''; ø Rotor 79 

mm, Frequência 60HZ
UN 2,023.87R$         

COLISEU 

FERRAMENTAS
1,879.70R$         

RMTEC 

BOMBAS
1,251.00R$         

 LEOMAR 

BOMBAS 
1,718.19 

4 Clorador/Depósito de Pastilhas PVC 3/4" UN 476.96R$            MAGAZINE LUIZA 439.90R$            MADARELI 346.32R$            
 GEORG 

FILTROS 
421.06 

5 TUBO DE PVC GEOMECÂNICO NERVURADO COM DIÃMETRO DE 4" M 41.50R$              
MÉRITO 

COMERCIAL
69.95R$              

FERPAM 

FERRAMENTAS
91.32R$              

 COLISEU 

FERRAMENTAS 
67.59 

6
BLOCO COM CINCO CONECTORES (BORNE) COM PARAFUSO PARA CONDUTOR 

ATÉ 6mm², COM TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 1000V
UN 93.54R$              ELETROCENTER 36.58R$              

MAGAZINE 

LUIZA
36.58R$               AMERICANAS 55.57 

7
QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO COM DOIS TRILHOS TIPO DIN, GRAU DE 

PROTEÇÃO IP54 , 400X300X200mm
UN 176.70R$            ELETROLUZ MF 226.84R$            

ENERGIA 

COMPLETA
251.74R$             DIMENSIONAL  218.43 

8 SENSOR DE NÍVEL TIPO BOIA, COM CONTATO ELÉTRICO COM SINAL ON/OFF UN 51.90R$              AMAZON 34.68R$              
FERTEK 

FERRAMENTAS
41.58R$               CARREFOUR 42.72 

9
SENSOR DE NÍVEL VERTICAL PARA LÍQUIDOS, COM CONTATO  ELÉTRICO COM 

SINAL ON/OFF 
UN 52.89R$              AMARICANAS 56.91R$              USINAINFO 78.77R$              

 MERCADO 

LIVRE 
62.86 

10 RELE DE SOBRECARGA TRIPOLAR, CLASSE TÉRMICA DE DISPARO 10 UN 109.36R$            EP ELÉTRICA 119.08R$            DISMOTORR 153.00R$             LEROY MERLIN 127.15 

12
RELE DE NÍVEL, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V CA, COM AJUSTE DE 

SENSIBLIDADE 
UN 278.00R$            

MELHOR 

INDUSTRIA
327.90R$            JS QUALITY 231.00R$             FLUSSEN 278.97 

13 CHAVE DE TRÊS ESTÁGIOS UN 14.73R$              ELECAR 18.35R$              
ELETRORASTR

O
14.90R$               HOMELAR 15.99 

14
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 1kV TIPO P 4x6mm², EM ELETRODUTO PVC 

CORRUGADO 1", INSTALADO NO ENTREFORRO 
M 22.39R$              ELETRO SYSTEM 21.84R$              DIMENSIONAL 22.57R$               SANTIL 22.27 

15
CABO DE COBRE CHATO FLEXÍVEL COM 4x6mm² POLOS, COM ISOLAÇÃO 

TERMOFIXA E COBERTURA EM PVC PARA 90°C
M 24.70R$              JUDY CABOS 20.89R$              DIMENSIONAL 22.80 

ENG. CIVIL - CREA 1664 D/RO

RELATÓRIO DE COTAÇÕES 

ERONILDO GOMES DOS SANTOS
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CONSTRUÇÃO DE EDIFÍDIOS

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$): 54,839.64R$             

OBSERVAÇÃO

1 Quartil  Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 2,193.59 4.00% OK 3.00% 4.00% 5.50%

2 SG - SEGUROS E GARANTIA 438.72 0.80% OK 0.80% 0.80% 1.00%

3 R - RISCOS 531.94 0.97% OK 0.97% 1.27% 1.27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 342.22 0.59% OK 0.59% 1.23% 1.39%

5 L - LUCRO BRUTO 3,594.12 6.16% OK 6.16% 7.40% 8.96%

6 I - IMPOSTOS 4,058.97 6.15%

6.1 0.65%

6.2 3.00%

6.3 2.50%

6.4

TOTAL DO BDI (R$) 11,159.56 

PREÇO DE VENDA (R$) 65,999.20 FALSO Sem CPRB 20.34% 22.12% 25.00%

BDI (%) 20.35% OK Com CPRB 26.01% 27.87% 30.89%

**ISSQN - PORTO VELHO/RO

Onde:

AC: taxa de administração central;

SG: taxa de garantias e taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

TIPO DE OBRA:

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) SITUAÇÃO DO 

INTERVALO ADMISSIVEL
PARCELAS DO BDI (%)

PIS

DEFINIÇÃO:  São despesas claramente definidas para atender determinadas obras pagas total ou parcialmente pela Administração Central.

COFINS

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DEFINIÇÃO: Administrarão Central é um dos  componentes das Despesas Indiretas. A obtenção de  seus dados e a sua comprovação pode ser feita 

através de demonstrações contábeis e financeiras constantes do balanço anual da empresa.

RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DEFINIÇÃO: Rateio é a parcela de despesa da Administração Central, debitada a determinada obra segundo os critérios estabelecidos pela direção 

da empresa.

DESPESAS ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DEFINIÇÃO: Lucro ou Benefício  é uma parcela destinada a remunerar o custo de oportunidade do capital aplicado, a capacidade administrativa, 

gerencial e tecnológica adquirida ao longo de anos de experiência no ramo, a responsabilidade pela administração do contrato e condução da obra 

através da estrutura organizacional da empresa e os investimentos na formação profissional do seu pessoal e criar a capacidade de reinvestir  no 

próprio negócio.

TAXA DE RISCO DO EMPREENDIMENTO – aplicável aos contratos de Empreitada por Preços Unitários, Preço Fixo, Global ou Integral.

DEFINIÇÃO : Taxa que se aplica para empreitadas por preço unitário, preço fixo,  global ou Integral, para cobrir eventuais incertezas decorrentes de 

omissão de serviços, quantitativos irrealistas ou insuficientes, projetos mal feitos ou indefinidos, especificações deficientes, inexistência de 

sondagem do terreno, etc.

CUSTO FINANCEIRO – Aplicáveis para contratos com pagamento a prazo.

DEFINIÇÃO: O custo financeiro pode ser considerado para pagamentos a prazo e compreende duas partes: uma pela perda monetária decorrente 

da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente; a outra parte, de juros, correspondente ao financiamento da 

obra, pago pelo executor.

TRIBUTOS FEDERAIS

DEFINIÇÃO: referem-se às alíquotas do PIS e da COFINS

TRIBUTO MUNICIPAL - ISS

DEFINIÇÃO: Trata-se de  um  tributo municipal cobrado pela prestação de serviços no local de execução da obra ou do serviço.  

TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO

DEFINIÇÃO: É o resultado de todos os gastos não computados como Custos Diretos ou Indiretos,  referentes à comercialização do produto mais as 

reservas de contingência ocorridas num determinado período, dividido pelo faturamento global  no mesmo período.

LUCRO OU BENEFÍCIO
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OBRA: POÇO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLÍMPICA - VINÍCIUS DANIN ENCARGOS SOCIAIS RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENDEREÇO: AV. AMAZONAS 6363, CUNIÃ; CEP 76.820-115 118.88% HORA

LOCAL: PORTO VELHO - RO 72.68% MÊS

DATA: 2/8/2024 SINAPI - DESONERADO (REF: JANEIRO 2023)

RESP. TÉC: ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO SBC - 03/2023 - PVO - PORTO VELHO - RO

BDI: 20.35% Próprio - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA UNITÁRIA

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.  UNITÁRIO  SUBTOTAL R$ ACUM PERC % % ACUM CLASSE

1 SBC  047207 POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO COM 10"" M 60,0  R$            520.74 31,244.40R$           R$                 31,244.40 47.34% 47.34% A

2 Próprio  COMP_JS_029 TUBO DE PVC GEOMECÂNICO NERVURADO COM DIÃMETRO DE 4" M 60,0  R$              99.19 5,951.40R$             R$                 37,195.80 9.02% 56.36% A

3 Próprio  DER/RO 
Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - Deve 

atender as NR's 1, NR 9 e NR 18
UN 1,0  R$        5,181.61 5,181.61R$             R$                 42,377.41 7.85% 64.21% A

4 Próprio  COMP_JS_005 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - (RESP. TÉCNICO, ENCARREGADO) DIA 15,0  R$            240.80 3,612.00R$             R$                 45,989.41 5.47% 69.68% A

5 Próprio  A74209/001A PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6,0  R$            431.61 2,589.66R$             R$                 48,579.07 3.92% 73.60% A

6 Próprio  COMP_JS_016 EXECUÇÃO DE ESTUDO GEOLÓGICO E GEOFÍSICO UN 1,0  R$        2,511.75 2,511.75R$             R$                 51,090.82 3.81% 77.41% A

7 Próprio  COMP_JS_015 
BOMBA SUBMERSIVEL 4''- 1CV, TRIFÁSICA, 11 ESTÁGIOS, Ø RECALQUE 1.1 / 4''; Ø 

ROTOR 79 MM, FREQUÊNCIA 60HZ;
UN 1,0  R$        2,314.61 2,314.61R$             R$                 53,405.43 3.51% 80.92% B

8 Próprio  COMP_JS_030 
CABO DE COBRE CHATO FLEXÍVEL COM 4x6mm² POLOS, COM ISOLAÇÃO TERMOFIXA 

E COBERTURA EM PVC PARA 90°C
M 67,0  R$              32.29 2,163.43R$             R$                 55,568.86 3.28% 84.20% B

9 SINAPI  89446 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 120,0  R$                7.41 889.20R$                R$                 56,458.06 1.35% 85.55% B

10 Próprio  COMP_JS_028 CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 1kV TIPO P 4x6mm² M 29,13  R$              27.11 789.71R$                R$                 57,247.77 1.20% 86.75% B

11 SINAPI  97102 
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS 

EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
m² 2,25  R$            331.59 746.07R$                R$                 57,993.84 1.13% 87.88% B

12 Próprio  COMP_JS_013 
INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO + AREIA (CIMENTAÇÃO SANITÁRIA) TRAÇO 1:1 EM 

FURO DE 10"
M³ 0,47  R$        1,449.50 681.26R$                R$                 58,675.10 1.03% 88.91% B

13 SINAPI  91837 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 22,66  R$              29.93 678.21R$                R$                 59,353.31 1.03% 89.94% B

14 SBC  120047 CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES m² 6,85  R$              91.75 628.48R$                R$                 59,981.79 0.95% 90.89% B

15 Próprio  COMP_JS_019 CLORADOR/DEPÓSITO DE PASTILHAS PVC 3/4" UND 1,0  R$            554.36 554.36R$                R$                 60,536.15 0.84% 91.73% B

16 Próprio  COMP_JS_014 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS M³ 2,06  R$            230.00 473.80R$                R$                 61,009.95 0.72% 92.45% B

17 Próprio  COMP_JS_026 
RELE DE NÍVEL, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V CA, COM AJUSTE DE 

SENSIBLIDADE
UN 1,0  R$            380.13 380.13R$                R$                 61,390.08 0.58% 93.03% B

18 SINAPI  103324 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 3,43  R$            103.69 355.65R$                R$                 61,745.73 0.54% 93.57% B

19 Próprio  COMP_JS_021 
QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO COM DOIS TRILHOS TIPO DIN, GRAU DE PROTEÇÃO 

IP54 , 400X300X200mm
UN 1,0  R$            296.70 296.70R$                R$                 62,042.43 0.45% 94.02% B

20 SBC  055782 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm UN 1,0  R$            296.35 296.35R$                R$                 62,338.78 0.45% 94.47% B

21 SINAPI  97086 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2021

m² 1,99  R$            145.95 290.44R$                R$                 62,629.22 0.44% 94.91% B

22 SINAPI  103682 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM 

BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 0,2  R$        1,450.30 290.06R$                R$                 62,919.28 0.44% 95.35% C

23 Próprio  COMP_JS_017 FILTRO PARA CAIXA DÁGUA UM LAVÁVEL CARCAÇA DE 9 3/4" (30 CM X 11,5 CM) UND 1,0  R$            288.58 288.58R$                R$                 63,207.86 0.44% 95.79% C

24 SBC  016510 A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R$15.000,00 UN 1,0  R$            281.55 281.55R$                R$                 63,489.41 0.43% 96.22% C

25 Próprio  COMP_JS_018 
FILTRO PARA CAIXA DÁGUA CARVÃO ATIVADO  CARCAÇA DE 9 3/4" (30 CM X 11,5 

CM)
UND 1,0  R$            265.77 265.77R$                R$                 63,755.18 0.40% 96.62% C

26 SINAPI  92771 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 15,0  R$              15.87 238.05R$                R$                 63,993.23 0.36% 96.98% C

27 SBC  064568 RELE FALTA DE FASE TRIPOLAR 380V COM CONTATO REVERSIVEL UN 1,0  R$            231.69 231.69R$                R$                 64,224.92 0.35% 97.33% C

28 Próprio  COMP_JS_024 RELE DE SOBRECARGA TRIPOLAR, CLASSE TÉRMICA DE DISPARO 10 UN 1,0  R$            197.41 197.41R$                R$                 64,422.33 0.30% 97.63% C

29 SINAPI  93668 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,0  R$              86.80 173.60R$                R$                 64,595.93 0.26% 97.89% C

30 SINAPI  88497 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 6,85  R$              21.54 147.54R$                R$                 64,743.47 0.22% 98.11% C

31 SINAPI  88489 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
m² 7,77  R$              15.53 120.66R$                R$                 64,864.13 0.18% 98.29% C

 5.12 SINAPI  94656 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 

MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 15,0  R$                7.94 119.10R$                R$                 64,983.23 0.18% 98.47% C

32 SINAPI  89481 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 18,0  R$                6.52 117.36R$                R$                 65,100.59 0.18% 98.65% C

33 SINAPI  94992 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 

CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1,0  R$            116.29 116.29R$                R$                 65,216.88 0.18% 98.83% C

34 Próprio  COMP_JS_023 
SENSOR DE NÍVEL VERTICAL PARA LÍQUIDOS, COM CONTATO  ELÉTRICO COM SINAL 

ON/OFF
UN 1,0  R$            115.78 115.78R$                R$                 65,332.66 0.18% 99.01% C

35 SINAPI  92769 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 6,127  R$              18.43 112.92R$                R$                 65,445.58 0.17% 99.18% C

36 SINAPI  99628 
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0  R$              93.80 93.80R$                  R$                 65,539.38 0.14% 99.32% C

37 Próprio  COMP_JS_022 SENSOR DE NÍVEL TIPO BOIA, COM CONTATO ELÉTRICO COM SINAL ON/OFF UN 1,0  R$              91.54 91.54R$                  R$                 65,630.92 0.14% 99.46% C

38 SINAPI  89396 

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 3,0  R$              26.53 79.59R$                  R$                 65,710.51 0.12% 99.58% C

39 Próprio  COMP_JS_020 
BLOCO COM CINCO CONECTORES (BORNE) COM PARAFUSO PARA CONDUTOR ATÉ 

6mm², COM TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 1000V
UN 1,0  R$              71.32 71.32R$                  R$                 65,781.83 0.11% 99.69% C

40 SINAPI  93660 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,0  R$              67.40 67.40R$                  R$                 65,849.23 0.10% 99.79% C

41 SINAPI  94703 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,0  R$              27.97 55.94R$                  R$                 65,905.17 0.08% 99.87% C

42 Próprio  COMP_JS_027 CHAVE DE TRÊS ESTÁGIOS UN 1,0  R$              45.02 45.02R$                  R$                 65,950.19 0.07% 99.94% C

43 SINAPI  88485 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
m² 6,85  R$                4.25 29.11R$                  R$                 65,979.30 0.04% 99.98% C

44 SINAPI  89485 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,0  R$                7.63 15.26R$                  R$                 65,994.56 0.02% 100.00% C

45 SINAPI  94648 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 0,28  R$              14.13 3.95R$                    R$                 65,998.51 0.01% 100.01% C

TOTAL S/ BDI →

BDI   → 20.35% →

→TOTAL C/ BDI R$ 65,999.51

ANÁLISE DE PARETO

R$ 54,839.64

R$ 11,159.87

ERONILDO GOMES DOS SANTOS

ENG. CIVIL - CREA 1664 D/RO
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OBRA: POÇO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLÍMPICA - VINÍCIUS DANIN RESPONSÁVEL TÉCNICO:
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LOCAL: PORTO VELHO - RO

DATA: 2/8/2024

RESP. TÉC: ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO

BDI: 20.35%

% ITENS % R$ ACUMULADO VALOR ACUM. CLASSE

0% - -

10% 73.60% 48,579.07 

20% 85.55% 56,458.06 

30% 90.89% 59,981.79 

40% 93.57% 61,745.73 

50% 95.79% 63,207.86 

60% 97.33% 64,224.92 

70% 98.65% 65,100.59 

80% 99.32% 65,539.38 

90% 99.87% 65,905.17 

100% 100.01% 65,998.51 

FONTE R$ (%)

SINAPI 6,090.95R$                   10.298%

SBC 27,156.33R$                45.915%

Próprio 21,592.36R$                36.507%

DER/RO 4,305.45R$                   7.279%

TOTAL 59,145.09R$                100.000%

ERONILDO GOMES DOS SANTOS

ENG. CIVIL - CREA 1664 D/RO

TOTAL C/ BDI

65,998.58R$                                                

CURVA ABC

CUSTO S/ BDI

A

B

C

93.57%
93,10%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%
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OBRA: POÇO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLÍMPICA - VINÍCIUS DANIN

ENDEREÇO: AV. AMAZONAS 6363, CUNIÃ; CEP 76.820-115

LOCAL: PORTO VELHO - RO

DATA: 2/8/2024

RESP. TÉC: ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO

BDI: 20.35%

Item Descrição Total Por Etapa 7 DIAS 15 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
100,00%

3.536,70

56,00%

1.980,55

44,00%

1.556,15

 1.1 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - (RESP. TÉCNICO, ENCARREGADO)
100,00%

3.536,70

56,00%

1.980,55

44,00%

1.556,15

 2 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO
100,00%

5.181,60

100,00%

5.181,60

 2.1 
Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 

e NR 18

100,00%

5.181,60

100,00%

5.181,60

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%

5.991,28

100,00%

5.991,28

 3.1 TAXAS CREA
100,00%

281,54

100,00%

281,54

 3.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
100,00%

2.586,66

100,00%

2.586,66

 3.3 EXECUÇÃO DE ESTUDO GEOLÓGICO E GEOFÍSICO
100,00%

3.123,08

100,00%

3.123,08

 4 PERFURAÇÃO/ INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR SEDIMENTAR
100,00%

38.144,15

100,00%

38.144,15

 4.1 PERFURAÇÃO
100,00%

37.616,22

100,00%

37.616,22

 4.1.1 POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO COM 10""
100,00%

31.266,60

100,00%

31.266,60

 4.1.3 INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO + AREIA (CIMENTAÇÃO SANITÁRIA) TRAÇO 1:1 EM FURO DE 10"
100,00%

616,32

100,00%

616,32

 4.1.3 TUBO DE PVC GEOMECÂNICO NERVURADO COM DIÃMETRO DE 4"
100,00%

5.333,40

100,00%

5.333,40

 4.1.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS
100,00%

399,90

100,00%

399,90

 4.2 LAJE SUPERIOR
100,00%

527,93

100,00%

527,93

ERONILDO GOMES DOS SANTOS

ENG. CIVIL - CREA 1664 D/RO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
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 4.2.1 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

100,00%

124,74

100,00%

124,74

 4.2.2 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 

EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

100,00%

140,62

100,00%

140,62

 4.2.3 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

100,00%

144,01

100,00%

144,01

 4.2.4 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

100,00%

118,56

100,00%

118,56

 5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
100,00%

5.604,27

100,00%

5.604,27

 5.1 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

100,00%

889,20

100,00%

889,20

 5.5 
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

100,00%

93,59

100,00%

93,59

 5.6 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

100,00%

114,66

100,00%

114,66

 5.7 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

100,00%

3,89

100,00%

3,89

 5.8 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

100,00%

55,64

100,00%

55,64

 5.9 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

100,00%

116,40

100,00%

116,40

 5.10 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

100,00%

14,98

100,00%

14,98

 5.11 
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

100,00%

78,84

100,00%

78,84

 5.14 
BOMBA SUBMERSIVEL 4''- 1CV, TRIFÁSICA, 11 ESTÁGIOS, Ø RECALQUE 1.1 / 4''; Ø ROTOR 79 MM, 

FREQUÊNCIA 60HZ;

100,00%

2.633,64

100,00%

2.633,64

 5.15 FILTRO PARA CAIXA DÁGUA UM LAVÁVEL CARCAÇA DE 9 3/4" (30 CM X 11,5 CM)
100,00%

269,52

100,00%

269,52
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 5.16 FILTRO PARA CAIXA DÁGUA CARVÃO ATIVADO  CARCAÇA DE 9 3/4" (30 CM X 11,5 CM)
100,00%

264,83

100,00%

264,83

 5.17 CLORADOR/DEPÓSITO DE PASTILHAS PVC 3/4"
100,00%

1.069,08

100,00%

1.069,08

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS, ELETRODUTOS, QUADROS, DISJUNTORES E ATERRAMENTO
100,00%

6.214,41

100,00%

6.214,41

 6.1 BOMBA, CONTROLE E PROTEÇÕES
100,00%

4.165,31

100,00%

4.165,31

 6.1.1 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

100,00%

70,60

100,00%

70,60

 6.1.2 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

100,00%

90,63

100,00%

90,63

 6.1.3 
BLOCO COM CINCO CONECTORES (BORNE) COM PARAFUSO PARA CONDUTOR ATÉ 6mm², COM 

TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 1000V

100,00%

67,61

100,00%

67,61
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 6.1.4 RELE FALTA DE FASE TRIPOLAR 380V COM CONTATO REVERSIVEL
100,00%

228,13

100,00%

228,13

 6.1.5 
QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO COM DOIS TRILHOS TIPO DIN, GRAU DE PROTEÇÃO IP54 , 

400X300X200mm

100,00%

346,76

100,00%

346,76

 6.1.6 SENSOR DE NÍVEL TIPO BOIA, COM CONTATO ELÉTRICO COM SINAL ON/OFF
100,00%

92,72

100,00%

92,72

 6.1.7 SENSOR DE NÍVEL VERTICAL PARA LÍQUIDOS, COM CONTATO  ELÉTRICO COM SINAL ON/OFF
100,00%

165,25

100,00%

165,25

 6.1.8 RELE DE SOBRECARGA TRIPOLAR, CLASSE TÉRMICA DE DISPARO 10
100,00%

198,63

100,00%

198,63

 6.1.9 RELE DE NÍVEL, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V CA, COM AJUSTE DE SENSIBLIDADE
100,00%

223,50

100,00%

223,50

 6.1.10 CHAVE DE TRÊS ESTÁGIOS
100,00%

45,03

100,00%

45,03

 6.1.11 
CABO DE COBRE CHATO FLEXÍVEL COM 4x6mm² POLOS, COM ISOLAÇÃO TERMOFIXA E COBERTURA 

EM PVC PARA 90°C

100,00%

2.636,45

100,00%

2.636,45

 6.2 ALIMENTAÇÃO
100,00%

2.049,10

100,00%

2.049,10

 6.2.1 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

100,00%

90,63

100,00%

90,63

 6.2.2 CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 1kV TIPO P 4x6mm²
100,00%

1.142,18

100,00%

1.142,18

 6.2.3 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

100,00%

494,66

100,00%

494,66

 6.2.5 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm
100,00%

321,63

100,00%

321,63

 7 PAREDE EM ALVENARIA
100,00%

2.693,31

100,00%

2.693,31

 7.1 ALVENARIA/PINTURA
100,00%

1.388,78

100,00%

1.388,78

 7.1.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

100,00%

322,14

100,00%

322,14
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 7.1.2 CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES
100,00%

785,01

100,00%

785,01

 7.1.3 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023

100,00%

142,68

100,00%

142,68

 7.1.4 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
100,00%

29,79

100,00%

29,79

 7.1.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
100,00%

109,16

100,00%

109,16

 7.2 RADIER
100,00%

753,30

100,00%

753,30

 7.2.1 
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA 

SERRADA. AF_09/2021

100,00%

753,30

100,00%

753,30

 7.3 LAJE
100,00%

551,23

100,00%

551,23

 7.3.1 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

100,00%

268,05

100,00%

268,05

 7.3.2 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 

EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

100,00%

140,62

100,00%

140,62

 7.3.3 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

100,00%

142,56

100,00%

142,56

80,15% 19,85%

R$ 53,990.89 R$ 13,374.83

80,15% 100,0%

R$ 53,990.89 R$ 65,998.58Custo Acumulado

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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OBRA: POÇO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLÍMPICA - VINÍCIUS DANINRESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENDEREÇO: AV. AMAZONAS 6363, CUNIÃ; CEP 76.820-115

LOCAL: PORTO VELHO - RO

DATA: 2/8/2024

RESP. TÉC: ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO ERONILDO GOMES DOS SANTOS
BDI: 20.35% ENG. CIVIL - CREA 1664 D/RO

HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA

0.00% 0.00% 20.00% 20.00% A 1. INSS

1.50% 1.50% 1.50% 1.50% A 2. SESI

1.00% 1.00% 1.00% 1.00% A 3. SENAI

0.20% 0.20% 0.20% 0.20% A 4. INCRA

0.60% 0.60% 0.60% 0.60% A 5. SEBRAE

2.50% 2.50% 2.50% 2.50% A 6. SEBRAEROSEBRAE

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% A 7. Seguro Contra Acidentes de Trabalho

8.00% 8.00% 8.00% 8.00% A 8. FGTS

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% A 9. SECONCI

16.80% 16.80% 36.80% 36.80%

18.06% Não incide 18.06% Não incide B 1. Repouso Semanal Remunerado

4.84% Não incide 4.84% Não incide B 2. Feriados

0.89% 0.66% 0.89% 0.66% B 3. Auxílio - Enfermidade

11.26% 8.33% 11.26% 8.33% B 4. 13º Salário

0.07% 0.05% 0.07% 0.05% B 5. Licença Paternidade

0.75% 0.56% 0.75% 0.56% B 6. Faltas Justificadas

1.67% Não incide 1.67% Não incide B 7. Dias de Chuvas

0.11% 0.08% 0.11% 0.08% B 8. Auxílio Acidente de Trabalho

14.22% 10.52% 14.22% 10.52% B 9. Férias Gozadas

0.04% 0.03% 0.04% 0.03% B 10. Salário Maternidade

51.91% 20.23% 51.91% 20.23%

6.11% 4.53% 6.11% 4.53% C 1. Aviso Prévio Indenizado

0.14% 0.11% 0.14% 0.11% C 2. Aviso Prévio Trabalhado

0.95% 0.70% 0.95% 0.70% C 3. Férias Indenizadas

2.82% 2.09% 2.82% 2.09% C 4. Depósito Rescisão Sem Justa Causa

0.51% 0.38% 0.51% 0.38% C 5. Indenização Adicional

10.53% 7.81% 10.53% 7.81%

8.72% 3.40% 19.10% 7.44% D 1. Reincidência de A sobre B

0.51% 0.38% 0.54% 0.40% D 2.
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

9.23% 3.78% 19.64% 7.84%

HORA MÊS HORA MÊS

88.47% 48.62% 118.88% 72.68%

←       TOTAL

GRUPO D

←       TOTAL

←    PERCENTUAL TOTAL (A + B + C + D)

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

←       TOTAL

GRUPO B

←       TOTAL

GRUPO C

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO DESCRIÇÃO
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