
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SUBPROCURADORIA ADMINISTRATIVA, CONVÊNIOS E CONTRATOS

CONTRATO N.º 081/PGM/2019 – PROCESSO Nº 09.00192-000/2018

CONTRATO  DE  SERVIÇOS  DE  OBRAS QUE
ENTRE  SI  CELEBRAM  O  MUNICÍPIO  DE
PORTO  VELHO,  POR  INTERMÉDIO  DA
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  –
SEMED,  DE  UM  LADO, E  DO  OUTRO,  A
CONSTRUTORA DELTA LTDA,  PARA OS  FINS
QUE ESPECIFICAM.

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, o MUNICÍPIO DE PORTO
VELHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 05.903.125/0001-45,
com sede na Rua Dom Pedro II, Praça Padre João Nicoletti, nº 826, centro, neste ato representado pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO  –  SEMED,  representada  pelo  Sr.  Secretário,
MÁRCIO ANTÔNIO FÉLIX RIBEIRO, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 356185 e
do  CPF  nº  289.643.222  –  15,  doravante  denominado CONTRATANTE,  e  a  empresa
CONSTRUTORA DELTA LTDA -  ME, inscrita  no  CNPJ  nº  63.615.173/0001-34,  com  sede
estabelecida sito à Av. Calama nº 5606, loja 5-B, Bairro Flodoaldo Pones Pinto, neste ato legalmente
representada  pelo Sr. ELCIO  GUILHERME  DE  CARVALHO, brasileiro,  casado,  portador  da
Cédula de Identidade nº 196448 SSP/RO e CPF nº 138.254.611-49, residente e domiciliado  sito à Rua
Antônio Vivaldi nº doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o contrato de acordo
com a legislação vigente, em especial a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, autorizado pelo Processo
Administrativo nº 09.00192/2018, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA   -         OBJETO  

1.1.  CONSTRUÇÃO  DE  MURO  NA  ESCOLA  MUNICIPAL  OLYMPIA  SALVATORE
RIBEIRO, para atender à Contratante, conforme Edital de Tomada de Preços nº 006/2019/SML/PVH
e anexos, às fl. 167 a 199 dos autos.

1.2. Integram e vinculam este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles,
todos  os  documentos  e  especificações  constantes  nos  autos  do  Processo  Administrativo  nº
09.00192/2018, em especial os seguintes:

a) Tomada de Preços nº 006/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH, fls. 167 a 199;
b) Proposta da CONTRATADA, fls. 781 a 824; e
c) As normas, o memorial descritivo, as especificações gerais, as instruções em uso, as disposições
regulamentares do Município de Porto Velho e demais elementos existentes, que sirvam à definição do
objeto e das prestações contratuais.

2. CLÁUSULA SEGUNDA   -   REGIME     DE     EXECUÇÃO  

2.1. O presente contrato será executado sob o regime de empreitada POR PREÇO GLOBAL.

3.  CLÁUSULA TERCEIRA   -    FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO  
DA         OBRA  

3.1. No início da execução dos serviços será cobrado da CONTRATADA:
3.1.2. A ART ou RRT da prestação de serviços emitido pelo CREA-RO ou CAU;
3.1.3. A autorização para o início dos serviços será efetivada através de
anotação  por  escrito  (Ordem  de  Serviços)  fornecido  pela  Subsecretaria  Municipal  de  Obras  e
Pavimentação – SUOP.
3.1.4. As obras e serviços serão fiscalizados por pessoal credenciado, capacitado e designado pela
Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentação – SUOP.
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3.1.5. Na existência de serviços não descritos, mas necessários e/ou em caso de divergência entre o
memorial  descritivo,  planilhas  e/  ou projetos,  a CONTRATADA somente poderá  executá-los após
aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos
demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, não exime a CONTRATADA
da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os
objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT
vigentes, e demais pertinentes.
3.1.6. Não serão aceitos valores aditivos neste contrato a pedidos da CONTRATADA decorrentes de
falta de material, exceto a situação em que a FISCALIZAÇÃO formalmente autorizar alteração prévia
no projeto em virtude de melhorias necessárias.
3.1.7.  No  caso  de  discrepâncias  ou  falta  de  especificações  de  marcas  e  modelos  de  materiais,
equipamentos, serviços, acabamentos, etc., deverá sempre ser observado que estes itens deverão ser de
qualidade  extra,  definido  no  item materiais/equipamentos,  e  que  as  escolhas  deverão  sempre  ser
aprovadas antecipadamente pela fiscalização ou pelos projetistas.
3.1.8. Marcas e ou modelos não contemplados neste memorial, poderão estar definidas nos projetos
básicos  ou  específicos,  sempre  prevalecendo  à  aprovação  antecipada  da  fiscalização  para  sua
utilização. 
3.1.9.  A obra  será  conduzida  por  pessoal  pertencente  à  CONTRATADA,  competente  e  capaz  de
proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em número compatível
com o ritmo da obra, para que o cronograma físico e financeiro proposto seja cumprido à risca.
3.1.10. A entrega e o recebimento da obra se darão da seguinte forma:
a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização (SUOP), mediante termo
circunstanciado,  assinado  pelas  partes,  em  até  15  (quinze)  dias  da  comunicação  escrita  da
CONTRATADA;
b) Definitivamente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após o decurso do prazo de
observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, nos termos do que
disciplina o artigo 69 da Lei nº 8.666/93.
c) O prazo de observação a qual se refere a alínea “b” do item 3.1.10 deste instrumento não poderá ser
superior a 90 (noventa) dias.

4. CLÁUSULA QUARTA – ADEQUAÇÕES TÉCNICAS

4.1. As eventuais modificações técnicas do projeto ou das especificações não poderão alterar o objeto
da contratação, podendo ser realizadas somente quando comprovado que objetivam alcançar melhor
adequação técnica, segundo os fins a que se destinam.
4.2.  As alterações  de especificações  técnicas  que  se  revelarem necessárias  ao  longo da execução
contratual deverão ser consignadas em registro de ocorrência de obras, em ato precedido de justificava
técnica, em documento assinado pelo engenheiro responsável pela fiscalização da obra e aprovado
pela autoridade competente; desde que isto não represente em aumento ou supressão dos quantitativos
licitados com alteração do valor inicial deste contrato.
4.3. Quaisquer modificações que impliquem em aumento ou supressões de quantitativos, nos termos
do § 1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93, deverão ser registradas por intermédio de termo aditivo.
4.4.  As alterações  de especificações  obrigatoriamente  deverão ser  discriminadas em planilhas  que
deverão ser juntadas aos autos do processo autorizativo da contratação.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1. O preço global deste contrato é de  R$ 227.965,69 (duzentos e vinte e sete mil, novecentos e
sessenta e  cinco reais  e  sessenta e  nove centavos),  referente  ao valor  total  da  obra  previsto no
presente contrato.
5.2. A CONTRATADA fica obriga a aceitar,  nas mesmas condições contratuais,  os acréscimos ou
supressões  que  se  fizerem  nas  obras,  decorrentes  de  modificações  de  quantitativos,  projetos  ou
especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato,
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sendo que, em qualquer caso, a alteração contratual será objeto de exame pela Procuradoria Geral do
Município de Porto Velho.
5.3.  Na hipótese da ocorrência da alteração de que trata o subitem supra,  a CONTRATADA fica
obrigada  a  iniciar  a  execuções  daqueles  serviços,  somente  após  a  publicação  do  extrato  do
correspondente  termo aditivo,  sob  pena  de  aplicação  da  multa  prevista  na  cláusula  12°  (décima
segunda) deste contrato, e rescisão unilateral, conforme alínea “a”, subitem 15.1 da cláusula décima
sexta deste contrato.

6. CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1.  A comissão de fiscalização da SUOP promoverá a medição dos serviços
executados, que deverá conter um relatório da obra, com o número de funcionários e a identificação do
engenheiro responsável, devendo elaborar também uma planilha de execução dos serviços, assinada e
datada,  e  os  encaminhará  à  CONTRATADA para  emissão  da  Nota  Fiscal  relativa  à  medição
apresentada, oportunidade em que a esta caberá juntar as guias de recolhimento dos encargos sociais e
trabalhistas referente ao mês imediatamente anterior.
6.2. As medições deverão ser realizadas em conformidade com a solicitação da Contratada ou quando
o fiscal julgar pertinente a execução do cronograma físico-financeiro;
6.3. Cabe ao CONTRATANTE aceitar a medição prévia apresentada pela CONTRATADA de forma
integral ou rejeitá-la no todo ou em parte, autorizando a emissão de Nota Fiscal no valor da medição
definitiva para efeito de pagamento;
6.4.  A CONTRATADA deverá  emitir  01(uma)  Nota  Fiscal  contemplando  os  serviços  e  materiais
referentes a medição.
6.5. No corpo da Nota Fiscal deverão constar obrigatoriamente as seguintes referências:
a) A especificação dos serviços aferidos no boletim de medição;
b) O número do processo que deu origem à contratação;
c) O número da conta e agência do beneficiário.
6.6. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da comprovação da prestação dos serviços, no
valor  correspondente  àqueles  realizados no período de referência,  mediante  apresentação de Nota
Fiscal  emitida  no valor  da medição e  devidamente  atestada  pela  comissão  de fiscalização  e  pelo
representante da contratada. 
6.7.  Junto e com a Primeira medição de serviços, a CONTRATADA deverá apresentar comprovação
de matrícula da obra, junto à Previdência Social;
6.8.  A CONTRATADA,  para  fins  de  pagamento,  deverá  juntar  aos  autos  a  respectiva  Guia  de
Recolhimento  do  Fundo  de  Garantia  do  Tempo de  Serviços  –  GFIP (Lei  nº.  9.528/97);  Guia  de
Recolhimento  da  Previdência  Social  –  GRPS  (Lei  nº.  8.212/91  alterada  pela  Lei  nº.  9.032/95  e
Resolução nº. 657/98- INSS); cópia do documento de arrecadação da Receita Federal – DARF (IN
SRF nº.  81/96); cópia do comprovante de pagamento do salário dos empregados,  relativo ao mês
imediatamente anterior, (art. 31, § 4º da Lei nº. 8.212/91, alterada pela Lei nº. 9.032/95), a anotação de
responsabilidade técnica – ART e o cadastro da matrícula da obra – CEI. Todos os documentos citados
devem ser juntados aos autos com data relativa ao período de execução da obra objeto deste contrato,
exceto a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços – GFIP, que deverá ser
apresentada até o dia 7 (sete) do mês da ocorrência dos fatos geradores ou no dia útil imediatamente
anterior, caso o dia 7 (sete) seja dia não útil. 
6.9. Por ocasião do pagamento, a SEMFAZ efetuará as retenções tributárias exigidas pela legislação
vigente, inclusive aquelas relativas a INSTRUÇÃO NORMATIVA MF/RFB Nº. 971 de 13/11/2009.
6.10. Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o Município fica obrigado a atualizar os valores do débito,
tendo por base a data do adimplemento da obrigação até o efetivo pagamento. Serão calculados por
meio da aplicação da seguinte fórmula:
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EM = I x N x VP

Onde:
EM: Encargos moratórios;
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

7.  CLÁUSULA SÉTIMA –  PRAZO  DE  EXECUÇÃO,  VIGÊNCIA DESTE CONTRATO  E
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1.  O  prazo máximo para execução da obra será até 60  (sessenta) dias – Conforme Cronograma
Físico-Financeiro, contados a partir da data de assinatura deste contrato.
7.2. O prazo de vigência, deste contrato (estando nele incluso os prazos de Ordem de Início da obra,
execução, recebimento provisório e definitivo e pagamento) será de 12 (doze) meses, contados a partir
da data de assinatura deste contrato.
7.2.1.  O prazo para início dos trabalhos fica fixado em l0 (dez) dias, a partir do recebimento da
Ordem de Serviço.
7.3.  Todo  pedido  de  prorrogação  deverá  ser  devidamente  justificado,  autuado  em  processo  e
autorizado previamente pela autoridade competente, de acordo com o Art. 57 § 1º, da lei 8666/93,
desde que solicitado à autoridade competente, num prazo mínimo de 30  (trinta) dias antes do término
do prazo de execução contratual.
7.4. Os serviços deverão ser  executados na BR 364 Km 123, Vila Jirau Embaúba, Porto Velho – RO,
conforme especificações contidas no Anexo I do Projeto Básico (Anexo II do Edital).

8. CLÁUSULA OITAVA – REAJUSTE

8.1. Em caso de paralisação ou aditamento de prazo, devidamente justificado pela Contratante, que
venha a ultrapassar o interregno de 12 (doze) meses, o contrato poderá ser reajustado em suas parcelas
remanescentes,  obedecendo  aos  índices  oficiais  de  variação  das  tabelas  do  Sistema  Nacional  de
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, aplicáveis para o Estado de Rondônia,
contados a partir da data de apresentação da proposta;
8.2. Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela
seguinte fórmula:

R = (Ii – Io).V
        Io
R = Valor da parcela de reajustamento procurado
Io = Índice de preço verificado no mês do orçamento que a proposta se referir e que deu origem ao
contrato.
Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento.
V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obras ou serviços a ser reajustado.
8.3. Para itens que necessitem ser reajustados por mais de um índice, as parcelas que compõem esses
itens deverão ser desmembrados passando cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo índice;
8.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
ser mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor;
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8.5. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto neste contrato, as
atualizações e compensações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, não
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrado por simples apostila.

9. CLÁUSULA NONA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

9.1.  As  despesas  decorrentes  desta  contratação,  correrão  à  conta  dos  recursos  específicos
consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, e correrão por conta
da seguinte programação:

-  Projeto  Atividade:  09.01.1236503152.769 construção,  ampliação  das  unidades  escolares  -
Elemento de Despesa:  4.4.90.51.00–Obras e Instalações – Fonte: 10.25 – Empenho nº 002179,
no valor de  R$ 227.965,69 (duzentos e vinte e sete mil,  novecentos e sessenta e cinco reais e
sessenta e nove centavos).

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, nas
obrigações da Contratada também se incluem os dispostos a seguir:

10.1.1.  Apresentar  na reunião de partida  os  seguintes  documentos:  Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART, do responsável pela execução da obra. Certificado do Cadastro Específico do INSS
(CEI), Comprovante da Garantia Contratual e Plano de Trabalho e Cronograma Físico-Financeiro de
execução dos serviços elaborados em conformidade com o projeto e seus anexos;

10.1.2.  Cumprir rigorosamente com a Prestação dos Serviços solicitados observando o que dispõe o
Projeto  Básico,  e  Projeto  de  Engenharia  composto  de:  projetos  geométricos,  mapas  e  detalhes
construtivos e de acessibilidade, planilhas orçamentárias, memórias de cálculo, composições unitárias,
cronograma físico-financeiro e memorial descritivo, e ainda:
Edital de licitação e normas técnicas.

a) Por qualquer acidente no trabalho de execução das obras e serviços contratados;
b) Pelo uso de patentes registradas;
c) Pela destruição ou danificação da obra em construção até a definitiva aceitação da mesma pelo
Município;
d)  Pelas  indenizações  que  possam vir  a  ser  devidas  a  terceiros  por  fatos  oriundos  dos  serviços
contratados, ainda que ocorridos em via pública, ou local de terceiros.

10.1.3.  A contratada deverá  manter  preposto,  devidamente  aceito  pela  Administração,  no local  da
Obra, para representá-lo na execução deste Contrato;

10.2.  Ao assinar este contrato a contratada deverá apresentar uma Declaração de Domicilio Bancário
–  DDB  identificando  o  banco,  agência  e  conta-corrente  como  única  e  exclusiva  para  todos  os
recebimentos que a Administração Pública do Município de Porto Velho – RO deverá efetuar relativos
ao cumprimento de suas  obrigações  contratuais,  conforme determina a  Lei  Municipal  n.  2016 de
11/06/2012,modelo próprio da empresa.

10.3. Os serviços realizados terão a garantia de 05 (cinco) anos a contar do recebimento definitivo.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1.  Além daquelas  determinadas por  leis,  decretos,  regulamentos  e  demais  disposições  legais,  a
Contratante se obrigará:
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11.1.1.  Realizar  reunião  de  partida  com  a  CONTRATADA,  após  a  publicação  do  extrato  deste
contrato, para apresentação do projeto executivo da obra e recolhimento dos documentos constantes do
item 10.1.1;
11.1.2.  Efetuar  regulamente o pagamento do objeto deste instrumento,  desde que estabelecidas às
condições regidas neste Contrato;
11.1.3.   Supervisionar,  fiscalizar  e  atestar  a  entrega  dos  serviços  realizados  pela  Contratada  e
respectivas medições emitidas de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro;
11.1.4.  A fiscalização exercida pela Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentação – SUOP, terá
em especial,  poderes  para  suspender  a  execução  dos  serviços  que  estejam em desacordo  com a
discriminação do objeto contratado;
11.1.5. Exigir reparo dos possíveis danos causados à Administração ou a terceiros por culpa ou dolo da
Contratada;
11.1.6.  Zelar pelo fiel cumprimento das obrigações pactuadas, pela prestação de todas as informações
indispensáveis a regular execução das obras, pelo pagamento.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES E SANÇÕES

12.1. Das Penalidades:
12.1.1. Sem prejuízo de outras sanções estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, Lei 12.846/13, a
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades:
12.1.2. Pelo atraso na execução deste contrato:
12.1.2.1.  Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso,  que incidirá sobre o valor da
obrigação em atraso, até o limite máximo de 10% (dez por cento);
12.1.3. Pela inexecução total ou parcial deste contrato:
12.1.3.1. Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor global deste contrato não cumprido;
12.1.4. As importâncias relativas às multas serão descontadas dos recebimentos que a CONTRATADA
tiver direito, competindo-lhe, no caso de insuficiência ou inexistência de crédito, pagá-las no prazo de
10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação da Contratante;
12.1.5. Não sendo pagas no prazo previsto no subitem 12.1.4 deste Contrato, haverá incidência de
juros de mora, nos termos previsto no artigo 406 do Código Civil;
12.1.6. A multa prevista nesta seção não tem efeito compensatório e, consequentemente, o pagamento
dela não exime a Contratada da reparação de
eventuais danos que forem causados à CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência de culpa ou
dolo na execução dos serviços objeto da contratação.
12.2. Das Sanções:
12.2.1.  Verificada  a  hipótese  do  previsto  no  artigo  81  da  Lei  n°  8.666/93,  fica  caracterizado  o
descumprimento  total  das  obrigações  assumidas  pelo  adjudicatário,  sujeitando-o  às  penalidades
legalmente estabelecidas;
12.2.2. As sanções administrativas e respectivas penalidades previstas neste Contrato são as elencadas
nos artigos 86 a 88, com seus parágrafos e incisos, da Lei n° 8.666/93 e Lei 12.846/13, explicitadas no
subitem 12.1 acima.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ENCARGOS

13.1.  A  CONTRATADA  é  responsável  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e
comerciais, resultantes da execução deste contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

14.1.  A  critério  exclusivo  da  CONTRATANTE  e  mediante  prévia  e  expressa  autorização  da
Subsecretaria Municipal  de Obras e Pavimentação – SUOP este contratado poderá,  em regime de
responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar
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parte do serviço, até o limite máximo de 30% (trinta por cento), desde que não altere substancialmente
as cláusulas pactuadas;
14.2. No caso de subcontratação deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangerá
etapas  dos  serviços,  ficando  claro  que  a  subcontratada  apenas  reforçará  a  capacidade  técnica  da
Contratada, que executará, por seus próprios meios, o principal dos serviços de que trata
este projeto, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços contratados;
14.3.  A assinatura deste contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única responsável
perante a Prefeitura Municipal  de Porto Velho – RO, mesmo que tenha havido a apresentação de
empresa a ser subcontratada para execução de determinado serviço integrante deste objeto;
14.4.   A contratada  ao  requerer  autorização  para  subcontratação  de  parte  dos  serviços,  deverá
comprovar  perante  a  Subsecretaria  Municipal  de  Obras  e  Pavimentação  –  SUOP a  regularidade
jurídica/fiscal  e  trabalhista  de  subcontratada,  respondendo,  solidariamente  com  esta,  pelo
inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto deste Contrato;
14.5. A Prefeitura Municipal de Porto Velho – RO se reserva o direito de,
após  a  contratação  dos  serviços,  exigir  que  o  pessoal  técnico  da  empresa  contratada  e  de  sua(s)
subcontratada(s) se submetam às regras estabelecidas neste instrumento;

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO

15.1. São motivos ensejadores da rescisão contratual, sem prejuízo dos demais motivos previstos em
lei e neste instrumento:
a)  O descumprimento de cláusulas  contratuais ou das especificações que norteiam a execução do
objeto deste contrato;
b) O desatendimento às determinações necessárias à execução contratual;
c) A prática reiterada, de atos considerados como faltosos, devidamente anotados pela Comissão de
Fiscalização da Obra;
d) A dissolução da sociedade, a modificação da modalidade ou da estrutura da Contratada desde que
isso venha a inviabilizar a execução contratual;
e) Razões de interesse público devidamente justificadas;
f) A subcontratação parcial ou total, cessão ou transferência da execução do objeto deste contrato sem
anuência da Contratante;

15.2. O CONTRATANTE poderá ainda rescindir o presente contrato nos seguintes casos:
a) Retardamento injustificado do início dos trabalhos, por mais de 10 (dez) dias após o recebimento da
Ordem de Serviço;
b) Interrupção dos serviços por mais de 10 (dez) dias consecutivos;
c) Atraso superior a 15 (quinze) dias na entrega das obras salvo conveniência do MUNICÍPIO, na
continuidade dos mesmos.

15.3. A rescisão contratual poderá ser determinada:
a) Por ato unilateral, nos casos elencados no Art. 78 incisos I a XII, da
Lei nº 8.666/93;
b) Por acordo das partes, desde que seja conveniente, segundo os objetivos da Administração.

15.4. Hipóteses de Retenção da Garantia e de Créditos da Contratada 
15.4.1.   A rescisão de que trata  esta  cláusula contratual  acarreta as  seguintes consequências,  sem
prejuízo das sanções previstas neste instrumento:
15.4.2.  Retenção  dos  créditos  decorrentes  deste  contrato  até  o  limite  dos  prejuízos  causados  à
Administração. 
15.4.3. A contratante poderá ainda: 
I.  Nos casos de obrigação de pagamento de multa pela contratada,  reter  a garantia prestada a ser
executada conforme legislação que rege a matéria; e
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II. Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos
termos do inciso IV do art. 80 da Lei n.º 8.666, de 1993, reter os eventuais créditos existentes em favor
da contratada, decorrentes deste contrato.
III. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a
contratada pela sua diferença,  a qual  será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente; 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PRERROGATIVAS

16.1. São prerrogativas do CONTRATANTE:

a) Empreender unilateralmente modificações nos termos deste contrato, desde que objetive atender ao
interesse público, ressalvados os direitos da CONTRATADA;
b) Rescindir unilateralmente este contrato, desde que comprovada a inexecução parcial, total ou na
ocorrência dos fatos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
c)Rescindir  este  contrato  amigavelmente,  por  acordo  entre  as  partes,  desde  que  conveniente  aos
interesses da Administração.

16.2. A rescisão contratual deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
superior.

17.  CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CASOS OMISSOS

17.1. O presente contrato será regido pela Lei  nº 8.666/93 e suas alterações,  sendo que eventuais
dúvidas decorrentes de fatos nele não contemplados serão dirimidas segundo os princípios jurídicos
aplicáveis à situação fática existente, preservando-se o direito da CONTRATADA, sem prejuízo da
prevalência do interesse público.

18. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PARALISAÇÃO

18.1.  No  caso  de  eventual  paralisação  dos  serviços,  a  Comissão  de  Fiscalização  deverá  elaborar
relatório circunstanciado, justificando os motivos técnicos ensejadores do retardamento, em ato que
deve  ser  encaminhado ao  Ordenador  de  Despesa  dentro  do  prazo  de  03  (três)  dias,  para  fins  de
ratificação, e no prazo de 05 (cinco) dias para publicação no AROM.

19. CLÁUSULA VIGÉSIMA – HABILITAÇÃO

19.1. A CONTRATADA obriga-se a manter as condições que a habilitaram neste certame, até o total
cumprimento deste contrato.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – GARANTIA CONTRATUAL

20.1. No ato da assinatura deste contrato, a Contratada deverá prestar garantia de 5% (cinco por cento)
sobre o valor deste contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei
8.666/93;

20.2. Se a opção de garantia recair em caução em dinheiro, seu valor será depositado junto ao Banco
do  Brasil,  agência  2757,  conta-corrente  nº  8.250–  3,  devendo  o  comprovante  de  depósito  ser
apresentado  imediatamente,  em  original  ou  cópia  autenticada,  no  Departamento  Administrativo-
Financeiro, para lançamento contábil na Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ;

20.3.  Se  a  opção  de  garantia  se  fizer  em seguro-garantia  ou  fiança  bancária,  esta  deverá  conter
expressamente a cláusula de prazo de validade igual ou superior ao prazo de execução deste contrato,
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a cláusula de atualização financeira, bem como as cláusulas de imprescritibilidade, de inalienabilidade
e de irrevogabilidade.

20.4. A fiança bancária deverá ser emitida por estabelecimento sediado ou legalmente representado no
Brasil,  para ser cumprida e exequível na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, devendo ter
prazo superior a este contrato em pelo menos 30 (trinta) dias.

20.5. Caso a garantia seja ofertada em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda, não sendo aceitos aqueles emitidos na primeira metade do Século XX;

20.6. Se, por qualquer razão, for necessária a alteração deste contrato, a Contratada ficará obrigada,
caso necessário, a providenciar a complementação ou substituição da garantia, conforme a modalidade
que tenha escolhido.

20.7. A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pelos danos ou prejuízos
causados à Contratante e pelas eventuais multas ou penalidades aplicadas, podendo ainda reter créditos
decorrentes deste contrato, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais.

20.8.  Uma  vez  aplicada  multa  à  Contratada,  e  realizado  o  desconto  do  valor  apresentado  como
garantia, poderá a Contratante convocar a Contratada para que complemente aquele valor inicialmente
oferecido.

20.9. No caso de rescisão deste contrato determinado por ato unilateral e escrito da Contratante, nos
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93 (incisos XII e XVII havendo
culpa da Contratada), a garantia será executada para ressarcimento da Contratante e dos valores das
multas e indenizações a ela porventura devidos, conforme inciso III do Art. 80, da Lei n. 8.666/93.

20.10. Quando a rescisão ocorrer pelos motivos relacionados nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei
n.  8.666/93,  sem  que  haja  culpa  da  Contratada,  será  esta  ressarcida  dos  prejuízos  regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda o direito à devolução da garantia e pagamentos devidos
pela execução deste contrato até a data da rescisão; (conforme § 2º do art. 79 da Lei n. 8.666/93).

20.11. A garantia prestada pela Contratada ou seu saldo, se houver, será liberada ou restituída após a
execução deste contrato, conforme disposto no § 4º do art. 56 c/c § 3º do art. 40 da Lei 8.666/93,
devendo o  representante  da  Contratada  entregar  requerimento,  dirigido  à  Secretaria  Municipal  da
Fazenda – SEMFAZ no Departamento Administrativo-Financeiro;

20.12.  A qualquer momento a garantia prestada poderá ser  substituída,  mediante requerimento do
interessado, respeitadas as modalidades antes previstas. Neste caso, o valor da Garantia será calculado
sobre o valor deste Contrato ajustado à época da solicitação.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – FORO

21.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir dúvidas e controvérsias
oriundas do presente Contrato.

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO

23.1. Após a assinatura deste contrato, o CONTRATANTE providenciará sua publicação, em inteiro
teor ou resumo, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia – AROM.
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Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato que, depois de lido e achado
conforme, é assinado pelas partes e duas testemunhas, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem
necessárias para seu fiel  cumprimento,  todas de igual  teor e forma, devidamente certificadas pela
Procuradoria Geral do Município.

             Porto Velho, RO, 31 de outubro de 2019.

MÁRCIO ANTÔNIO FÉLIX RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELCIO GUILHERME DE CARVALHO
REPRESENTANTE LEGAL DO CONTRATADO

VISTO:

FELIPPE IDAK AMORIM SANTOS
SUBPROCURADOR ADMINISTRATIVO, CONVÊNIOS E CONTRATOS

TESTEMUNHAS:

NOME: NOME:
CPF Nº CPF Nº
RG Nº                                          RG Nº
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