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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
SUBPROCURADORIA ADMINISTRATIVE, CONVENIOS E CONTRATOS 

CONTRATO N° 074/PGM/202I - PROCESSO N° 11.00051/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICIPIO DE PORTO VELHO, POR 
INTERMEDIO 
MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTACAO 
- SEMOB, DE UM LADO, E DO OUTRO A 
EMPRESA CONSTRUTORA DELTA LTDA- 
EPP, PARA OS FINS QUE ESPEC1FICAM.

DA SECRETARIA

Aos dezoito dias do mes de novembro do ano de dois mi! e vinte e um, o MUNICIPIO DE 
PORTO VELHO, Pessoa Juridica de Direito Publico Intemo, inscrito no CNPJ sob o n° 
05.903.125/0001-45, com endere9o na Av. 7 de Setembro esquina com Av. Farquar, S/N, 
Centro, CEPN0 76801-020, nesta Capital, por for9a do Decreto n° 12.931, de 19 de fevereiro 
de 2013, publicado no D.O.M n° 4.431, de 28/02/2013, por intermedio da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAQAO - SEMOB , neste ato representada pelo 
Secretario, Sr. DIEGO ANDRADE LAGE, brasileiro, casado, Engenheiro de Civil, portador 
da Cedula de Identidade n° 1405440180-CREA-MG e CPF n° 069.160.606-46, doravante 
denominado CONTRATANTE, e a empresa CONSTRUTORA DELTA.LTDA - EPP, 
inscrita no CNPJ sob o n.° 63.615.173/0001-34, com sede na Rua Andreia, n.° 3968, Bairro 
Cunia, na Cidade de Porto Velho, neste ato legalmente representada pelo socio administrador 
Sr. ELCIO GUILHERME DE CARVALHO, brasileiro, comerciante, casado, portador da 
Cedula de Identidade n.° 196.448-RO e CPF n.° 138.254.611-49, doravante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, que tern por finalidade estabelecer 
os direitos e obriga9oes das partes na execu9ao contratual, de acordo com a legisia9ao 
vigente, resultante do procedimento licitatorio na modalidade TOMADA DE PREQOS n.° 
005/2021 /CPL-GERAL/SML/PVH,
11.00051 /2021, mediante as clausulas e condi9des seguintes:

nos termos do Processo Administrative n°

I. CLAUSULA PRIMEIRA- DO OB.JETO DO CONTRATO:

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE 
SERVIQOS DE OBRAS E SERVIQOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQAO DE 
CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA- PRAQA DO COHAB, de acordo 
com
005/2021/CPL-GERAL/SML/PVH.

disposi9oes do Edital de TOMADA DE PRE^OS N°as

1.2. Integram e vinculam este instrumento contratual, guardada a necessaria conformidade 
entre eles, todos os documentos e especifica9des constantes nos autos do Processo 
Administrative n° 11.00051/2021, em especial os seguintes:

a) Edital de Tomada de Pre90s n° 005/2021/CPL- GERAL/SML/PVH, fls. 364/455;

b) Proposta da CONTRATADA, fls. 743/786; e
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c) As normas, o memorial descritivo, as especificafoes gerais, as instru9oes em uso, as 
disposi<?5es regulamentares do Municipio de Porto Velho e demais elementos existentes, que 
sirvam a defini9ao do objeto e das presta9oes contratuais.

2. CLAUSULA SEGUNDA- REGIME DE EXECUCAO

2.1. O presente contrato sera executado sob o regime de empreitada POR PRE^O 
GLOBAL, nos termos da lei 8.666/93.

3. CLAUSULA TERCEIRA FISCALIZACAO. ACOMPANHAMENTO E
RECEBIMENTO DA OBRA

3.1. No inicio da execu9ao dos servi9os sera cobrado da CONTRATADA:

a) A ART da presta9ao de servi9os emitida pelo CREA ou CAU;

3.2. A autoriza9ao para o inicio dos servi9os sera efetivada atraves de anota9ao por escrito 
(Ordem de Servi90s) fomecido pela Secretaria Municipal de Obras e Pavimenta9ao - 
SEMOB.

3.3. As obras e serv^os serao fiscalizados por comissao de fiscaliza9ao do contrato, nomeada 
atraves de portaria, composta de pessoal credenciado, capacitado e designado pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVI MEN TA£ AO - SEMOB; a gestao do 
contrato sera realizada pelo departamento administrative da SEMOB.

3.4. Na existencia de servi9os nao descritos, mas necessaries e/ou em caso de divergencia 
entre o memorial descritivo, planilhas e/ ou projetos, a CONTRATADA somente podera 
executa-los apos aprova9ao da FISCALIZACAO. A omissao de qualquer procedimento 
tecnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos 
contratuais, nao exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utiliza9ao das melhores 
tecnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e 
adequa9ao dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais 
pertinentes.

3.5. Nao serao aceitos valores aditivos no contrato a pedidos da CONTRATADA decorrentes 
de falta de material ou incoerencia com a LISTA DE MATERIAL ESTIMADA constante no 
anexo deste memorial, exceto a situa9ao em que a FISCALIZACAO formalmente autorizar 
altera9ao previa no projeto em virtude de melhorias necessarias.

3.6. No caso de discrepancias ou falta de especifica9oes de marcas e modelos de materials, 
equipamentos, serv^os, acabamentos, etc., devera sempre ser observado que estes itens 
deverao ser de qualidade extra, definido no item materiais/equipamentos, e que as escolhas 
deverao sempre ser aprovadas antecipadamente pela fiscaliza9ao ou pelos projetistas.

3.7. Marcas e ou modelos nao contemplados no memorial, poderao estar definidas nos 
projetos basicos ou especificos, sempre prevalecendo a aprova9ao antecipada da fiscaIiza9ao 
para sua utiliza9ao.

3.8. A obra sera conduzida por pessoal pertencente a CONTRATADA, competente e capaz de 
proporcionar serv^os tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em numero
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compati'vel com o ritmo da obra, para que o cronograma fisico e financeiro proposto seja 
cumprido.

4. CLAUSULA OUARTA-ADEOUACOES TECNICAS:

4.1. As eventuais modifica^oes tecnicas do projeto ou das especifica9oes nao poderao alterar o 
objeto da contrata^ao, podendo ser realizadas somente quando comprovado que objetivam 
alcar^ar melhor adequate tecnica, segundo os fins a que se destinam.

4.2. As altera9oes de especifica9oes tecnicas que se revelarem necessarias ao longo da 
execu9ao contratual deverao ser consignadas em registro de ocorrencia de obras, em ato 
precedido de justificava tecnica, em document© assinado pelo engenheiro responsavel pela 
fiscaliza9ao da obra e aprovado pela autoridade competente; desde que isto nao represente em 
aumento ou supressao dos quantitativos licitados com altera9ao do valor inicial deste contrato.

4.3. Quaisquer modifica9oes que impliquem em aumento ou supressoes de quantitativos, nos 
termos do § 1° do artigo 65 da Lei n°. 8.666/93, deverao ser registradas por intermedio de 
termo aditivo.

4.4. As altera9oes de especifica9des obrigatoriamente deverao ser discriminadas em planiihas 
que deverao ser juntadas aos autos do processo autorizativo da contrata9ao.

5. CLAUSULA QUINTA - PRE^O

5.1. O pre90 global deste contrato e de R$ 846.291,16 (oitocentos e quarenta e seis mil 
duzentos e noventa e um reals e dezesseis centavos).

5.2. A CONTRATADA fica obriga a aceitar, nas mesmas conduces contratuais, os 
acrescimos ou supressoes que se fizerem nas obras, decorrentes de modifica9oes de 
quantitativos, projetos ou especifica9oes, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado deste contrato, sendo que, em qualquer caso, a altera9ao contratual 
sera objeto de exame pela Procuradoria Geral do Municipio de Porto Velho.

5.3. Na hipotese da ocorrencia da altera9ao de que trata o subitem supra, a CONTRATADA 
fica obrigada a iniciar a execu9oes daqueles servi9os, somente apos a publica9ao do extrato do 
correspondente termo aditivo, sob pena de aplica9ao da multa prevista no subitem 14.2.2, da 
clausula 14° (decima quarta) deste contrato, e rescisao unilateral, conforme alinea “a”, 
subitem 17.1 da clausula decima setima deste contrato.

6. CLAUSULA SEXTA- CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. A comissao de fiscaliza9ao da SEMOB promovera a mediae dos serv^os executados, 
que devera center um relatorio da obra, com o numero de funcionarios e a identifica9ao do 
engenheiro responsavel, devendo elaborar tambem uma planilha de execu9ao dos serv^os, 
assinada e datada, e os encaminhara a CONTRATADA para emissao da Nota Fiscal relativa a 
med^ao apresentada, oportunidade em que a esta cabera juntar as guias de recolhimento dos 
encargos sociais e trabalhistas referente ao mes imediatamente anterior.

6.2. As medi9oes deverao ser realizadas em conformidade com a solicita9ao da Contratada ou 
quando o fiscal julgar pertinente a execu9ao do cronograma fisico-financeiro;
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6.3. Cabe ao CONTRATANTE aceitar a mediae previa apresentada pela CONTRATADA de 
forma integral ou rejeita-la no todo ou em parte, autorizando a emissao de Nota Fiscal no 
valor da medico definitiva para efeito de pagamento;

6.4. A contratada devera emitir 01 (uma) Nota Fiscal contemplando os servifos e materials 
referentes a mediae;

6.5. No corpo da Nota Fiscal deverao constar obrigatoriamente as seguintes referencias:

a) A especifica9ao das obras realizadas;

b) O numero do processo que deu origem a contrata9ao;

c) O numero da conta e agencia do beneficiario.

6.6. O pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias da comprova9ao da presta9ao dos 
servi9os, no valor correspondente aqueles realizados no periodo de referencia, mediante 
apresenta9ao de Nota Fiscal emitida no valor da mediae e devidamente atestada pela 
comissao de fiscaliza9ao e pelo representante da contratada.

6.7. Junto e com a Primeira mediae de servi90S, a CONTRATADA devera apresentar 
comprova9ao de matricula da obra, junto a Previdencia Social;

6.8. A CONTRATADA, para fins de pagamento, devera juntar aos autos a respectiva Guia de 
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servi9os - GFIP (Lei n°. 9.528/97); Guia 
de Recolhimento da Previdencia Social - GRPS (Lei n°. 8.212/91 alterada pela Lei n°. 
9.032/95 e Resolu9ao n°. 657/98-INSS); copia do documento de arrecada9ao da Receita 
Federal - DARF (IN SRF n°. 81/96); copia do comprovante de pagamento do salario dos 
empregados, relative ao mes imediatamente anterior, (art. 31, § 4° da Lei n°. 8.212/91, 
alterada pela Lei n°. 9.032/95), a anota9ao de responsabilidade tecnica - ART e o cadastro da 
matricula da obra - CEL Todos os documentos citados devem ser juntados aos autos com data 
relativa ao periodo de execu9ao da obra objeto deste contrato, exceto a Guia de Recolhimento 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serv^os - GFIP, que devera ser apresentada ate o dia 7 
(sete) do mes da ocorrencia dos fatos geradores ou no dia util imediatamente anterior, caso o 
dia 7 (sete) seja dia nao util.

6.9. Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a Contratada nao 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o Municipio fica obrigado a atualizar os valores 
do debito, tendo por base a data do adimplemento da obriga9ao ate o efetivo pagamento.
Serao calculados por meio da aplica9ao da seguinte formula:

EM = I x N x VP

Onde:

EM: Encargos moratorios;
N: Numero de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP: Valor da parcela em atraso;
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I: Indice de compensate financeira = 0,0001643 8, assim, apurado:

1= i 1= 6/100 1=0,00016438365 365

6.10. Hipoteses de Retencao da Garantia e de Creditos da Contratada

6.10.1. A contratante podera reter os creditos decorrentes deste contrato ate o limite dos 
prejuizos causados a Administrate.

6.10.2. A contratante podera ainda:

I. Nos casos de obrigato de pagamento de multa pela contratada, reter a garantia prestada a 
ser executada conforme legislate que rege a materia; e

II. Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a 
Administrate, nos termos do inciso IV do art. 80 da Lei n.° 8.666, de 1993, reter os eventuais 
creditos existentes em favor da contratada, decorrentes deste contrato.

III. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, alem da perda desta, 
respondera a contratada pela sua diferen9a, a qual sera descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administrate ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente;

7. CLAUSULA SETIMA- DO REA.TTJSTE

7.1. Apos decorrido o intervalo de 12 (doze) meses, este contrato podera ser reajustado em 
suas parcelas remanescentes, obedecendo aos indices oficiais de variate das tabelas do 
Sistema Nacional de Pesquisa de Gustos e Indices da Construto Civil - SINAPI, aplicaveis 
para o Estado de Rondonia, contados a partir da data de apresentato da proposta.

7.2. Os reajustes dos pre?os unitarios contratuais serao calculados pela seguinte formula:

R = ni-Io) xV
lo

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;
li = Indice de pre?© referente ao mes de reajustamento;
lo = Indice inicial correspondente ao mes de apresenta9ab da proposta; e
V = Valor contratual a ser reajustado.

7.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 
nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substitui9ao, mediante aditamento deste 
Contrato, o que vier a ser determinado pela legisla9§o entao em vigor.

7.4. A varia9ao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pre90S previsto neste 
contrato, as atualiza9oes e compensa9oes financeiras decorrentes das conduces de pagamento
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nele previstas, nao caracterizam altera^o do mesmo, podendo ser registrado por simples 
apostila.

8. CLAUSULA OITAVA - PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO DOS SERVICOS

8.1. O prazo estabelecido para a execute dos services e de 120 (cento e vinte) dias, 
vinculados ao cronograma fisico-fmanceiro, incluido neste mesmo prazo a mobiliza9ao e 
desmobiliza9ao e a execu9ao das obras e servi90s propriamente ditos, contados a partir da 
emissao da Ordem de Servi9o pela Administra9ao, observadas as demais condi9des contidas 
no Projeto Basico, Anexo II do Edital.

8.2. O prazo de vigencia deste contrato (estando nele incluso os prazos de Ordem de Inicio 
da obra, execu9ao, recebimento provisorio, recebimento definitive e pagamento) e de 8 (oito) 
meses, contados da assinatura deste contrato.

8.3. A CONTRATADA devera comparecer a Secretaria Municipal de Obras e Pavimenta9ao - 
SEMOB, no prazo de ate 10 (dez) dias corridos, para assinatura deste contrato e recebimento 
da Ordem de Servi9o competente, sob pena de incidencia de penalidade por atraso.

8.3.1. O prazo para inicio dos trabalhos flea fixado em 10 (dez) dias, contados a partir do 
recebimento da Ordem de Servi9o.

8.4. Eventuais altera9oes, inclusive as prorroga9oes, deverao ser previamente, justificadas, 
autorizadas, e conforme o caso, juntado aos autos a comprova9ao de disponibilidade 
or9amentaria e de que os pre9os contratados estao em conformidade com os praticados no 
mercado local, sendo todos os documentos submetidos a analise da Procuradoria Geral do 
Municipio de Porto Velho - PGM que emitira parecer sobre a materia e recomendara, 
conforme o caso, pela elabora9ao do respective Termo Aditivo.

8.5. Executado este contrato, seu objeto sera recebido pela comissao responsavel pelo 
acompanhamento e fiscaliza9ao, em carater provisorio, no prazo de ate 15 (quinze) dias 
contados da comunica9ao escrita enviada pela CONTRATADA, mediante termo 
circunstanciado assinado pelas partes contratantes.

8.6. O termo definitive de recebimento da obra sera expedido pela comissao designada pelo 
Secretario Municipal, lavrado de forma circunstanciada e assinado pelas partes, nos termos do 
que disciplina o artigo 73, inciso I, letra b, da Lei n°. 8.666/93 e suas altera9oes.

9. CLAUSULA NONA - ENTREGA E DO RECEBIMENTO

9.1. A entrega e o recebimento da obra se darao da seguinte forma:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscaliza9ao (SEMOB), 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em ate 15 (quinze) dias da 
comunica9ao escrita da CONTRATADA;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observa9ao
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ou vistoria que comprove a adequasao do objeto aos termos contratuais, nos termos do que 
disciplina o artigo 69, da Lei n°. 8.666/93 e suas altera9oes.

c) O prazo de observatjao a qual se refere a alinea “b” item 9.1 nao podera ser superior a 90 
(noventa) dias.

d) A contratada pelo prazo de ate 05 (cinco) anos contados da data de entrega e recebimento 
definitive, sera responsabilizada por eventuais danos que virem a ocorrer nas obras 
executadas, desde que fique apurado mediante relatorio tecnico que o evento danoso e 
decorrente do processo construtivo ou danos materials empregados, na obra, conforme se 
depreende das dispos^oes do Art. 618, do Codigo Civil Brasileiro.

10. CLAUSULA DECIMA - DOS RECURSOS OR^AMENTARIOS:

9.1. Parte dos recursos das despesas referentes ao objeto contratado estao consignados no 
exercicio Or9amentario da Secretaria Municipal de Obras e Pavimenta9ao - SEMOB, e 
correrao por conta da seguinte programa9ao or9amentaria:

- Projeto Atividade: 11.01.27.452.156.1.357 - Constru9ao, amplia9ao e reforma de quadras e 
centres poliesportivo - Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instances - Fonte: 2.014 
outras transferencias - Fonte 1.000 - Recurso Ordinario - ( Contrapartida) Recursos no valor 
de R$ 598.387,89 ( quinhentos e noventa e oito mil, trezentos e oitenta e nove centavos), 
conforme nota de empenho n° 5297 de 12.11.2021, fls. 811.

- Projeto Atividade: 11.01.2745201561.357 - Constru9ao, ampIia9ao e reforma de quadras e 
centres poliesportivo - Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - Obras e InstaIa9oes - Fonte: 30.00
- Recursos do Tesouro no valor de R$ 59.999,18 (cinquenta e nove mil novecentos e 
noventa e nOve reais edezoito centavos), conforme nota de empenho n° 3636 de 23.08.2021, 
fls. 728.

- Projeto Atividade: 11.01.2745201561.357 - Constru9ao, amplia9ao e reforma de quadras e 
centros poliesportivo - Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instabujoes - Fonte: 20.14
- Recursos de outras fontes no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais ), conforme nota 
de empenho n° 3638 de 23.08.2021, fls. 729.

9.2. Os recursos remanescentes serao consignados posteriormente pela SEMOB quando da 
abertura do exercicio financeiro seguinte, mediante termo de apostilamento.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIAS

11.1. No ato da assinatura deste contrato, a empresa vencedora devera prestar garantia de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor deste contrato, podendo optar por uma das modalidades 
previstas no art. 56, § 1°, da Lei 8.666/93;

11.2. Se a op9ao de garantia recair em cau9ao em dinheiro, seu valor sera depositado junto ao 
Banco do Brasil, agencia 2757, conta-corrente n° 8.250 - 3, devendo o comprovante de 
deposito ser apresentado imediatamente na Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ, no 
Departamento Administrativo-financeiro, para lan9amento contabil, o respective comprovante 
do deposito em original ou copia autenticada;
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11.3. Se a op9§o de garantia se fizer em seguro-garantia ou fiansa bancaria, esta devera center 
expressamente a clausula de prazo de validade igual ou superior ao prazo de execute deste 
contrato, a clausula de atualiza9ao financeira, bem como as clausulas de imprescritibilidade, 
de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

11.4. A fian9a bancaria devera ser emitida por estabelecimento sediado ou legalmente 
representado no Brasil, para ser cumprida e exequivel na cidade de Porto Velho, Estado de 
Rondonia, devendo ter prazo superior deste contrato em pelo menos 30 (trinta) dias.

11.5. Caso a garantia seja ofertada em titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos 
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquida9ao e de custodia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores economicos. 
conforme definido pelo Ministerio da Fazenda, nao sendo aceitos aqueles emitidos na 
primeira metade do Seculo XX;

11.6. Se, por qualquer razao, for necessaria a altera9ao deste contrato, a Contratada ficara 
obrigada, caso necessario, a providenciar a complementa9ao ou substitu^ao da garantia, 
conforme a modalidade que tenha escolhido.

11.7. A garantia respondera pelo inadimplemento das condi9oes contratuais, pelos danos ou 
prejuizos causados a Contratante e pelas eventuais multas ou penalidades aplicadas, podendo 
ainda reter creditos decorrentes deste contrato, sem prejuizo das demais comina9des legais e 
contratuais.

11.8. Uma vez aplicada multa a Contratada, e realizado o desconto do valor apresentado como 
garantia, podera a Contratante convocar a empresa Contratada para que complemente aquele 
valor inicialmente oferecido.

31.9. No caso de rescisao deste contrato determinado por ato unilateral e escrito da 
Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93 
(incisos XII e XVII havendo culpa da Contratada), a garantia sera executada para 
ressarcimento da Contratante e dos valores das multas e indeniza9oes a ela porventura 
devidos, conforme inciso III do Art. 80, da Lei n. 8.666/93.

11.10. Quando a rescisao ocorrer pelos motives relacionados nos incisos XII a XVH do art. 78 
da Lei n. 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos 
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda o direito a devolu9ao da garantia 
e pagamentos devidos pela execu9ao deste contrato ate a data da rescisao; (conforme § 2° do 
art. 79 da Lei n. 8.666/93).

11.11. A garantia prestada pela Contratada ou seu saldo, se houver, sera liberada ou restituida 
apos a execu9ao deste contrato, conforme disposto no § 4° do art. 56 c/c § 3° do art. 40 da Lei 
8.666/93, devendo o representante da empresa Contratada entregar requerimento, dirigido a 
Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ no Departamento Administrative-financeiro;

11.12. A qualquer momento a garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento 
do interessado, respeitadas as modalidades antes previstas. Neste caso, o valor da Garantia 
sera calculado sobre o valor deste Contrato ajustado a epoca da solicita9ao.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- OBRIGACOES DA CONTRATADA
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12.1. Compete a CONTRATADA:

12.1.1. Alem daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos le- 
gais e as constantes no Projeto basico, sao tambem obriga9oes da Contratada as dispostas a 
seguir:

12.1.2. Apresentar na reuniao de partida os seguintes documentos: Anota9ao de Responsabili- 
dade Tecnica - ART, do responsavel pela execu9ao da obra. Certificado do Cadastre Especlfi- 
co do INSS (CEI), Comprovante da Garantia Contratual e Plano de Trabalho e Cronograma 
Fisico-Financeiro de execu9ao dos serv^os elaborados em conformidade com o projeto e sens 
anexos;

12.1.3. Cumprir rigorosamente com a Presta9ao dos Servi9os solicitados observando o que 
dispoe o Projeto Basico, e Projeto de Engenharia composto de: projetos geometricos, mapas e 
detalhes construtivos e de acessibilidade, planilhas or9amentarias, memorias de calculo, com- 
posi9des unitarias, cronograma fisico-fmanceiro e memorial descritivo, e ainda: Edital de lici- 
ta9ao e normas tecnicas.

a) Por qualquer acidente no trabalho de execu9ao das obras e servi9os contratados;

b) Pelo uso de patentes registradas;

c) Pela destrui9ao ou danifica9ao da obra em constru9ao ate a definitiva aceita9ao da mesma 
pelo Municipio;

d) Pelas indeniza9oes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serv^os 
contratados, ainda que ocorridos em via publica, ou local de terceiros.

12.1.4. A contratada devera manter preposto, devidamente aceito pela Administra9ao, no local 
da Obra, para representa-lo na execu9ao deste Contrato;

12.1.5. Ao assinar este contrato a contratada devera apresentar uma Declara9ao de Domicilio 
Bancario - DDB identificando o banco, agencia e conta-corrente como unica e exclusive para 
todos os recebimentos que a Administra9ao Publica do Municipio de Porto Velho - RO devera 
efetuar relatives ao cumprimento de suas obriga9oes contratuais, conforme determina a Lei 
Municipal n. 2016 de 11/06/2012, modelo proprio da empresa.

12.1.6. Emitir o termo de garantia do empreendimento, de acordo com o art. 618 do CC, e en- 
tregar o manual de manuten9ao da obra e o “as built” (como construido) do projeto total, em 
formato .dwg u .dxf e .pdf devidamente assinado, no ato da entrega definitiva da obra.

12.1.7. Os servi9os realizados terao a garantia de 05 (cinco) anos a contar do recebimento de­
finitive.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRTGAqOES DO CONTRATANTE

13.1. Alem daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais disposi9des 
legais, a Contratante se obrigara:
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13.1.1. Realizar reuniao de partida com a CONTRATADA, apos a publica^ao do extrato deste 
contrato, para apresentafao do projeto executivo da obra e recolhimento dos documentos 
constantes do item 12.1.2;

13.1.2. Efetuar regulamente o pagamento do objeto deste contrato;

13.1.3. Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega dos serv^os realizados pela Contratada e 
respectivas med^oes emitidas de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro;

13.1.4. A fiscalizasao exercida pela Secretaria Municipal de Obras e Pavimenta9ao - 
SEMOB, tera em especial, poderes para suspender a execute dos services que estejam em 
desacordo com a discriminate do objeto contratado;

13.1.5. Exigir reparo dos possiveis danos causados a Administrate ou a terceiros por culpa 
ou dolo da Contratada;

13.1.6. Zelar pelo fiel cumprimento das obriga9oes pactuadas, pela presta9ao de todas as 
informa9oes indispensaveis a regular execu9ao das obras, pelo pagamento oportuno das 
parcelas devidas.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E SAN^OES

14.1. Comete infra9ao administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e Lei 12.846/2013, 
a CONTRATADA que:

14.1.1. lnexecu9ao total ou parcialmente qualquer das obriga9oes assumidas em decorrencia 
da contrata9ao;

14.1.2. Ensejar o retardamento da execu9ao do objeto;

14.1.3. Falhar ou fraudar na execu9ao do contrato;

14.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou

14.1.5. Cometer fraude fiscal.

14.1.6. Subcontratar parte ou o todo do objeto sem a autoriza9ao da CONTRATANTE; 
(aplicar a reda9ao nos casos em que o edital nao preve a subcontrata9ao).

14.1.7. Subcontratar parcela do objeto fora das conduces previstas no edital ou sem 
autoriza9ao da CONTRATANTE. (aplicar a reda9§o nos casos em que o edital preve a 
subcontrata9ao).

14.2. Pela inexecu9ao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administra9ao pode aplicar a 
CONTRATADA as seguintes san9oes:

14.2.1. Advertencia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer das obriga9oes 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendido aquelas que nao acarretam prejuizos 
significativos para o servi90 contratado;
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14.2.2 Multa de:

14.2.2.1. 0,1% (um decimo por cento) ate 0,2% (dois decimos por cento) por dia sobre o valor 
adjudicado em caso de atraso na execu9ao dos servi90s, limitada a incidencia a 15 (quinze) 
dias. Apos o decimo quinto dia e a criterio da Administra9ao, no caso de execu9ao com atraso, 
podera ocorrer a nao aceita9ao do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecu9ao 
total da obriga9ao assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da aven9a;

14.2.2.2. 0,1% (um decimo por cento) ate 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em 
caso de atraso na execu9ao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou 
de inexecu9ao parcial da obriga9ao assumida;

14.2.2.3. 0,1% (um decimo por cento) ate 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, 
em caso de inexecu9ao total da obriga9ao assumida;

14.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; Nota explicativa: os patamares estabelecidos nos itens 
acima poderao ser alterados a criterio da autoridade.

14.2.2.5. 0,07% (sete centesimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 
apresenta9ao da garantia (seja para refor9o ou por ocasiao de prorroga9ao), observado o 
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a 
Administra9ao CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

14.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas 
independentes entre si.

14.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o orgao, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administra9ao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de 
ate dois anos;

14.2.4. Declara9ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra9ao Publica, 
enquanto perdurarem os motives determinantes da puni9ao ou ate que seja promovida a 
reabilita9§o perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre 
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

14.3. As san9oes previstas poderao ser aplicadas a CONTRATADA acompanhada de multa, 
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

14.4. Para efeito de aplica9ao de multas, as infra9oes sao atribuidos graus, de acordo com as 
tabelas 1 e 2:

TABELA01
CORRESPONDENCIAGRAU

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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TABELA 02

1NFRACAO
DESCRICAOITE GRA

M U
Permitir situate que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesao corporal ou 
consequencias letais, por ocorrencia;1 05

Suspender ou interromper, salvo motive de for9a maior ou caso fortuito, os 
services contratuais por dia e por unidade de atendimento;2 04

Manter funcionario sem qualificacao para executar os services contratados, por 
empregado e por dia;3 03

4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacao, por servico e por dia; 02
Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinacao formal ou instrucao complementar do orgao fiscalizador, 
por ocorrencia;5 02

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou nao atenda as 
necessidades do service, por funcionario e por dia;6 01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta tabela de 
multas, apos reincidencia formalmente notificada pelo orgao fiscalizador, por item 
e por ocorrencia; 

7 03

Indicar e manter durante a execucao do contrato os prepostos previstos 
edital/contrato;____________________________________________________

no8 01

Observacao:
Nota explicativa: a autoridade podera incluir na tabela de infracoes butras condutas que 
entender necessarias, pertinentes ao service prestado, ou retirar as que entender serem 
inadequadas ao objeto contratual em questao.

14.5. Tambem ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as 
empresas ou profissionais que:

14.5.1. Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributes;

14.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

14.5.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao em virtude 
de atos ilicitos praticados.

14.6. Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de pratica de 
infracao administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo 
a administracao publica nacional ou estrangeira, copias dos processes administrativos 
necessaries a apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade 
competente, com despacho fundamentado, para ciencia e decisao sobre a eventual instauracao 
de investigate preliminar ou Processo Administrative de Responsabilizacao - PAR.

14.7. A apuracao e o julgamento das demais infracoes administrativas nao consideradas como 
ato lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° 
de agosto de 2013, seguirao seu rito normal na unidade administrativa.
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14.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processes 
administrativos especificos para apura9ao da ocorrencia de danos e prejulzos a Administratjao 
Piiblica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a 
participa^ao de agente publico.

14.9. A aplica9ao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo 
administrative que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, 
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 
9.784, de 1999.

14.10. A autoridade competente, na aplica9ao das san9oes, levara em considera9ao a 
gravidade da conduta do infrator, o carater educative da pena, bem como o dano causado a 
Administra9ao, observado o principio da proporcionalidade.

14.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos dos valores 
a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uniao, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando 
for o caso, serao inscritos na Divida Ativa da Uniao e cobrados judicialmente.

14.11 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunica9ao enviada pela autoridade 
competente.
14.12 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

14.13 Sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal a que pode ficar sujeito, o rol das 
penalidades administrativas a que o licitante, adjudicatario ou contratado pode ser submetido, 
assim como o rito do procedimento administrative para sua aplica9ao, estao dispostos na Lei 
n° 8.666, de 1993.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ENCARGOS

15.1. A CONTRATADA e responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e 
comerciais, resultantes da execu9§o deste contrato.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - SUBCONTRATACAO

16.1. A criterio exclusive da CONTRATANTE e mediante previa e expressa autoriza9ao da 
SEMOB este contratado podera, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das 
suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte do servi90, ate o limite maximo 
de 30% (trinta por cento), desde que nao altere substancialmente as clausulas pactuadas;

16.2. No caso de subcontrata9ao devera ficar demonstrado e documentado que esta somente 
abrangera etapas dos serv^os, ficando claro que a subcontratada apenas refor9ara a 
capacidade tecnica da Contratada, que executara, por seus proprios meios, o principal dos 
servi90s de que trata este instrumento, assumindo a responsabilidade direta e integral pela 
qualidade dos serv^os contratados;
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16.3. A assinatura deste contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a unica 
responsavel perante a Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO, mesmo que tenha havido a 
apresentai^ao de empresa a ser subcontratada para execute de determinado servi?© integrante 
deste instrumento;

16.4. A contratada ao requerer autoriza9ao para subcontrata9ao de parte dos serv^os, devera 
comprovar perante a Secretaria Municipal de Obras e Pavimenta9ao - SEMOB a regularidade 
juridica/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo 
inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto deste Contrato;

16.5. A Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO se reserva o direito de, apos a contrata9ao 
dos servi90s, exigir que o pessoal tecnico da empresa contratada e de sua(s) subcontratada(s) 
se submetam as regras estabelecidas neste instrumento.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA- RESCISAO

17.1. Sao motives ensejadores da rescisao contratual, sem prejuizo dos demais motives 
previstos em lei e neste instrumento:

a) O descumprimento de clausulas contratuais ou das especifica9des que norteiam a execu9ao 
do objeto deste contrato;

b) O desatendimento as determina9oes necessarias a execu9ao contratual;

c) A pratica reiterada, de atos considerados como faltosos, devidamente anotados pela 
Comissao de Fiscaliza9ao da Orba;

d) A dissolu9ao da sociedade, a modifica9ao da modalidade ou da estrutura da empresa desde 
que isso venha a inviabilizar a execu9ao contratual;

e) Razdes de interesse publico, devidamente justificadas;

f) A subcontrata9ao parcial ou total, cessao ou transferencia da execu9ao do objeto deste 
contrato, sem expressa anuencia da SEMOB.

17.2. O CONTRATANTE podera ainda rescindir o presente contrato nos seguintes casos:

a) Retardamento injustificado do inicio dos trabalhos, por mais de 10 (dez) dias apos o 
recebimento da Ordem de Servi9o;

b) Interrup9ao dos serv^os por mais de 10 (dez) dias consecutivos;

c) Atraso superior a 15 (quinze) dias na entrega das obras salvo conveniencia do 
MUNICIPIO, na continuidade dos mesmos.

17.3. A rescisao contratual podera ser determinada:

a) Por ato unilateral, nos casos elencados no Art. 78 incisos I a XII, da Lei n° 8.666/93;
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b) Por acordo das partes, desde que seja conveniente, segundo os objetivos da Administra^ao.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - PRERROGATIVAS

18.1. Sao prerrogativas do CONTRATANTE:

a) Empreender unilateralmente modifica96es nos termos deste contrato, desde que objetive 
atender ao interesse publico, ressalvados os direitos da CONTRATADA;

b) Rescindir unilateralmente este contrato, desde que comprovada a inexecu<?ao parcial, total 
ou na ocorrencia dos fatos elencados no art. 78 da Lei n°. 8.666/93;

c) Rescindir este contrato amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que conveniente 
aos interesses da Administrate.

18.2. A rescisao contratual devera ser precedida de autorizato escrita e fundamentada da 
autoridade superior.

19. CLAUSULA DECIMA NONA -VINCULACAO

19.1 O presente termo contratual esta plenamente vinculado as disposi^des da TOMADA DE 
PREQOS N°. 005/2021/CPL/SML/PVH, (fls. 364/455) e a Proposta da CONTRATADA, (fls. 
743/786) constantes nos autos do PROCESSO N° 11.00051/2021

20. CLAUSULA VIGESIMA-CASOS OMISSOS

20.1. O presente contrato sera regido pela Lei n° 8.666/93 e suas altera^oes, sendo que 
eventuais duvidas decorrentes de fatos nele nao contemplados serao dirim idas segundo os 
prinefpios juridicos aplicaveis a situate fatica existente, preservando-se o direito da 
CONTRATADA, sem prejuizo da prevalencia do interesse publico.

21. CLAUSULA VIGESIMA - PRIMEIRA - PARALISA^AO

21.1. No caso de eventual paralisato dos serv^os, a Comissao de Fiscalizato devera 
elaborar relatorio circunstanciado, justificando os motives tecnicos ensejadores do 
retardamento, em ato que deve ser encaminhado ao Ordenador de Despesa dentro do prazo de 
03 (tres) dias, para fins de ratificato, e no prazo de 05 (cinco) dias para publicato no Diario 
Oficial dos Municipios do Estado de Rondonia-A.R.O.M.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - HABILITACAO

22.1. A CONTRATADA obriga-se a manter as conduces que a habilitaram neste certame, ate 
o total cumprimento deste contrato.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCE1RA - FORO

23.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Veiho/RO para dirimir duvidas e 
controversias oriundas do presente Termo.
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24. CLAUSULA VIGESIMA OUARTA- PUBLICACAO

23.1. Apos a assinatura deste contrato, o CONTRATANTE providenciara a publica9ao do 
mesmo ou de resumo no Diario Oficial dos Munidpios do Estado de Rondonia-A.R.O.M.

Para firmeza e como prova do acordado, e lavrado o presente contrato, que depois de 
lido e achado conforme e assinado pelas partes e duas testemunhas que tambem os assinam, 
dele sendo extrai'das as copias necessarias para seu fiel cumprimento, todas de igual teor e 
forma, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Muntcipio.

Porto Velho/RO, 18 de novembro de 2021.
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