
PROCURADORIA GERAL DO MUNICtPIO 
CONTRATO N° 012/PGM/2023- PROCESSO N° 11.00024/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNIClPIO DE PORTO 
VELHO, POR INTERMEDIO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
- SEMOB DE UM LADO, E DO OUTRO 
A CONSTRUTORA DELTA, PARA OS 
FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos vinte e quatro dias do mes de fevereiro do ano de dois mil e vinte e tres, o MUNIClPIO DE PORTO VELHO, 
pessoa Juridica de Direito Publico Intemo, inscrito no CNPJ sob o n° 05.903.125/0001-45, com sede Av. 7 de Setembro 
esquina com Av. Farquar, S/N, Centro, CEP N° 76801-020, por fon;a do decreto n° 12.931, de 19 de fevereiro de 2013, 
publicado no D.O.M. n° 4.431, de 28/02/2013, por interm6dio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
PAVIMENTAQAO - SEMOB , neste ato representada pelo Secretario, Sr. DIEGO ANDRADE LAGE, brasileiro, 
casado, Engenheiro de Civil, portador da Cedula de Identidade n° 1405440180-CREA-MG e CPF n° 069.160.606-46, 
doravante denominado CONTRATANTE, e a CONSTRUTORA DELTA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob n° 
63.615.173/0001-34, com sede na Av. Carlos Gomes n. 2651, Bairro Sao Cristbvao, nesta Capital, neste ato legalmente 
representada pelo SR. JAIME SIMOKA, brasileiro, administrador, casado, portador da cedula de identidade n° 
1323947/RO e CPF n° 622.775.969-49, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente 
instrumento, que tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigapoes das partes na execupao contratual, de acordo 
com a legislapao vigente, resultante do procedimento licitatorio na modalidade TOMADA DE PREQOS, nos termos 
do PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 11.00024/2021, mediante as clausulas e condi9des seguintes:

1. CLAUSULA PRIME1RA - OBJETO

1.1. CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIQOS DE ENGENHARIA PARA 
REALIZACAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.M.E.I MAE MARGARIDA, 
CONVfiNlO 865202/2018, atraves da Secretaria Municipal de Obras e Pavimenta^ao - SEMOB, de acordo com as 
disposes do Edital de TOMADA DE PREQOS n°. 022/2022/CPL/SML/PVH e anexos.

1.2. Integram este instrumento contratual, guardada a necessaria conformidade entre eles, todos os documentos e 
especificapoes constantes nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 11.00024.2021, em especial os 
seguintes:

a) Edital de TOMADA DE PRECOS n°. 022/2022/CPL/SML/PVH e anexos, fls. 1229 a 1259;
b) Proposta da CONTRATADA, fls. 1326 a 1395;
c) As normas, as especifica^oes gerais, as instru^oes em uso, as disposifoes regulamentares do Municipio de 
Porto Velho e demais elementos existentes, que sirvam k defini^ao do objeto e das presta^des contratuais.

2. CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUCAO

2.1. O presente contrato sera executado sob o regime de empreitada por pre^o global, nos termos da Lei 8.666/93. 

3. CLAUSULA TERCE1RA - FISCALIZACpAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA

3.1. No inicio da execupao dos servi?os sera cobrado da CONTRATADA:
a. A ART da prestaqao de services emitido pelo CREA-RO ou;
b. A RRT da prestaqao de services emitido pelo CAU-RO;
3.2. A autorizacao para o inicio dos services sera efetivada atraves de anotacao por escrito (Ordem de Services) 
fomecido pela Divisao de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentacao - SEMOB de Porto Velho.
3.3. As obras e services serao fiscalizados por pessoal credenciado, capacitado e designado pela Divisao de Engenharia 
da Secretaria Municipal de Saude de Porto Velho.
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3.4. A gestao do contrato ficara a cargo da Secretaria Municipal de Obras e Pavimenta^ao - SEMOB de Porto
Velho.
3.5. Na existencia de services nao descritos, mas necessarios e/ou em caso de divergencia entre o memorial descritivo, 
planilhas e/ ou projetos, a CONTRATADA somente podera executa-los apos aprova9§o da FISCALIZA^AO. A 
omissao de qualquer procedimento tecnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros 
documentos contratuais, nao exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utiliza9ao das melhores tecnicas 
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de fimcionalidade e adequa9ao dos resultados, bem 
como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.
3.6. Nao serao aceitos valores aditivos no contrato a pedidos da CONTRATADA decorrentes de falta de material, 
exceto a situa9§o em que a FISCALIZA^AO formalmente autorizar altera9ao previa no projeto em virtude de 
melhorias necessarias.
3.7. No caso de discrepancias ou falta de especifica9oes de marcas e modelos de materials, equipamentos, serv^os, 
acabamentos, etc, devera sempre ser observado que estes itens deverao ser de qualidade extra, definido no item 
materiais/equipamentos, e que as escolhas deverao sempre ser aprovadas antecipadamente pela fiscaliza9ao ou pelos 
projetistas.
3.8. Marcas e ou modelos nao contemplados neste memorial, poderao estar definidas nos projetos basicos ou 
especificos, sempre prevalecendo a aprova9ao antecipada da fiscaliza9ao para sua utiliza9ao.
3.9. A obra sera conduzida por pessoal pertencente a CONTRATADA, competente e capaz de proporcionar serv^os 
tecnicamente bem-feitos e de acabamento esmerado, em numero compativel com o ritmo da obra, para que o 
cronograma fisico e financeiro proposto seja cumprido a risca.

4. CLAUSULA QUART A - ADEOUACOES TECNICAS

4.1. As eventuais modifica9oes tecnicas do projeto ou das especifica9oes nao poderao alterar o objeto da contrata9ao, 
podendo ser realizadas somente quando comprovado que objetivam alcazar melhor adequa9ao tecnica, segundo os fins 
a que se destinam.

4.2. As altera9oes de especifica9oes tecnicas que se revelam necessarias ao longo da execu9ao contratual deverao ser 
consignadas em registro de ocorrencia de obras, em ato precedido de justificava tecnica, em documento assinado pelo 
engenheiro responsavel pela fiscaliza9ao da obra e aprovado pela autoridade competente; desde que isto nao represente 
em aumento ou supressao dos quantitativos licitados com altera9ao do valor inicial deste contrato.

43. Quaisquer modifica9oes que impliquem em aumento ou supressoes de quantitativos, nos termos do § 1° do artigo 
65 da Lei n°. 8.666/93, deverao ser registradas por intermedio de termo aditivo.

4.4. As altera9des de especifica9oes obrigatoriamente deverao ser discriminadas em planilhas que deverao ser juntadas 
aos autos do processo autorizativo da contrata9ao.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1.0 valor global deste contrato e de R$ 342.063,29 (trezentos e quarenta e dels mil e sessenta e tres reals e vinte 
e nove centavos), referente ao valor total da obra prevista neste contrato.

5.2. A CONTRATADA fica obriga a aceitar, nas mesmas conduces contratuais, os acrescimos ou supressoes que se 
fizerem nas obras, decorrentes de modifica95es de quantitativos, projetos ou especifica9des, at6 o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, sendo que, em qualquer caso, a altera9ao contratual sera 
objeto de exame pela Procuradoria Geral do Municipio de Porto Velho.

5.3. Na hipdtese da ocorrencia da altera9ao de que trata o subitem supra, a CONTRATADA fica obrigada a iniciar a 
execu9oes daqueles servi9os, somente apos a publica9ao do extrato do correspondente termo aditivo, sob pena de 
aplica9ao da multa prevista no subitem 14.2.2, da clausula decima quarta deste contrato, e rescisao unilateral do 
contrato, conforme alinea “a”, item 17.1 da clausula decima setima deste contrato. —

/
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6. CLAUSULA SEXTA - CONDTC^ES DE PAGAMENTO

6.1. A comissao de fiscalizaijao da SEMISB promovera a mediae dos services executados, que devera center um 
relatorio da obra, com o numero de funcionArios e a identiflca^ao do engenheiro responsavel, devendo elaborar tambSm 
uma planilha de execu9ao dos servi9os, assinada e datada, e os encaminhara a CONTRATADA para emissao da Nota 
Fiscal relativa a medi9ao apresentada, oportunidade em que a esta cabera juntar as guias de recolhimento dos encargos 
sociais e trabalhistas referente ao mes imediatamente anterior.

6.2. As medi9oes deverao ser realizadas em conformidade com a solicita9ao da Contratada ou quando o fiscal julgar 
pertinente a execu9ao do cronograma fisico-financeiro;

6.3. Cabe ao CONTRATANTE aceitar a mediae previa apresentada pela CONTRATADA de forma integral ou 
rejeita-la no todo ou em parte, autorizando a emissao de Nota Fiscal no valor da medi9ao definitiva para efeito de 
pagamento;

6.4. A contratada deverd emitir 01 (uma) Nota Fiscal contemplando os serv^os e materiais referentes a mediae;

6.5. No corpo da Nota Fiscal deverao constar obrigatoriamente as seguintes referencias:

a) A especifica9ao dos servi90s aferidos no boletim de medi9ao;

b) O numero do process© que deu origem a contrata9ao;

c) O numero da conta e agencia do beneficiario.

6.6. O pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias da comprova9ao da presta9ao dos serv^os, no valor 
correspondente aqueles realizados no periodo de referencia, mediante apresenta9ao de Nota Fiscal emitida no valor da 
mediae e devidamente atestada pela comissao de fiscaliza9§o e pelo representante da contratada.

6.7. Junto e com a Primeira med^ao de serv^os, a CONTRATADA devera apresentar comprova9ao de matricula da 
obra, junto a Previdencia Social;

6.8. A CONTRATADA, para fins de pagamento, devera juntar aos autos a respectiva Guia de Recolhimento do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serv^os - GF1P (Lei n°. 9.528/97); Guia de Recolhimento da Previdencia Social - GRPS 
(Lei n°. 8.212/91 alterada pela Lei n°. 9.032/95 e Resolu9ao n°. 657/98-INSS); copia do documento de arrecada9ao da 
Receita Federal - DARF (IN SRF n°. 81/96); copia do comprovante de pagamento do salario dos empregados, relative 
ao mes imediatamente anterior, (art. 31, § 4° da Lei n°. 8.212/91, alterada pela Lei n°. 9.032/95), a anota9ao de 
responsabilidade tecnica - ART e o cadastre da matricula da obra - CEI. Todos os documentos citados devem ser 
juntados aos autos com data relativa ao periodo de execu9ao da obra objeto deste contrato, exceto a Guia de 
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servi9os - GFIP, que devera ser apresentada ate o dia 7 (sete) do 
mes da ocorrencia dos fatos geradores ou no dia util imediatamente anterior, caso o dia 7 (sete) seja dia nao util.

6.9. Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, o Municipio fica obrigado a atualizar os valores do debito, tendo por base a data do adimplemento da 
obriga9ao ate o efetivo pagamento. Serao calculados por meio da aplica9ao da seguinte f6rmula:

EM = I x N x VP

Onde:
EM: Encargos moratorios;
N: Numero de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP: Valor da parcela em atraso;
1: Indice de compensa9§o financeira = 0,00016438, assim, apurado:
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1= i 1= 6/IOQ365 1= 0,00016438365

6.10. Hip6teses de Reten^ao da Garantia e de Creditos da Contratada

6.10.1. A contratante podera reter os creditos decorrentes deste contrato ate o limite dos prejuizos causados a 
Administra9ao.

6.10.2. A contratante podera ainda:

1. Nos casos de obrigaqiao de pagamento de multa pela contratada, reter a garantia prestada a ser executada conforme 
legislagao que rege a materia; e

II. Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados & Administrapao, nos termos do 
inciso IV do art. 80 da Lei n.° 8.666, de 1993, reter os eventuais creditos existentes em favor da contratada, decorrentes 
deste contrato.

III. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, al6m da perda desta, respondera a contratada pela sua 
diferenpa, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administrapao ou ainda, quando for o 
caso, cobrada judicialmente;

7. CLAUSULA SETIMA - REA.HJSTE

7.1. Apos decorrido o intervalo de 12 (doze) meses, este contrato podera ser reajustado em suas parcelas remanescentes, 
obedecendo aos indices oflciais de variapao das tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Gustos e indices da 
Construpao Civil - SINAPl, aplicaveis para o Estado de Rondonia, contados a partir da data do orpamento a que a 
proposta se referir.

7.2. Os reajustes dos prepos unitirios contratuais serao calculados pela seguinte formula:
u-io

R = x V
lo

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;
fi = Indice de prepo referente ao mes de reajustamento;
lo = indice inicial cofrespondente ao mes de apresentapao da proposta; e
V — Valor contratual a ser reajustado.

13. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser 
utilizado, serd adotado em substituipao, mediante aditamento deste Contrato, o que vier a ser determinado pela 
legislapao entao em vigor.

7.4. A variapao do valor contratual para fazer face ao reajuste de prepos previsto neste contrato, as atualizapoes e 
compensapoes financeiras decorrentes das condipoes de pagamento nele previstas, nao caracterizam alterapao do 
mesmo, podendo ser registrado por simples apostila.

8. CLAUSULA OITAVA - PRAZO DE VIGfcNCIA E EXECUCAO DOS SERVICOS

8.1. O prazo estabelecido para a execupao dos servipos sera de 90 (noventa) dias, vinculados ao cronograma fisico- 
financeiro, incluido neste mesmo prazo a mobilizapao e desmobilizapao e a execupao das obras e servipos propriamente 
ditos, contados a partir da emissao da Ordem de Servipo pela Administrapao, observadas as demais condipoes contidas 
no Projeto Basico, Anexo 11 do Edital.

8.2. O prazo de vigencia deste contrato (estando nele incluso os prazos de Ordem de Inicio da^obra, execupao.
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recebimento provisorio, recebimento definitive e pagamento) e de 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura 
deste contrato.

83. A CONTRATADA devera comparecer a Secretaria Municipal de Obras e Pavimenta^ao - SEMOB, no prazo 
de ate 10 (dez) dias corridos, para assinatiira deste contrato e recebimento da Ordem de Service competente, sob 
pena de incidencia depenaiidade por atraso.

83.1. O prazo para inicio dos trabalhos fica fixado em 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de 
Servi<?o.

8.4. Eventuais alteracoes, inclusive as prorrogaedes, deverao ser previamente, justificadas, autorizadas, e conforme o 
caso, juntado aos autos a comprovacao de disponibilidade orcamentaria e de que os pregos contratados estao em 
conformidade com os praticados no mercado local, sendo todos os documentos submetidos a analise da Procuradoria 
Geral do Municipio de Porto Velho - PGM que emitira parecer sobre a materia e recomendara, conforme o caso, pela 
elaboragao do respective Termo Aditivo.

8.5. Executado este contrato, seu objeto sera recebido pela comissao responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacao, 
em carater provisdrio, no prazo de ate 15 (quinze) dias contados da comunicacao escrita enviada pela 
CONTRATADA, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes contratantes.

8.6. O termo definitive de recebimento da obra sera expedido pela comissao designada pelo Secretario Municipal, 
lavrado de forma circunstanciada e assinado pelas partes, nos termos do que disciplina o artigo 73, inciso I, letra b, da 
Lei n°. 8.666/93 e suas alteracoes.

9. CLAUSULA NONA - ENTREGA E DO RECEBIMENTO

9.1. A entrega e o recebimento da obra se darao da seguinte forma:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao (SEMOB), mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, em ate 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da CONTRATADA;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado 
assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observacao ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos 
termos contratuais, nos termos do que disciplina o artigo 69, da Lei n°. 8.666/93 e suas alteracoes.

c) A contratada pelo prazo de ate 05 (cinco) anos contados da data de entrega e recebimento definitive, sera 
responsabilizada por eventuais danos que virem a ocorrer nas obras executadas, desde que fique apurado mediante 
relatorio tecnico que o evento danoso e decorrente do processo construtivo ou danos materiais empregados, na obra, 
conforme se depreende das disposi?oes do Art. 618, do Codigo Civil Brasileiro.

9.1.2.0 prazo de observa?ao a qual se refere a alinea “a” deste instrumento nao podera ser superior a 90 (noventa) dias.

10. CLAUSULA DfeCIMA - RECURSOS

10.1. Os recursos das despesas referentes ao objeto contratado estao consignados no exercicio Or^amentario, conforme 
descritos:

Projeto Atividade: 10.01.15.451.075.1.188 - pavimentagao de vias urbanas - Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - 
Obras e Instances - Fonte: 2.014 - Convenios e outras transferencias - Valor R$ 250.000,00(duzentos e cinquenta 
mil reais) e Fonte: 3.000 - Recurso ordinario - (Contrapartida) - Valor R$ 92.548,00 (noventa e dois mil, quinhentos 
e quarenta e oito reais).

10.2. Planilha or?amentdria a partir das Tabelas SINAPI/MAIO/2022 - SEM DESONERACAO

10.3. O BDI utilizado: BDI: 20,34%.
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11. CLAUSULA DECIMA PRTMEIRA - GARANT1AS

11.1. No ato da assinatura deste contrato, a empresa vencedora devera prestar garantia de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor deste contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei 8.666/93;

11.2. Se a op<?ao de garantia recair em cau9§o em dinheiro, seu valor sera depositado junto ao Banco do Brasil, agencia 
2757, conta-corrente n° 8.250 - 3, devendo o comprovante de deposit© ser apresentado imediatamente na Secretaria 
Municipal da Fazenda - SEMFAZ, no Departamento Administrativo-financeiro, para lan9amento contabil, o respective 
comprovante do deposito em original ou copia autenticada;

11.3. Se a op9§o de garantia se fizer em seguro-garantia ou fian9a banc&ria, esta devera center expressamente a cl&usula 
de prazo de validade igual ou superior ao prazo de execu9ao deste contrato, a clausula de atualiza9ao fmanceira, bem 
como as clausulas de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

11.4. A fian9a bancaria devera ser emitida por estabelecimento sediado ou legalmente representado no Brasil, para ser 
cumprida e exequivel na cidade de Porto Velho, Estado de Rondonia, devendo ter prazo superior deste contrato em pelo 
menos 30 (trinta) dias.

11.5. Caso a garantia seja ofertada em titulos da divida piiblica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquida9ao e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e 
avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo Ministerio da Fazenda, nao sendo aceitos aqueles 
emitidos na primeira metade do Seculo XX;

11.6. Se, por qualquer razao, for necessaria a altera9ao deste contrato, a Contratada ficara obrigada, caso necessario, a 
providenciar a complementa9ao ou substituiqao da garantia, conforme a modalidade que tenha escolhido.

11.7. A garantia respondera pelo inadimplemento das conduces contratuais, pelos danos ou prejuizos causados a 
Contratante e pelas eventuais multas ou penalidades aplicadas, podendo ainda reter creditos decorrentes deste contrato, 
sem prejuizo das demais comina9oes legais e contratuais.

11.8. Uma vez aplicada multa a Contratada, e realizado o desconto do valor apresentado como garantia, podera a 
Contratante convocar a empresa Contratada para que complemente aquele valor inicialmente oferecido.

11.9. No caso de rescisao deste contrato determinado por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados 
nos incises 1 a XII e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93 (incisos XII e XVII havendo culpa da Contratada), a garantia 
sera executada para ressarcimento da Contratante e dos valores das multas e indeniza9oes a ela porventura devidos, 
conforme inciso III do Art. 80, da Lei n. 8.666/93.

11.10. Quando a rescisao ocorrer pelos motivos relacionados nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem 
que haja culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo 
ainda o direito a devolu9ao da garantia e pagamentos devidos pela execu9ao deste contrato ate a data da rescisao; 
(conforme § 2° do art. 79 da Lei n. 8.666/93).

11.11. A garantia prestada pela Contratada ou seu saldo, se houver, sera liberada ou restituida apos a execu9ao deste 
contrato, conforme disposto no § 4° do art. 56 c/c § 3° do art. 40 da Lei 8.666/93, devendo o representante da empresa 
Contratada entregar requerimento, dirigido a Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ no Departamento 
Administrativo-financeiro;

11.12. A qualquer moment© a garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento do interessado, 
respeitadas as modalidades antes previstas. Neste caso, o valor da Garantia sera calculado sobre o valor deste Contrato 
ajustado a epoca da solicita9ao.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBRIGACflES DA CONTRATADA

12.1. Compete a CONTRATADA:
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12.1.1. Alem daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais e as constantes no 
Projeto basico, sao tambem obrigatjoes da Contratada as dispostas a seguir:

12.1.2. Apresentar na reuniao de partida os seguintes docuraentos: Anotatjao de Responsabilidade Tecnica - ART, do 
responsavel pela execupao da obra. Certificado do Cadastro Especifico do INSS (CEI), Comprovante da Garantia 
Contratual e Plano de Trabalho e Cronograma Flsico-Financeiro de execuQao dos servigos elaborados em confonnidade 
com o projeto e sens anexos;

12.1.3. Cumprir rigorosamente com a Prestapao dos Servipos solicitados observando o que dispoe o Projeto Basico, e 
Projeto de Engenharia composto de: projetos geometricos, mapas e detalhes construtivos e de acessibilidade, planilhas 
orpamentarias, memorias de calculo, composipoes unitarias, cronograma fisico-fwanceiro e memorial descritivo, e 
ainda: Edital de licitapao e normas tecnicas.

a) Por qualquer acidente no trabalho de execupao das obras e servipos contratados;
b) Pelo uso de patentes registradas;
c) Pela destruipao ou danificapao da obra em construpao ate a definitiva aceitapao da mesma pelo Municipio;
d) Pelas indenizapoes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servipos contratados, ainda que 
ocorridos em via publica, ou local de terceiros.

12.1.4. A contratada devera manter preposto, devidamente aceito pela Administrapao, no local da Obra, para 
representa-Io na execupao deste Contrato;

12.1.5. Ao assinar este contrato a contratada devera apresentar uma Declarapao de Dorhicilio Bancario - DDB 
identificando o banco, agencia e conta-corrente como unica e exclusive para todos os recebimentos que a 
Administrapao Publica do Municipio de Porto Velho - RO devera efetuar relatives ao cumprimento de suas obrigapoes 
contratuais, conforme determina a Lei Municipal n. 2016 de 11/06/2012, modelo prdprio da empresa.

12.1.6. Emitir o termo de garantia do empreendimento, de acordo com o art. 618 do CC, e entregar o manual de 
manutenpao da obra e o “as built” (como construido) do projeto total, em formato .dwg u .dxf e .pdf devidamente 
assinado, no ato da entrega definitiva da obra.

12.1.7. Os servipos realizados terao a garantia de 05 (cinco) anos a contar do recebimento definitive.

12.1.8. Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao presente objeto, para os 
servidores ou empregados do orgao ou entidade contratante, do orgao concedente e dos orgaos de controle intemo e 
extemo.

13. CLAUSULA DFCTTVIA TERCEIRA - OBRIGAPOES DO CONTRATANTE

13.1. Alem daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais disposipoes legais, a Contratante se 
obrigar&:

13.1.1. Realizar reuniao de partida com a CONTRATADA apos a publicapao do extrato do contrato no Diario Oficial 
dos Municipios do Estado de Rondonia.

13.1.2. Efetuar regularmente o pagamento do objeto deste projeto bdsico desde que estabelecidas as condipoes regidas 
no Contrato;

13.1.3. Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega dos servipos realizados pela Contratada e respectivas medipoes 
emiddas de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro;

13.1.4. A fiscalizapao exercida pela Secretaria Municipal de Obras e Pavimentapao - SEMOB, tera em especial, 
poderes para suspender a execupao dos servipos que estejam em desacordo com a discriminapao do objeto contratado;

13.1.5. Exigir reparo dos possiveis danos causados a Administrapao ou a terceiros por culpa ou dolo da Contratada;
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13.1.6. Zelar pelo fiel cumprimento das obriga^oes pactuadas, pela prestapao de todas as informacoes indispensaveis a 
regular execupao das obras, pelo pagamento oportuno das parcelas devidas.

14. CLAUSULA PFC1MA OUARTA - PEN ALIDADES E SANC6ES

14.1. Comete infra^o administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e Lei 12.846/2013, a CONTRATADA que:

14.1.1. Inexecupao total ou parcialmente qualquer das obrigafoes assumidas em decorrencia da contrataqao;
14.1.2. Ensejar o retardamento da execu^ao do objeto;
14.1.3. Falhar ou fraudar na execuqao do contrato;
14.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou
14.1.5. Cometer fraude fiscal.
14.1.6. Subcontratar parte ou o todo do objeto sem a autoriza^ao da CONTRATANTE; (aplicar a reda9ao nos casos em 
que o edital nao preve a subcontrata^ao)

14.1.7. Subcontratar parcela do objeto fora das condi?6es preyistas no edital ou sem autorizagao da CONTRATANTE. 
(aplicar a reda9ao nos casos em que o edital preve a subcontrata9ao)

14.2. Pela inexecu9ao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administra9ao pode aplicar a CONTRATADA as 
seguintes sanqoes:

14.2.1. Advertencia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer das obrigaqoes contratuais consideradas 
faltas leves, assim entendido aquelas que nao acarretam prejuizos significativos para o servi9o contratado;

14.2.2. Multa de:

14.2.2.1. 0,1% (um decimo por cento) ate 0,2% (dois decimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de 
atraso na execu9§o dos servi9os, limitada a incidencia a 15 (quinze) dias. Apos o decimo quinto dia e a criterio da 
Administra9ao, no caso de execu9ao com atraso, podera ocorrer a nao aceita9ao do objeto, de forma a configurar, nessa 
hipotese, inexecu9§o total da obriga9ao assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da aven9a;

14.2.2.2. 0,1% (um decimo por cento) ate 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execu9ao 
do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecuqao parcial da obriga9ao assumida;

14.2.2.3. 0,1% (um decimo por cento) ate 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecu9ao 
total da obriga9ao assumida;

14.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, 
abaixo; Nota explicativa: os patamares estabelecidos nos itens acima poderao ser alterados a criterio da autoridade.

14.2.2.5. 0,07% (sete centesimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresenta9ao da garantia (seja 
para refor90 ou por ocasiao de prorroga9ao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte 
e cinco) dias autorizara a Administra9ao CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

14.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes entre si.

14.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o orgao, entidade ou unidade administrativa pela qual a 
Administra9ao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de ate dois anos;

14.2.4. Declara9ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra9ao Publica, enquanto perdurarem os 
motives determinantes da puni9ao ou ate que seja promovida a reabilita9ao perante a propria autoridade que aplicou a 
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

14.3. As sanqoes previstas poderao ser aplicadas a CONTRATADA acompanhada de multa, descontando-a dos 
pagamentos a serem efetuados.
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14.4. Para efeito de aplicasao de multas, as infragoes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
CORRESPONDENCIAGRAU

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato1
0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato2
0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato3
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato4
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato5

TABELA 2
INFRACAO

DESCRICAO GRAUITEM
Permitir situa^o que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesao corporal ou 
consequencias letais, por ocorrencia;______________________________________
Suspender ou interromper, salvo motive de forsa maior ou caso fortuito, os servi?os 
contratuais por dia e por unidade de atendimento;

051

042

Manter fiincionario sem qualificaQao para executar os servipos contratados, por 
empregado e por dia;

033

Recusar-se a executar service determinado pela fiscalizagao, por service e por dia; 024
Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determina^ao formal ou instru^ao complementar do orgao fiscalizador, por 
ocorrencia;__________________________________________________________
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou nao atenda as 
necessidades do service, por funcionario e por dia;

025

016

Cumprir quaisquer dos itens do Edita! e seus Anexos nao previstos nesta tabela de 
multas, apos reincidencia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e 
por ocorrencia;

037

Indicar e manter durante a execwjao do contrato os prepostos previstos no 
edital/contrato;_______________________________________________________

018

Nota explicativa: a autoridade podera incluir na tabela de inffapoes outras condutas que entender necessarias, 
pertinentes ao servi?© prestado, ou retirar as que entender serem inadequadas ao objeto contratual em questao.

14.5. Tambem ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Let n° 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais 
que:

14.5.1. Tenham sofrido condena9§o definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributes;

14.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitatjao;

14.5.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administrate em virtude de atos ilicitos praticados.

14.6. Se, durante o process© de aplicapao de penalidade, se houver indicios de pratica de inffato administrativa 
tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administrate publica nacional ou estrangeira, 
copias dos processes administrativos' necessarios a apuragao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a 
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciencia e decisao sobre a eventual instaurapao de 
investigate preliminar ou Processo Administrative de Responsabilizato - PAR.

14.7. A apurato e o julgamento das demais infixes administrativas nao consideradas como ato lesivo a 
Administrato Publica nacional ou estrangeira nos terrnos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirao seu rito 
normal na unidade administrativa.
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14.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processes administrativos espedficos para 
apurapao da ocorrencia de danos e prejuizos a Administrapao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por 
pessoa juridica, com ou sem a participapao de agente publico.

14.9. A aplicapao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o 
contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

14.10. A autoridade competente, na aplicapao das sanpoes, levara em considerapao a gravidade da conduta do infrator, o 
carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administrapao, observado o principio da proporcionalidade.

14.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos dos valores a serem pagos, ou 
recolhidos em favor da Uniao, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o case, serao inscritos na Divida Ativa da 
Uniao e cobrados judicialmente.

14.11. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data 
do recebimento da comunicapao enviada pela autoridade competente.

14.12. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

14.13. Sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal a que pode ficar sujeito, o rol das penalidades administrativas 
a que o licitante, adjudicatario ou contratado pode ser submetido, assim como o rito do procedimento administrativo 
para sua aplicapao, estao dispostos na Lei n° 8.666, de 1993.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ENCARGOS

15.1. A CONTRATADA e responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da 
execupao deste contrato.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - SUBCONTRATA^AO

16.1. A criterio exclusive da CONTRATANTE e mediante previa e expressa autorizapao da SEMOB o contratado 
podera, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, 
subcontratar parte do servipo, ate o limite maximo de 30% (trinta por cento), desde que nao altere substancialmente 
as clausulas pactuadas;

16.2. No caso de subcontratapao devera ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangera etapas dos 
servipos, ficando claro que a subcontratada apenas reforpara a capacidade tecnica da Contratada, que executard, por 
seus proprios meios, o principal dos servipos de que trata este instrumento, assumindo a responsabilidade direta e 
integral pela qualidade dos servipos contratados;

16.3. A assinatura deste contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a unica responsavel perante a Prefeitura 
Municipal de Porto Velho - RO, mesmo que tenha havido a apresentapao de empresa a ser subcontratada para execupao 
de determinado servipo integrante deste instrumento;

16.4. A contratada ao requerer autorizapao para subcontratapao de parte dos servipos, devera comprovar perante a 
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentapao - SEMOB, a regularidade juridica/fiscal e trabalhista de sua 
subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento deslas quando relacionadas com o objeto 
deste Contrato;

16.5. A Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO se reserva o direito de, apos a contratapao dos servipos, exigir que o 
pessoal tecnico da empresa contratada e de sua(s) subcontratada(s) se submetam as regras estabelecidas neste 
instrumento.
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17. CLAUSULA DfeCIMA SfeTEVtA - RESCISAO

17.1. Sao motives ensejadores da rescisao contratual, sem prejuizo dos demais motives previstos em lei e neste 
instrumento:

a) O descumprimento de clausulas contratuais ou das especificapoes que norteiam a execu^ao do objeto deste contrato;

b) O desatendimento as determinapoes necessdrias a execupao contratual;

c) A pratica reiterada, de atos considerados como faltosos, devidamente anotados pela Comissao de Fiscaliza9ao da 
Orba;

d) A dissolu^ao da sociedade, a modificagao da modalidade ou da estrutura da empresa desde que isso venha a 
inviabilizar a execu^ao contratual;

e) Razoes de interesse publico, devidamente justificadas;

f) A subcontrata^ao parcial ou total, cessao ou transferencia da execu^ao do objeto deste contrato, sem expressa 
anuencia da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentaeao - SEMOB.

17.2.0 CONTRATANTE podera ainda rescindir o presente contrato nos seguintes cases:

a) Retardamento injustificado do inicio dos trabalhos, por mais de 10 (dez) dias apos o recebimento da Ordem de 
Serviijo;

b) InterrupQao dos services por mais de 10 (dez) dias consecutivos;

c) Atraso superior a 15 (quinze) dias na entrega das obras salvo conveniencia do MUNICIPIO, na continuidade dos 
mesmos.

17.3. A rescisao contratual podera ser determinada:

a) Por ato unilateral, nos cases elencados no Art. 78 incisos I a XII, da Lei n° 8.666/93;

b) Por acordo das partes, desde que seja conveniente, segundo os objetivos da Administraq;ao. 

17.4. Hipdteses de Reten^ao da Garantia e de Creditos da Contratada

17.4.1. A rescisao de que trata esta clausula contratual acarreta as seguintes consequencias, sem prejuizo das sanpoes 
previstas neste instrumento:

17.4.2. Reten^ao dos creditos decorrentes deste contrato ate o limite dos prejuizos causados a Administrate.

17.4.3. A contratante podera ainda:

I. nos casos de obligate de pagamento de multa pela contratada, reter a garantia prestada a ser executada conforme 
legislate que rege a materia; e

II. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administrate, nos termos do inciso 
IV do art. 80 da Lei n.° 8.666, de 1993, reter os eventuais creditos existentes em favor da contratada decorrente deste 
contrato.
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Til. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, alem da perda desta, respondera a contratada pela sua 
diferen9a, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administrate ou ainda, quando for o 
caso, cobrada judicialmente;

18. CLAUSUI.A DfeCIMA OITAVA - PRERROGAT1VAS

18.1. Sao prerrogativas do CONTRATANTE:

a) Empreender unilateralmente modifica9des nos termos deste contrato, desde que objetive atender ao interesse publico, 
ressalvados os direitos da CONTRATADA;

b) Rescindir unilateralmente este contrato, desde que comprovada a inexecu9ao parcial, total ou na ocorrencia dos fatos 
elencados no art. 78 da Lei n°. 8.666/93;

c) Rescindir este contrato amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que conveniente aos interesses da 
Administra9ao.

18.2. A rescisao contratual devera ser precedida de autoriza9ao escrita e fundamentada da autoridade superior.

19. CLAUSUI.A DEC1MA NONA - VINC1JLACAO

19.1. 0 presente termo contratual esta plenamente vinculado as disposi9oes do Edital da TOMADA DE PRECOS n°. 
022/2022/CPL/SML/PVH, fl. 1229 a 1259; e a Proposta da CONTRATADA, fls. 1326 a 1395, constantes nos autos.

20. CLAUSULA VIGESIMA - CASOS OM1SSOS

20.1.0 presente contrato sera regido pela Lei n° 8.666/93 e suas altera9oes, sendo que eventuais duvidas decorrentes de 
fatos nele nao contemplados serao dirimidas segundo os principios juridicos aplicaveis a situa9ao fatica existente, 
preservando-se o direito da CONTRATADA, sem prejuizo da prevalencia do interesse publico.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIME1RA- PARAMSACAO

21.1. No caso de eventual paralisa9ao dos servi9os, a Comissao de Fiscaliza9ao devera elaborar relatorio 
circunstanciado, justificando os motives tecnicos ensejadores do retardamento, em ato que deve ser encaminhado ao 
Ordenador de Despesa dentro do prazo de 03 (tres) dias, para fins de ratifica9ao, e no prazo de 05 (cinco) dias para 
publica9ao no Diario Oficial dos Municipios do Estado de Rondonia - A.R.O.M.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - HABILITACAQ

22.1. A CONTRATADA obriga-se a manter as condi95es que a habilitaram neste certame, ate o total cumprimento 
deste contrato.

23. CLAUSUI.A VIGESIMA TERCETRA - FORO

23.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir duvidas e controv6rsias oriundas do 
presente Termo.

24. CLAUSUI.A VIGESIMA OUARTA - PUBLICACAO

24.1. Apos as assinaturas deste contrato, o CONTRATANTE providenciard sua publica9ao, em inteiro teor ou fesumo, 
no Diario Oficial dos Municipios do Estado de Rondonia- A.R.O.M.
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Para firmeza e como prova do acordado, e lavrado o presente contrato que, depots de lido e achado conforme, e 
assinado pelas partes e duas testemunhas, dele sendo extraidas as cdpias que se fizerem necess&rias para seu fiel 
cumprimento, todas de igual teor e forma, devidamente certificadas nela Procuradoria Geral do Municipio./

Porto Velho/RO, 24 de fevereiro de 2023.

:lage
PAVIMENTACAO - SEMOB
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