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ÁREA  : BDI: 20,34%

CP0330 Fornecimento e instalação de placa de ACM, incluso estrutura de fixação e pintura. m²        184,79     379,70                 70.164,76 70.164,76               5,7146% 5,7146% A

CP0074
Bancada/tampo aço inox (aisi 304), largura 60 cm, com rodabanca (não inclui pés de 
apoio) - fornecimento e instalação.

m 45,29  1.068,79                 48.405,50 118.570,26             3,9424% 9,6570% A

CP0338 Administração e controle  ( engenheiro- mestre de obras) mês           12,00  3.993,22                 47.918,64 166.488,90             3,9028% 13,5598% A

92998
Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

m        300,00     141,51                 42.453,00 208.941,90             3,4576% 17,0174% A

88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 
af_06/2014

m² 2805,79        14,10                 39.561,64 248.503,54             3,2221% 20,2396% A

99862 Gradil em alumínio fixado em vãos de janelas, formado por tubos de 3/4". af_04/2019 m²           84,08     466,06                 39.186,32 287.689,86             3,1916% 23,4311% A

96116
Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de 
fixação. af_05/2017_p

m²        641,85        56,74                 36.418,57 324.108,43             2,9661% 26,3973% A

CP0471
Alvenaria em tijolo ceramico furado 09x14x19cm, 1/2 vez, assentado em argamassa 
traco 1:4 (cimento e areia), e=1cm, com tela de aço soldada

m²        389,00        82,54                 32.108,06 356.216,49             2,6151% 29,0123% A

94994
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, 
feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_07/2016

m²        342,15        92,67                 31.707,04 387.923,53             2,5824% 31,5947% A

84191
Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao 
plasticas

m²        733,55        41,80                 30.662,39 418.585,92             2,4973% 34,0921% A

87630
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com 
betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm. 
af_06/2014

m²        742,52        39,57                 29.381,52 447.967,44             2,3930% 36,4851% A

90843
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 
80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do 
batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015

und           42,00     640,18                 26.887,56 474.855,00             2,1899% 38,6749% A

91926
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

m     7.710,00          3,22                 24.826,20 499.681,20             2,0220% 40,6969% A

CP0359 Demolição de piso  revestido com granilite m²        732,63        27,64                 20.249,89 519.931,09             1,6493% 42,3462% A

92994
Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

m        195,00        93,68                 18.267,60 538.198,69             1,4878% 43,8340% A

CP0020 Rodapé de granilite, altura de 0,10 m m        648,22        27,50                 17.826,05 556.024,74             1,4519% 45,2859% A
98505 Plantio de forração. af_05/2018 m²           91,97     192,28                 17.683,99 573.708,73             1,4403% 46,7261% A
88497 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014 m² 1402,90        12,11                 16.989,06 590.697,79             1,3837% 48,1098% A

92342
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão 
rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_12/2015

m        146,85     110,42                 16.215,18 606.912,97             1,3207% 49,4305% A

87269
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira 
das paredes. af_06/2014

m²        314,59        51,13                 16.084,99 622.997,96             1,3101% 50,7405% A

90844
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 
90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do 
batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015

und           21,00     692,62                 14.545,02 637.542,98             1,1846% 51,9252% A

87535

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico 
com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para 
ambiente com área  maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. 
af_06/2014

m²        529,68        26,63                 14.105,38 651.648,36             1,1488% 53,0740% A

CP0008 Remoção de Pintura m²     1.364,75          9,12                 12.446,47 664.094,83             1,0137% 54,0877% A

87271
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura 
das paredes. af_06/2014

m²        215,09        57,22                 12.307,45 676.402,28             1,0024% 55,0901% A

92269
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 
mm. af_12/2015

m²           91,20     115,20                 10.506,24 686.908,52             0,8557% 55,9458% A

CP0143 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (50x100x3000)mm, com conexões und        108,00        97,04                 10.480,32 697.388,84             0,8536% 56,7994% A
98458 Tapume com compensado de madeira. af_05/2018 m²        128,76        79,93                 10.291,79 707.680,63             0,8382% 57,6376% A

CP0053

(FOSSA TIPO 04) Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico furado 8 furos (9 x 19 
x 19cm) de 1vez, revestida internamente com barra lisa com argamassa de 2,00cm, 
(comprimento x largura x altura) dimensões externas (3,42mx1,92mx2,43m) 
e dimensões internas (3,00mx1,50mx2,25m) altura útil =2,00m, com tampa em 
concreto armado,espessura de  8cm inclusa tampa de inspeção 60cm x 60cm x 5cm. 
(Volume útil = 9.000 litros).

und 2,00  5.079,32                 10.158,64 717.839,27             0,8274% 58,4650% A

94228
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso 
transporte vertical. af_07/2019

m        106,19        93,99                   9.980,80 727.820,07             0,8129% 59,2779% A

89714
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

m 213,26        44,98                   9.592,43 737.412,50             0,7813% 60,0591% A

CP0223 Bomba Multiestágio ME 32150 B158 15-CV - Trifásica und             1,00  9.514,12                   9.514,12 746.926,62             0,7749% 60,8340% A
92270 Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_12/2015 m²        100,35        92,71                   9.303,45 756.230,07             0,7577% 61,5917% A

COT.ARQ.25 Vidro Pb Importado 800 x 400 x 7.0 á 8.5mm , equivalência 2.3mmPb und             1,00  9.253,05                   9.253,05 765.483,12             0,7536% 62,3454% A

91863
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em 
forro - fornecimento e instalação. af_12/2015

m        960,00          9,62                   9.235,20 774.718,32             0,7522% 63,0975% A

91928
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

m     1.650,00          5,21                   8.596,50 783.314,82             0,7001% 63,7977% A

COT.ARQ.23
Porta Pb de abrir em chapa de madeira tipo curupixa. Medida Porta 0,80 x 2,10 m com 
2,0 mm Pb. Acompanha: dobradiça, batente e fechadura batedor em aço 14, 
acabamento para pintura.

und             3,00  2.800,00                   8.400,00 791.714,82             0,6841% 64,4818% A

92986
Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

m        290,00        28,59                   8.291,10 800.005,92             0,6753% 65,1571% A

CP0021
Porta de madeira para pintura, núcleo sólido, 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso 
dobradiças, batentes, fechadura, barras de apoio e chapa de aluminio. fornecimento e 
instalação. af_08/2015

und             6,00  1.334,20                   8.005,20 808.011,12             0,6520% 65,8091% A

96121 Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). af_05/2017 m        844,88          9,30                   7.857,41 815.868,53             0,6400% 66,4490% A

87529
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo 
mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, 
espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014

m²        248,32        30,70                   7.623,42 823.491,95             0,6209% 67,0699% A

91871
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em 
parede - fornecimento e instalação. af_12/2015

m        715,00        10,13                   7.242,95 830.734,90             0,5899% 67,6598% A

CP0111 Luminária de LED sobrepor quadrada de 18W und        143,00        50,39                   7.205,77 837.940,67             0,5869% 68,2467% A

CP0219
Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2", adaptador 
STORZ 2.1/2" para 1.1/2", duas mangueiras de incêndio de 15,00 m e esguicho  1.1/2"  
- fornecimento e instalação.

und             3,00  2.217,14                   6.651,42 844.592,09             0,5417% 68,7885% A

CP0005 Demolição de Concreto Simples m³           25,07     256,65                   6.434,22 851.026,31             0,5240% 69,3125% A
COT.ARQ.22 Porta de vidro temperado esp. 10mm, inclusive instalação e acessórios m²           18,90     340,00                   6.426,00 857.452,31             0,5234% 69,8359% A

CP0143 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (50x100x3000)mm, com conexões und           65,00        97,04                   6.307,60 863.759,91             0,5137% 70,3496% A

93584
Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não 
incluso mobiliário. af_04/2016

m²             9,00     681,53                   6.133,77 869.893,68             0,4996% 70,8492% A

86942
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso 
sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira 
cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013

und 29,00     195,71                   5.675,59 875.569,27             0,4623% 71,3114% A
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97634
Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem 
reaproveitamento. af_12/2017

m²        554,62        10,22                   5.668,22 881.237,49             0,4617% 71,7731% A

CP0082
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso 
engate flexível em plástico branco, 1/2"x 40cm e assento sanitário de plástico, tipo 
convencional - fornecimento e instalação. af_12/2013_p

und 13,00     435,98                   5.667,74 886.905,23             0,4616% 72,2347% A

92984
Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

m        266,97        21,20                   5.659,76 892.564,99             0,4610% 72,6956% A

CP0014
Estaca escavada mecanicamente, sem fluído estabilizante, com 30 cm de diâmetro, 
até 9 m de comprimento, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive 
mobilização e desmobilização).

m           76,00        73,73                   5.603,48 898.168,47             0,4564% 73,1520% A

90446
Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 75 mm. 
af_05/2015

m 213,26        26,13                   5.572,48 903.740,95             0,4539% 73,6059% A

93210
Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não 
incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016

m²           11,33     459,63                   5.207,61 908.948,56             0,4241% 74,0300% A

94965
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo 
mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016

m³             9,79     496,84                   4.864,06 913.812,62             0,3962% 74,4262% A

6082 Pintura em verniz sintetico brilhante em madeira, tres demaos m² 288,42        16,81                   4.848,34 918.660,96             0,3949% 74,8210% A

93212
Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira 
compensada, não incluso mobiliário. af_02/2016

m²             6,43     749,48                   4.819,16 923.480,12             0,3925% 75,2135% A

91930
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

m        660,00          7,12                   4.699,20 928.179,32             0,3827% 75,5963% A

92000
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

und        182,00        25,11                   4.570,02 932.749,34             0,3722% 75,9685% A

CP0070 Bancada de granito cinza polido e=2,5cm, largura 60cm, fornecimento e instalação m 10,46     424,72                   4.442,57 937.191,91             0,3618% 76,3303% A

CP0040
Caixa d´água em fibra de vidro,10.000 litros, com acessórios (fornecimento e 
instalação).

und 1,00  4.228,36                   4.228,36 941.420,27             0,3444% 76,6747% A

CP0348
Condutor vertical retangular, desenvolvimento 33 cm em chapa de aço galvanizado 
número 26

m 70,70        57,79                   4.085,75 945.506,02             0,3328% 77,0075% A

98516 Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018 und             8,00     508,91                   4.071,28 949.577,30             0,3316% 77,3391% A

92778
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015

kg        285,15        14,23                   4.057,68 953.634,98             0,3305% 77,6695% A

92778
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015

kg        278,30        14,23                   3.960,21 957.595,19             0,3225% 77,9921% A

92775
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015

kg        213,03        18,41                   3.921,88 961.517,07             0,3194% 78,3115% A

CP0174
Abertura e fechamento de rasgo em alvenaria para passagem de tubos, fechamento 
com argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia).  

m        723,00          5,38                   3.889,74 965.406,81             0,3168% 78,6283% A

93011 Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3") - fornecimento e instalação. af_12/2015 m        125,00        31,05                   3.881,25 969.288,06             0,3161% 78,9444% A

CP0112 Luminária de LED sobrepor quadrada de 24W und           54,00        70,79                   3.822,66 973.110,72             0,3113% 79,2558% A

DERSEGT001
PCMAT-(Programa de Condições e meio Ambiente de Trabalho na Indústria de 
Construção)

und             1,00  3.760,00                   3.760,00 976.870,72             0,3062% 79,5620% A

CP0056
Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico furado 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 1vez, 
diâmetro 1,40m e altura  5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro  1,60m e 
espessura  10cm.

und 2,00  1.843,65                   3.687,30 980.558,02             0,3003% 79,8623% A

CP0072
Cuba aço inoxidável (aisi304) de embutir com válvula 3 1/2", de 56 x 33 x 12 cm, com 
sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2" -fornecimento e instalação.

und 17,00     216,16                   3.674,72 984.232,74             0,2993% 80,1616% B

CP0058

Caixa de inspeção 60x60x60cm, em alvenaria de tijolo furado de 6 furos (9 x 14 x 
19cm) de 1/2 vez, revestida internamente com barra lisa  (cimento e areia, traço  1:4) 
e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto  15MPA tipo C - 
escavação e confecção.

und 23,00     157,60                   3.624,80 987.857,54             0,2952% 80,4568% B

92270 Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_12/2015 m²           37,83        92,71                   3.507,22 991.364,76             0,2856% 80,7425% B

96114
Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. 
af_05/2017_p

m²           65,76        52,76                   3.469,50 994.834,26             0,2826% 81,0250% B

CP0548 Janela em vidro temperado 8mm do tipo fixo, incluso fornecimento e instalação m²             5,50     622,34                   3.422,87 998.257,13             0,2788% 81,3038% B
74100/1 Portao de ferro com vara 1/2", com requadro m²             9,54     352,00                   3.358,08 1.001.615,21          0,2735% 81,5773% B

COT.ARQ.24
Porta Pb de abrir em chapa de madeira tipo curupixa. Medida Porta 1,20 x 2,10 m com 
2,0 mm Pb, (dupla 0,40 x0,80) com 2,0 mm Pb. Acompanha: dobradiça, batente e 
fechadura batedor em aço 14, acabamento para pintura

und             1,00  3.300,00                   3.300,00 1.004.915,21          0,2688% 81,8461% B

95876
Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 
30 km (unidade: m3xkm). af_12/2016

m³xkm     2.535,50          1,28                   3.245,44 1.008.160,65          0,2643% 82,1104% B

CP0070 Bancada de granito cinza polido e=2,5cm, largura 60cm, fornecimento e instalação m             8,10     395,03                   3.199,74 1.011.360,39          0,2606% 82,3710% B

CP0055
Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico furado 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 1vez, 
diâmetro 1,20m e altura  5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro  1,40m e 
espessura  10cm.

und 2,00  1.483,24                   2.966,48 1.014.326,87          0,2416% 82,6126% B

74145/1
Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de 
fundo anticorrosivo. utilizacao de revolver ( ar-comprimido).

m² 187,26        15,84                   2.966,20 1.017.293,07          0,2416% 82,8542% B

95241
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. 
af_07/2016

m²        104,47        28,32                   2.958,59 1.020.251,66          0,2410% 83,0952% B

91939
Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento 
e instalação. af_12/2015

und        124,00        23,30                   2.889,20 1.023.140,86          0,2353% 83,3305% B

87879
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de 
pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014

m²        778,00          3,66                   2.847,48 1.025.988,34          0,2319% 83,5624% B

92990
Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

m           50,00        54,87                   2.743,50 1.028.731,84          0,2234% 83,7859% B

93008
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. 
af_12/2015

m        207,17        12,60                   2.610,34 1.031.342,18          0,2126% 83,9985% B

CP0017 Retirada de divisórias em chapas de madeira, com montantes metálicos  m²        104,01        24,92                   2.591,93 1.033.934,11          0,2111% 84,2096% B
93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 m³ 36,64        69,82                   2.558,20 1.036.492,31          0,2084% 84,4179% B

CP0319 Limpeza final da obra m² 942,57          2,71                   2.554,36 1.039.046,67          0,2080% 84,6260% B

92775
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015

kg        138,50        18,41                   2.549,79 1.041.596,46          0,2077% 84,8336% B

74131/7
Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 40 disjuntores 
termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e 
instalacao

und             2,00  1.274,78                   2.549,56 1.044.146,02          0,2077% 85,0413% B

92984
Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

m        120,00        21,20                   2.544,00 1.046.690,02          0,2072% 85,2485% B

89357
Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014

m 99,68        23,80                   2.372,38 1.049.062,40          0,1932% 85,4417% B

89712
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

m 102,80        23,06                   2.370,57 1.051.432,97          0,1931% 85,6348% B

CP0064
Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em aço INOX polido, 
comprimento: 80 cm / diâmetro minimo 3cm. (Fornecimento e instalação)

und 12,00     195,20                   2.342,40 1.053.775,37          0,1908% 85,8255% B

74131/5
Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores 
termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e 
instalacao

und             3,00     765,73                   2.297,19 1.056.072,56          0,1871% 86,0126% B

CP0141
DPS (Dispositivo de proteção contra surto) - pára-raios de baixa tensão, tensão de 
operação 275v ( vn = 220v ) e 150v ( vn = 127v ), corr. max.19,5ka

und           36,00        62,75                   2.259,00 1.058.331,56          0,1840% 86,1966% B

74131/6
Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores 
termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e 
instalacao

und             3,00     752,67                   2.258,01 1.060.589,57          0,1839% 86,3805% B

CP0386 Apicoamento manual de superficie de concreto m²        318,89          7,06                   2.251,36 1.062.840,93          0,1834% 86,5639% B

92777
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

kg        140,30        16,03                   2.249,01 1.065.089,94          0,1832% 86,7471% B

92777
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

kg        140,20        16,03                   2.247,41 1.067.337,35          0,1830% 86,9301% B

73910/8
Porta de madeira compensada lisa para pintura, 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso 
aduela 2a, alizar 2a e dobradicas

und             4,00     553,95                   2.215,80 1.069.553,15          0,1805% 87,1106% B

74194/1 Escada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado 1 1/2" 5 degraus m             7,80     283,85                   2.214,03 1.071.767,18          0,1803% 87,2909% B

87249
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 
45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. af_06/2014

m²           38,27        57,33                   2.194,02 1.073.961,20          0,1787% 87,4696% B

91936 Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 und        211,00        10,33                   2.179,63 1.076.140,83          0,1775% 87,6471% B



CP0547
Janela de aço em vidro temperado 8mm, 4 folhas do tipo correr  , incluso fornecimento 
e instalação

m²             2,90     733,08                   2.125,93 1.078.266,76          0,1731% 87,8203% B

97893
Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com 
brita, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m. af_05/2018

und             4,00     501,21                   2.004,84 1.080.271,60          0,1633% 87,9836% B

74130/8
Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e 
instalacao

und             2,00  1.000,72                   2.001,44 1.082.273,04          0,1630% 88,1466% B

91992
Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

und           59,00        33,72                   1.989,48 1.084.262,52          0,1620% 88,3086% B

CP0147 Quadro Geral de distribuição - 1200 X 800 X 350 mm und             1,00  1.966,76                   1.966,76 1.086.229,28          0,1602% 88,4688% B
CP0168 Exaustor de teto para banheiro und           11,00     175,66                   1.932,26 1.088.161,54          0,1574% 88,6262% B

95745
Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4  ), aparente, instalado em 
teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p

m        108,24        17,68                   1.913,68 1.090.075,22          0,1559% 88,7820% B

90445
Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e 
menores ou iguais a 75 mm. af_05/2015

m 78,80        24,05                   1.895,14 1.091.970,36          0,1544% 88,9364% B

CP0043
Fechamento de rasgo em contrapiso para passagem de tubos, com lastro de concreto, 
e = 5 cm, preparo mecânico, incluso lançamento e adensamento.  

m² 66,43        28,34                   1.882,63 1.093.852,99          0,1533% 89,0897% B

94569
Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive 
contramarco), com vidros, padronizada. af_07/2016

m²             3,57     524,05                   1.870,86 1.095.723,85          0,1524% 89,2421% B

97622
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. 
af_12/2017

m³           39,95        45,73                   1.826,82 1.097.550,67          0,1488% 89,3909% B

CP0201 Extintor Pó ABC - portátil - 3A-20BC - 06 Kg. und             8,00     226,78                   1.814,24 1.099.364,91          0,1478% 89,5386% B

93662
Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. 
af_04/2016

und           34,00        53,16                   1.807,44 1.101.172,35          0,1472% 89,6858% B

95547
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 
ml, incluso fixação. af_10/2016

und 29,00        62,24                   1.804,96 1.102.977,31          0,1470% 89,8328% B

89356
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014

m 105,10        16,98                   1.784,60 1.104.761,91          0,1453% 89,9782% B

CP0062
Porta Papel Toalha tipo dispenser para papel toalha interfolhado (fornecimento e 
instalação).

und 29,00        59,92                   1.737,68 1.106.499,59          0,1415% 90,1197% B

92873
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 
estruturas. af_12/2015

m³             9,79     176,21                   1.725,10 1.108.224,69          0,1405% 90,2602% B

92776
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015

kg           99,97        17,22                   1.721,48 1.109.946,17          0,1402% 90,4004% B

86909
Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - 
fornecimento e instalação. af_12/2013

und 17,00     101,17                   1.719,89 1.111.666,06          0,1401% 90,5405% B

99054 Acabamentos para forro (sanca de gesso montada na obra). af_05/2017_p m²           41,46        41,40                   1.716,44 1.113.382,50          0,1398% 90,6803% B
DERSEGT001 PCMSO - (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) und             1,00  1.700,00                   1.700,00 1.115.082,50          0,1385% 90,8188% B

74209/1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m²             6,00     280,08                   1.680,48 1.116.762,98          0,1369% 90,9556% B

91940
Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

und        134,00        12,30                   1.648,20 1.118.411,18          0,1342% 91,0899% B

CP0024 Porta de madeira tipo vai e vem de  180 x210cm - fornecimento e instalação und             1,00  1.627,64                   1.627,64 1.120.038,82          0,1326% 91,2224% B

73749/1
Caixa enterrada para instalacoes telefonicas tipo r1 0,60x0,35x0,50m em blocos de 
concreto estrutural

und             3,00     542,34                   1.627,02 1.121.665,84          0,1325% 91,3549% B

94965
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo 
mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016

m³             3,27     496,84                   1.624,67 1.123.290,51          0,1323% 91,4873% B

CP0049
Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em 
ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. 

und 39,00        40,69                   1.586,91 1.124.877,42          0,1292% 91,6165% B

98510 Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018 und             9,00     175,98                   1.583,82 1.126.461,24          0,1290% 91,7455% B

91941
Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

und        182,00          8,18                   1.488,76 1.127.950,00          0,1213% 91,8668% B

72898 Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3 m³        281,72          5,27                   1.484,68 1.129.434,68          0,1209% 91,9877% B

92982
Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

m        115,00        12,89                   1.482,35 1.130.917,03          0,1207% 92,1084% B

93009 Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 m           80,00        18,40                   1.472,00 1.132.389,03          0,1199% 92,2283% B

96995 Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 m³ 34,77        42,33                   1.471,81 1.133.860,84          0,1199% 92,3482% B
CP0531 Luminaria LED 5W tipo SPOT - embutir no teto und           41,00        35,79                   1.467,39 1.135.328,23          0,1195% 92,4677% B
CP0145 Quadro Geral de distribuição - 800 X 600 X 250 mm und             1,00  1.451,76                   1.451,76 1.136.779,99          0,1182% 92,5859% B
CP0013 Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 9X19X19 cm m³             2,65     533,12                   1.412,77 1.138.192,76          0,1151% 92,7010% B

CP0228 Central de alarme para incêndio, 12.24 - 12 endereços, com bateria selada inclusa. und             2,00     698,83                   1.397,66 1.139.590,42          0,1138% 92,8148% B

89972
Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em 
ramal de água fria - fornecimento e instalação. af_12/2014

und 37,00        37,70                   1.394,90 1.140.985,32          0,1136% 92,9284% B

89449
Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 
instalação. af_12/2014

m 100,67        13,68                   1.377,17 1.142.362,49          0,1122% 93,0406% B

CP0063
Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em aço INOX polido, 
comprimento: 60cm / diâmetro minimo 3cm. (Fornecimento e instalação)

und 8,00     171,16                   1.369,28 1.143.731,77          0,1115% 93,1521% B

CP0385 Argamassa Baritada, rendimento 40kg/m² (espessura 2cm) m²           22,09        61,75                   1.364,06 1.145.095,83          0,1111% 93,2632% B
97599 Luminária de emergência - fornecimento e instalação. af_11/2017 und           52,00        26,11                   1.357,72 1.146.453,55          0,1106% 93,3738% B

74130/5
Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 60 a 100a 240v, 
fornecimento e instalacao

und           10,00     135,66                   1.356,60 1.147.810,15          0,1105% 93,4843% B

97608
Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, para 1 lâmpada de 15 w - fornecimento 
e instalação. af_11/2017

und           17,00        78,20                   1.329,40 1.149.139,55          0,1083% 93,5926% B

CP0370 Taxas e emolumentos und             1,00  1.271,06                   1.271,06 1.150.410,61          0,1035% 93,6961% B

91996
Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

und           48,00        26,12                   1.253,76 1.151.664,37          0,1021% 93,7982% B

74190/1 Impermeabilizacao de superficie com mastique betuminoso a frio, por area. m²             8,63     136,78                   1.180,41 1.152.844,78          0,0961% 93,8943% B

CP0322
Ladrilho hidráulico e=2cm, tátil alerta e/ou direcional, assentado sobre argamassa 
colante tipo ac-i dim.:0,25x0,25m.

m²           10,13     115,51                   1.170,12 1.154.014,90          0,0953% 93,9896% B

CP0363
Demolição de piso cerâmico , de forma mecanizada com martelete, sem 
reaproveitamento

m²        114,11        10,25                   1.169,63 1.155.184,53          0,0953% 94,0849% B

93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 m³           16,50        69,82                   1.152,03 1.156.336,56          0,0938% 94,1787% B

97640
Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem 
reaproveitamento. af_12/2017

m²        807,95          1,40                   1.131,13 1.157.467,69          0,0921% 94,2708% B

92347
Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em 
prumadas - fornecimento e instalação. af_12/2015

und           15,00        74,36                   1.115,40 1.158.583,09          0,0908% 94,3617% B

CP0529 Registro de recalque, tipo coluna, Ø 65 mm (2.1/2"). und             1,00  1.093,98                   1.093,98 1.159.677,07          0,0891% 94,4508% B

90443
Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diametros menores ou iguais a 40 
mm. af_05/2015

m 106,15        10,27                   1.090,16 1.160.767,23          0,0888% 94,5396% B

CP0208
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 
20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 
13434)

und           35,00        30,99                   1.084,65 1.161.851,88          0,0883% 94,6279% B

91953
Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

und           49,00        21,92                   1.074,08 1.162.925,96          0,0875% 94,7154% B

91863
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em 
forro - fornecimento e instalação. af_12/2015

m        110,00          9,62                   1.058,20 1.163.984,16          0,0862% 94,8016% B

94210
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral 
de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, 
incluso içamento. af_07/2019

m²           28,52        36,96                   1.054,20 1.165.038,36          0,0859% 94,8874% B

93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 m³           14,68        69,82                   1.024,96 1.166.063,32          0,0835% 94,9709% B

86937
Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em 
metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. af_12/2013

und 2,00     504,87                   1.009,74 1.167.073,06          0,0822% 95,0532% C

39446 Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 40 a, tipo ac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                und                8,00     125,84                   1.006,72 1.168.079,78          0,0820% 95,1352% C
CP0220 Quadro de comando para bomba de hidrante und             1,00     980,35                      980,35 1.169.060,13          0,0798% 95,2150% C
97645 Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 m²           38,54        25,33                      976,22 1.170.036,35          0,0795% 95,2945% C

CP0550
Fornecimento e instalação de treliça auxiliar para fechamento de painel de ACM, 
incluso pintura.

und           37,00        25,80                      954,60 1.170.990,95          0,0777% 95,3723% C

91959
Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

und           27,00        34,68                      936,36 1.171.927,31          0,0763% 95,4485% C

CP0042
Fechamento de rasgo em alvenaria para passagem de tubos, com argamassa traco 
1:1:6 (cimento, cal e areia média).  

m 133,55          6,93                      925,50 1.172.852,81          0,0754% 95,5239% C

92890
União, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em 
prumadas - fornecimento e instalação. af_12/2015

und             6,00     153,16                      918,96 1.173.771,77          0,0748% 95,5987% C

97644 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 m²        125,80          7,30                      918,34 1.174.690,11          0,0748% 95,6735% C

91871
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em 
parede - fornecimento e instalação. af_12/2015

m           90,00        10,13                      911,70 1.175.601,81          0,0743% 95,7478% C

90444
Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 
mm. af_05/2015

m 40,12        22,52                      903,50 1.176.505,31          0,0736% 95,8214% C



74130/10
Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e 
instalacao

und             2,00     443,50                      887,00 1.177.392,31          0,0722% 95,8936% C

97661 Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 m     1.620,00          0,54                      874,80 1.178.267,11          0,0712% 95,9649% C
84798 Tampao fofo p/ caixa r1 padrao telebras completo - fornecimento e instalacao und             3,00     290,70                      872,10 1.179.139,21          0,0710% 96,0359% C
83446 Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita und             5,00     167,89                      839,45 1.179.978,66          0,0684% 96,1043% C

CP0060 Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão (fornecimento e instalação). und 13,00        63,58                      826,54 1.180.805,20          0,0673% 96,1716% C

94560
Janela de aço de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. 
af_07/2016

m²             1,65     493,72                      814,64 1.181.619,84          0,0663% 96,2379% C

92269
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 
mm. af_12/2015

m²             7,04     115,20                      811,01 1.182.430,85          0,0661% 96,3040% C

CP0172 Retirada de Quadro de distribuição e disjuntores und           10,00        80,90                      809,00 1.183.239,85          0,0659% 96,3699% C

94473
Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2 ), instalado 
em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   
fornecimento e instalação. af_06/2016

und             9,00        87,86                      790,74 1.184.030,59          0,0644% 96,4343% C

97892
Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com 
brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. af_05/2018

und             2,00     376,64                      753,28 1.184.783,87          0,0614% 96,4956% C

97903
Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, 
dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de esgoto. af_05/2018

und 1,00     740,76                      740,76 1.185.524,63          0,0603% 96,5560% C

91925
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

m        236,36          3,13                      739,81 1.186.264,44          0,0603% 96,6162% C

87503
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm 
(espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014

m²           11,34        63,20                      716,69 1.186.981,13          0,0584% 96,6746% C

87529
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo 
mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, 
espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014

m²           22,68        30,70                      696,28 1.187.677,41          0,0567% 96,7313% C

CP0360 Remoção de esquadrias metálicas com ou sem reaproveitamento m²           70,04          9,88                      692,00 1.188.369,41          0,0564% 96,7877% C

93664
Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. 
af_04/2016

und           12,00        55,51                      666,12 1.189.035,53          0,0543% 96,8419% C

94965
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo 
mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016

m³             1,34     496,84                      665,77 1.189.701,30          0,0542% 96,8961% C

93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 m³             9,47        69,82                      661,20 1.190.362,50          0,0539% 96,9500% C

93654
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. 
af_04/2016

und           62,00        10,62                      658,44 1.191.020,94          0,0536% 97,0036% C

92269
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 
mm. af_12/2015

m²             5,60     115,20                      645,12 1.191.666,06          0,0525% 97,0562% C

CP0315 Válvula de retenção horizontal ø 65mm (2.1/2") - fornecimento e instalação und             2,00     320,02                      640,04 1.192.306,10          0,0521% 97,1083% C
CP0627 Placa de inauguração metálica *0,40x0,60cm* und.             1,00     630,12                      630,12 1.192.936,22          0,0513% 97,1596% C

89711
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

m 40,12        15,48                      621,06 1.193.557,28          0,0506% 97,2102% C

93011 Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3") - fornecimento e instalação. af_12/2015 m           20,00        31,05                      621,00 1.194.178,28          0,0506% 97,2608% C

CP0417 Locação de alvenaria m        100,03          6,17                      617,19 1.194.795,47          0,0503% 97,3110% C

91945
Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" alto (2,00 m do piso) para ponto 
elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015

und           76,00          8,08                      614,08 1.195.409,55          0,0500% 97,3611% C

CP0546
Porta de madeira de correr, folha media (nbr 15930) de 0,80x 210 cm e = 35 mm, 
nucleo sarrafeado, capa frisada em hdf, acabamento melaminico em padrão madeira, 
com aduela e alisar, trilho e rodízios.

und             1,00     613,11                      613,11 1.196.022,66          0,0499% 97,4110% C

CP0019 Impermeabilização de estruturas enterradas, com tta asafáltica, duas demãos           56,46        10,68                      602,99 1.196.625,65          0,0491% 97,4601% C
93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 m³             8,45        69,82                      589,98 1.197.215,63          0,0481% 97,5081% C

92873
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 
estruturas. af_12/2015

m³             3,27     176,21                      576,21 1.197.791,84          0,0469% 97,5551% C

94474
Cotovelo 45 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2 ), instalado 
em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   
fornecimento e instalação. af_06/2016

und             6,00        95,45                      572,70 1.198.364,54          0,0466% 97,6017% C

CP0435 Desmatamento de árvore incluso destocamento e transporte und             2,00     283,62                      567,24 1.198.931,78          0,0462% 97,6479% C
CP0224 Portão com Tela tipo alambrado, formato losangular, malha 50x50 mm' und             1,00     554,56                      554,56 1.199.486,34          0,0452% 97,6931% C
CP0281 Espelho 4x2 p/keystone rj45 2 saidas cor branca und           47,00        11,77                      553,19 1.200.039,53          0,0451% 97,7381% C

CP0534
Placa de sinalização para estacionamento, * exclusivo para deficiente físico* e *idoso*, 
incluso tubo de fixação, pintura e escavação

und. 2,00     274,15                      548,30 1.200.587,83          0,0447% 97,7828% C

CP0029
Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 1/2" fornecimento e 
instalação.

und 47,00        11,63                      546,61 1.201.134,44          0,0445% 97,8273% C

84679 Pintura imunizante para madeira, duas demaos m² 28,52        19,05                      543,36 1.201.677,80          0,0443% 97,8716% C

CP0206
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *13 x 
26* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 
13434)

und           19,00        27,86                      529,34 1.202.207,14          0,0431% 97,9147% C

86927
Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa 
em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e 
instalação. af_12/2013

und 2,00     249,27                      498,54 1.202.705,68          0,0406% 97,9553% C

92784
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015

kg           30,30        16,23                      491,77 1.203.197,45          0,0401% 97,9953% C

CP0028
 Te redução PVC sold 90g p/ água fria predial 50 mm x 32 mm fornecimento e 
instalação.

und 23,00        21,15                      486,45 1.203.683,90          0,0396% 98,0350% C

94478
Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2 ), instalado em reservação 
de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e 
instalação. af_06/2016

und             4,00     120,83                      483,32 1.204.167,22          0,0394% 98,0743% C

CP0110 Luminaria led plafon redondo de sobrepor bivolt 12/13 w,  d = *17* cm und           12,00        39,82                      477,84 1.204.645,06          0,0389% 98,1132% C
CP0468 Remoção de rodapé de granilite m           88,48          5,33                      471,60 1.205.116,66          0,0384% 98,1517% C
92270 Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_12/2015 m²             4,88        92,71                      452,42 1.205.569,08          0,0368% 98,1885% C
92270 Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_12/2015 m²             4,88        92,71                      452,42 1.206.021,50          0,0368% 98,2253% C

91941
Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

und           55,00          8,18                      449,90 1.206.471,40          0,0366% 98,2620% C

92271 Fabricação de fôrma para lajes, em madeira serrada, e=25 mm. af_12/2015 m²             8,63        52,03                      449,02 1.206.920,42          0,0366% 98,2986% C
CP0044 Junção simples PVC p/ esg predial DN 100x50mm - fornecimento e instalação. und 14,00        31,88                      446,32 1.207.366,74          0,0364% 98,3349% C
93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 m³           16,43        27,01                      443,84 1.207.810,58          0,0361% 98,3711% C

94500
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3 , instalado em reservação de água de 
edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. 
af_06/2016

und             2,00     218,34                      436,68 1.208.247,26          0,0356% 98,4066% C

97663 Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 und           45,00          9,66                      434,70 1.208.681,96          0,0354% 98,4420% C

CP0234
Cabo flexível, para uso em atmosferas explosivas, formação 2 condutores de seção 1,5 
mm².

m        108,24          3,75                      405,90 1.209.087,86          0,0331% 98,4751% C

93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 m³           14,60        27,01                      394,39 1.209.482,25          0,0321% 98,5072% C

94965
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo 
mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016

m³             0,79     496,84                      392,50 1.209.874,75          0,0320% 98,5392% C

CP0046
Joelho PVC c/ bolsa e anel p/ esg predial 90g DN 40mm x 1.1/2"  - fornecimento e 
instalação.

und 39,00        10,06                      392,34 1.210.267,09          0,0320% 98,5711% C

92261
Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira não aparelhada, para 
vãos maiores ou iguais a 8,0 m e menores que 10,0 m, incluso içamento. af_07/2019

und             1,00     387,86                      387,86 1.210.654,95          0,0316% 98,6027% C

92348
Niple, em ferro galvanizado, dn 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

und             4,00        94,18                      376,72 1.211.031,67          0,0307% 98,6334% C

CP0232 Detector de fumaça óptico convencional (DOF). und             3,00     125,15                      375,45 1.211.407,12          0,0306% 98,6640% C

92543
Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha 
ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte 
vertical. af_07/2019

m²           28,52        12,85                      366,52 1.211.773,64          0,0299% 98,6938% C

CP0047 Curva PVC longa 45g p/ esg predial DN 50mm (fornecimento e instalação). und 22,00        15,92                      350,24 1.212.123,88          0,0285% 98,7224% C
CP0530 Cabo de cobre nu 25mm² - fornecimento e instalação. m           12,00        27,63                      331,56 1.212.455,44          0,0270% 98,7494% C

89728
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

und 39,00          8,50                      331,50 1.212.786,94          0,0270% 98,7764% C

88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 
af_06/2014

m²           22,68        14,10                      319,79 1.213.106,73          0,0260% 98,8024% C

93672
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. 
af_04/2016

und             4,00        76,24                      304,96 1.213.411,69          0,0248% 98,8272% C

92778
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015

kg           21,40        14,23                      304,52 1.213.716,21          0,0248% 98,8521% C



91222
Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e 
menores ou iguais a 75 mm. af_05/2015

m 27,40        11,06                      303,04 1.214.019,25          0,0247% 98,8767% C

CP0048 Curva PVC longa 45g p/ esg predial DN 100mm (fornecimento e instalação). und 6,00        48,83                      292,98 1.214.312,23          0,0239% 98,9006% C

89785
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

und 10,00        28,60                      286,00 1.214.598,23          0,0233% 98,9239% C

96985 Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 und             5,00        57,05                      285,25 1.214.883,48          0,0232% 98,9471% C

39773
Caixa de passagem metalica de sobrepor com tampa parafusada, dimensoes 40 x 40 x 
15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

und                2,00     141,49                      282,98 1.215.166,46          0,0230% 98,9702% C

39773
Caixa de passagem metalica de sobrepor com tampa parafusada, dimensoes 40 x 40 x 
15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

und                4,00        69,82                      279,28 1.215.445,74          0,0227% 98,9929% C

97650
Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem 
reaproveitamento. af_12/2017

m²           47,10          5,88                      276,95 1.215.722,69          0,0226% 99,0155% C

93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 m³             3,95        69,82                      275,79 1.215.998,48          0,0225% 99,0379% C
CP0230 Acionador manual de alarme de incêndio(quebra-vidro) completo. und             3,00        91,30                      273,90 1.216.272,38          0,0223% 99,0602% C

92343
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 80 (3"), conexão rosqueada, 
instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_12/2015

m             1,89     143,61                      271,42 1.216.543,80          0,0221% 99,0823% C

CP0233
Avisador sonoro e visual com capacidade de emissão sonora de intensidade de 100 
DB.

und             2,00     130,63                      261,26 1.216.805,06          0,0213% 99,1036% C

91872
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em 
parede - fornecimento e instalação. af_12/2015

m           20,00        12,94                      258,80 1.217.063,86          0,0211% 99,1247% C

91872
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em 
parede - fornecimento e instalação. af_12/2015

m           20,00        12,94                      258,80 1.217.322,66          0,0211% 99,1458% C

93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 m³             9,27        27,01                      250,38 1.217.573,04          0,0204% 99,1662% C

91864
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em 
forro - fornecimento e instalação. af_12/2015

m           20,00        12,43                      248,60 1.217.821,64          0,0202% 99,1864% C

92775
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015

kg           13,50        18,41                      248,54 1.218.070,18          0,0202% 99,2067% C

89748
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

und 8,00        30,77                      246,16 1.218.316,34          0,0200% 99,2267% C

CP0222 Acionador manual de sistema de hidrante, tipo liga-desliga. und             3,00        80,89                      242,67 1.218.559,01          0,0198% 99,2465% C
85421 Remocao de vidro comum m²           12,80        18,61                      238,21 1.218.797,22          0,0194% 99,2659% C

94223
Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação 
e içamento. af_07/2019

m             5,45        43,42                      236,64 1.219.033,86          0,0193% 99,2852% C

92873
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 
estruturas. af_12/2015

m³             1,34     176,21                      236,12 1.219.269,98          0,0192% 99,3044% C

CP0015 Retirada de gramas em placa m²           50,25          4,41                      221,60 1.219.491,58          0,0180% 99,3224% C

92778
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015

kg           15,40        14,23                      219,14 1.219.710,72          0,0178% 99,3403% C

91955
Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

und             8,00        27,13                      217,04 1.219.927,76          0,0177% 99,3580% C

CP0316
Valvula retencao vertical bronze (pn-16) 2.1/2" 200psi - extremidades com rosca - 
fornecimento e instalacao

und             1,00     208,71                      208,71 1.220.136,47          0,0170% 99,3750% C

92777
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

kg           12,70        16,03                      203,58 1.220.340,05          0,0166% 99,3915% C

92346
Niple, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em 
prumadas - fornecimento e instalação. af_12/2015

und             3,00        66,60                      199,80 1.220.539,85          0,0163% 99,4078% C

CP0388 Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp macho/femea, de 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                und             8,00        24,89                      199,12 1.220.738,97          0,0162% 99,4240% C

92776
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015

kg           11,30        17,22                      194,59 1.220.933,56          0,0158% 99,4399% C

92777
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

kg           12,00        16,03                      192,36 1.221.125,92          0,0157% 99,4555% C

92785
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015

kg           12,30        15,56                      191,39 1.221.317,31          0,0156% 99,4711% C

CP0016 Apicoamento manual de superficie de concreto m²           26,15          7,06                      184,62 1.221.501,93          0,0150% 99,4862% C

94499
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2 , instalado em reservação de água de 
edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. 
af_06/2016

und             1,00     184,52                      184,52 1.221.686,45          0,0150% 99,5012% C

39774 Caixa de passagem metalica de sobrepor com tampa parafusada, dimensoes 50 x 50 x 
15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

und                2,00        90,72                      181,44 1.221.867,89          0,0148% 99,5160% C

98103
Caixa de gordura dupla, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,6 m, 
altura interna = 0,6 m. af_05/2018

und 1,00     180,40                      180,40 1.222.048,29          0,0147% 99,5307% C

96120 Acabamentos para forro (moldura de gesso). af_05/2017 m           84,02          2,14                      179,80 1.222.228,09          0,0146% 99,5453% C
74245/1 Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos m² 11,63        15,10                      175,61 1.222.403,70          0,0143% 99,5596% C

92775
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015

kg             9,30        18,41                      171,21 1.222.574,91          0,0139% 99,5736% C

96985 Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 und             3,00        57,05                      171,15 1.222.746,06          0,0139% 99,5875% C
96995 Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 m³             3,84        42,33                      162,67 1.222.908,73          0,0132% 99,6007% C
93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 m³             2,31        69,82                      161,28 1.223.070,01          0,0131% 99,6139% C

95241
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. 
af_07/2016

m²             5,67        28,32                      160,57 1.223.230,58          0,0131% 99,6270% C

94479
Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 80 (3 ), instalado em reservação de 
água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e 
instalação. af_06/2016

und             1,00     159,60                      159,60 1.223.390,18          0,0130% 99,6400% C

74106/1 Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos. m²             4,88        32,00                      156,16 1.223.546,34          0,0127% 99,6527% C

CP0079
Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de mesa para lavatório, padrão popular com engate 
flexível em inox, 1/2"x30cm- fornecimento e instalação.

und 2,00        78,04                      156,08 1.223.702,42          0,0127% 99,6654% C

CP0018 Fornecimento/Instalação de lona plástica preta, para impermeabilização 150 Micras m²           26,50          5,87                      155,56 1.223.857,98          0,0127% 99,6781% C

9535 Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalacao und 2,00        76,67                      153,34 1.224.011,32          0,0125% 99,6905% C

89364
Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014

und 17,00          9,00                      153,00 1.224.164,32          0,0125% 99,7030% C

74064/1 Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcao), duas demaos m²             5,85        25,46                      148,94 1.224.313,26          0,0121% 99,7151% C

89784
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

und 9,00        16,22                      145,98 1.224.459,24          0,0119% 99,7270% C

91967
Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

und             3,00        47,43                      142,29 1.224.601,53          0,0116% 99,7386% C

92873
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 
estruturas. af_12/2015

m³             0,79     176,21                      139,21 1.224.740,74          0,0113% 99,7500% C

97665 Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 und        132,00          1,04                      137,28 1.224.878,02          0,0112% 99,7611% C

94476
Cotovelo 45 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 80 (3 ), instalado em 
reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   
fornecimento e instalação. af_06/2016

und             1,00     135,47                      135,47 1.225.013,49          0,0110% 99,7722% C

CP0035
Kit Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4, com acabamento e canopla 
cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014

und 2,00        66,46                      132,92 1.225.146,41          0,0108% 99,7830% C

97647
Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem 
reaproveitamento. af_12/2017

m²           47,10          2,73                      128,58 1.225.274,99          0,0105% 99,7935% C

91864
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em 
forro - fornecimento e instalação. af_12/2015

m             8,00        15,25                      122,00 1.225.396,99          0,0099% 99,8034% C

94475
Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 80 (3 ), instalado em 
reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   
fornecimento e instalação. af_06/2016

und             1,00     120,84                      120,84 1.225.517,83          0,0098% 99,8132% C

CP0420 Limitador de grama plástico m 21,58          5,51                      118,91 1.225.636,74          0,0097% 99,8229% C

CP0030
Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 32mm fornecimento e 
instalação. 

und 12,00          9,76                      117,12 1.225.753,86          0,0095% 99,8325% C

CP0218 Flange sextavado de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3" und             1,00     115,88                      115,88 1.225.869,74          0,0094% 99,8419% C

89398
Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento 
e instalação. af_12/2014

und 8,00        14,10                      112,80 1.225.982,54          0,0092% 99,8511% C

89395
Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento 
e instalação. af_12/2014

und 11,00          9,76                      107,36 1.226.089,90          0,0087% 99,8598% C

92913
Luva de redução, em ferro galvanizado, 3" x 2 1/2", conexão rosqueada, instalado em 
prumadas - fornecimento e instalação. af_12/2015

und             1,00     106,79                      106,79 1.226.196,69          0,0087% 99,8685% C



89744
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido 
e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

und 5,00        19,84                        99,20 1.226.295,89          0,0081% 99,8766% C

96995 Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 m³             2,32        42,33                        98,21 1.226.394,10          0,0080% 99,8846% C

97660
Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento. 
af_12/2017

und        181,00          0,54                        97,74 1.226.491,84          0,0080% 99,8926% C

91961
Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

und             2,00        45,05                        90,10 1.226.581,94          0,0073% 99,8999% C

88571
Saboneteira de sobrepor (fixada na parede), tipo concha, em aco inoxidavel - 
fornecimento e instalacao

und 2,00        44,42                        88,84 1.226.670,78          0,0072% 99,9071% C

79460 Pintura epoxi, duas demaos m²             2,19        39,23                        86,07 1.226.756,85          0,0070% 99,9142% C

87879
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de 
pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014

m²           22,68          3,66                        83,01 1.226.839,86          0,0068% 99,9209% C

74130/4
Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, 
fornecimento e instalacao

und             1,00        80,51                        80,51 1.226.920,37          0,0066% 99,9275% C

89797
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

und 2,00        37,52                        75,04 1.226.995,41          0,0061% 99,9336% C

89731
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido 
e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

und 8,00          8,91                        71,28 1.227.066,69          0,0058% 99,9394% C

83399
Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e 
instalacao

und             3,00        22,76                        68,28 1.227.134,97          0,0056% 99,9450% C

97632 Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 m           27,86          2,10                        58,51 1.227.193,48          0,0048% 99,9497% C

CP0011 Remoção de rufo ou calhas metálicas m             7,36          7,68                        56,52 1.227.250,00          0,0046% 99,9543% C
CP0012 Aterro manual de solo (argila ou barro) e compactação mecanizada. m³             0,80        66,80                        53,44 1.227.303,44          0,0044% 99,9587% C

92865
Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. 
af_12/2015

und             5,00        10,43                        52,15 1.227.355,59          0,0042% 99,9629% C

94319
Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. 
af_05/2016

m³             1,01        39,44                        47,93 1.227.403,52          0,0039% 99,9668% C

CP0061 Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado (fornecimento e instalação). und 2,00        20,30                        40,60 1.227.444,12          0,0033% 99,9701% C

95241
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. 
af_07/2016

m²             1,43        28,32                        40,50 1.227.484,62          0,0033% 99,9734% C

93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 m³             1,21        27,01                        39,33 1.227.523,95          0,0032% 99,9766% C

89503
Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014

und 2,00        19,19                        38,38 1.227.562,33          0,0031% 99,9798% C

CP0391 Solda exotérmica para conexão, cabo de cobre (25mm²) e haste de Ø 5/8". und             3,00        11,71                        35,13 1.227.597,46          0,0029% 99,9826% C

CP0033
Bucha de redução de PVC, soldável, longa, com 50 x 32 mm, para agua fria 
predialfornecimento e instalação. 

und 3,00        10,11                        30,33 1.227.627,79          0,0025% 99,9851% C

CP0439 Remoção de telha kalhetão, de forma manual sem reaproveitamento m²             9,31          2,81                        26,16 1.227.653,95          0,0021% 99,9872% C

89366
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4  instalado em ramal 
ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

und 2,00        12,58                        25,16 1.227.679,11          0,0020% 99,9893% C

89502
Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014

und 2,00        12,56                        25,12 1.227.704,23          0,0020% 99,9913% C

89370
Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014

und 2,00        11,05                        22,10 1.227.726,33          0,0018% 99,9931% C

87503
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm 
(espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014

m²             0,31        63,20                        19,59 1.227.745,92          0,0016% 99,9947% C

89625
Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 
instalação. af_12/2014

und 1,00        17,31                        17,31 1.227.763,23          0,0014% 99,9961% C

89385
Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-
ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

und 2,00          5,95                        11,90 1.227.775,13          0,0010% 99,9971% C

89726
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido 
e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

und 2,00          5,90                        11,80 1.227.786,93          0,0010% 99,9981% C

CP0323 Remoção de vigas e pilares de madeira m²             1,92          5,62                        10,79 1.227.797,72          0,0009% 99,9989% C

97666 Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 und             1,00          7,04                          7,04 1.227.804,76          0,0006% 99,9995% C

CP0470 Retirada de chapa de madeira com reaproveitamento m²             4,32          1,41                          6,09 1.227.810,85          0,0005% 100,0000% C

1.477.547,58          


