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                    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

OBRA  : FONTES : "A" - SINAPI/JANEIRO/2021
END.    : ORIGINAL  "B" - COTAÇÃO
LOCAL:  "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO
ÁREA  :   'D''- DER/JUNHO/2019

BDI: 20,34%

1.0

1.1 A 74209/1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m²               6,00      280,08                      1.680,48 

1.2 C CP0417 Locação de alvenaria m           100,03          6,17                         617,19 

1.3 DER DERSEGT001 PCMSO - (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) und               1,00   1.700,00                      1.700,00 

1.4 DER DERSEGT001 PCMAT-(Programa de Condições e meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção) und               1,00   3.760,00                      3.760,00 

1.5 C CP0435 Desmatamento de árvore incluso destocamento e transporte und               2,00      283,62                         567,24 

1.6 A 98458 Tapume com compensado de madeira. af_05/2018 m²           128,76        79,93                    10.291,79 

1.7 A 93584
Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso 
mobiliário. af_04/2016

m²               9,00      681,53                      6.133,77 

1.8 A 93210
Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso 
mobiliário e equipamentos. af_02/2016

m²             11,33      459,63                      5.207,61 

1.9 A 93212
Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não 
incluso mobiliário. af_02/2016

m²               6,43      749,48                      4.819,16 

1.10 C CP0370 Taxas e emolumentos und               1,00   1.271,06                      1.271,06 

 R$             36.048,30 
2.0

2.1 C CP0338 Administração e controle  ( engenheiro- mestre de obras) mês             12,00   3.993,22                    47.918,64 

 R$             47.918,64 
3.0

3.1 A 97622 Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 m³             39,95        45,73                      1.826,82 

3.2 A 85421 Remocao de vidro comum m²             12,80        18,61                         238,21 

3.3 C CP0005 Demolição de Concreto Simples m³             25,07      256,65                      6.434,22 

3.4 A 97644 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 m²           125,80          7,30                         918,34 

3.5 A 97645 Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 m²             38,54        25,33                         976,22 

3.6 A CP0015 Retirada de gramas em placa m²             50,25          4,41                         221,60 

3.7 A 97663 Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 und             45,00          9,66                         434,70 

3.8 A 97650
Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. 
af_12/2017

m²             47,10          5,88                         276,95 

3.9 A 97647
Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem 
reaproveitamento. af_12/2017

m²             47,10          2,73                         128,58 

3.10 C CP0439 Remoção de telha kalhetão, de forma manual sem reaproveitamento m²               9,31          2,81                           26,16 

3.11 C CP0323 Remoção de vigas e pilares de madeira m²               1,92          5,62                           10,79 

3.12 A 97666 Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 und               1,00          7,04                             7,04 

3.13 A 97640
Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. 
af_12/2017

m²           807,95          1,40                      1.131,13 

3.14 C CP0359 Demolição de piso  revestido com granilite m²           732,63        27,64                    20.249,89 

3.15 C CP0363 Demolição de piso cerâmico , de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento m²           114,11        10,25                      1.169,63 

3.16 A 97634
Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem 
reaproveitamento. af_12/2017

m²           554,62        10,22                      5.668,22 

3.17 A 97632 Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 m             27,86          2,10                           58,51 

3.18 C CP0008 Remoção de Pintura m²        1.364,75          9,12                    12.446,47 

3.19 A CP0016 Apicoamento manual de superficie de concreto m²             26,15          7,06                         184,62 

3.20 C CP0360 Remoção de esquadrias metálicas com ou sem reaproveitamento m²             70,04          9,88                         692,00 

3.21 A CP0017 Retirada de divisórias em chapas de madeira, com montantes metálicos  m²           104,01        24,92                      2.591,93 

3.22 C CP0468 Remoção de rodapé de granilite m             88,48          5,33                         471,60 

3.23 C CP0470 Retirada de chapa de madeira com reaproveitamento m²               4,32          1,41                             6,09 

3.24 C CP0011 Remoção de rufo ou calhas metálicas m               7,36          7,68                           56,52 

3.25 A 72898 Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3 m³           281,72          5,27                      1.484,68 

3.26 A 95876
Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km 
(unidade: m3xkm). af_12/2016

m³xkm        2.535,50          1,28                      3.245,44 

 R$             60.956,36 
4.0

4.1 A 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 m³               8,45        69,82                         589,98 

4.2 A 96995 Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 m³               2,32        42,33                           98,21 

REFORMA - 942,57m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO

ATUALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUÇÃO ESTRATÉGICA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS - SEMESC

REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (POLICLÍNICA RAFAEL VAZ E SILVA)
RUA JACY PARANÁ, S/N, BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
PORTO-VELHO -RO 

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

ITEM TABELA CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS UNID QUANT.
VALOR 
UNIT. 

TOTAL

REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (POLICLÍNICA RAFAEL VAZ E SILVA)
SERVIÇOS PRELIMINARES

CUSTO TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES

CUSTO TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

CUSTO TOTAL DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
MOVIMENTO DE TERRA



4.3 C CP0012 Aterro manual de solo (argila ou barro) e compactação mecanizada. m³               0,80        66,80                           53,44 
 R$                  741,63 

5.0

5.1 C CP0013 Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 9X19X19 cm m³               2,65      533,12                      1.412,77 

5.2 C CP0014
Estaca escavada mecanicamente, sem fluído estabilizante, com 30 cm de diâmetro, até 9 m de 
comprimento, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e 

m             76,00        73,73                      5.603,48 

5.3 A CP0018 Fornecimento/Instalação de lona plástica preta, para impermeabilização 150 Micras m²             26,50          5,87                         155,56 

5.4 A 92270 Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_12/2015 m²             37,83        92,71                      3.507,22 

5.5 A 92775
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015

kg           138,50        18,41                      2.549,79 

5.6 A 92777
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

kg           140,20        16,03                      2.247,41 

5.7 A 92778
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015

kg           285,15        14,23                      4.057,68 

5.8 A 94965
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com 
betoneira 400 l. af_07/2016

m³               3,27      496,84                      1.624,67 

5.9 A 92873
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. 
af_12/2015

m³               3,27      176,21                         576,21 

5.10 A CP0019 Impermeabilização de estruturas enterradas, com tta asafáltica, duas demãos             56,46        10,68                         602,99 

 R$             22.337,78 
6.0

6.1 A 92269
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. 
af_12/2015

m²             91,20      115,20                    10.506,24 

6.2 A 92270 Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_12/2015 m²           100,35        92,71                      9.303,45 

6.3 A 92775
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015

kg           213,03        18,41                      3.921,88 

6.4 A 92776
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015

kg             99,97        17,22                      1.721,48 

6.5 A 92777
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

kg           140,30        16,03                      2.249,01 

6.6 A 92778
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015

kg           278,30        14,23                      3.960,21 

6.7 A 94965
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com 
betoneira 400 l. af_07/2016

m³               9,79      496,84                      4.864,06 

6.8 A 92873
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. 
af_12/2015

m³               9,79      176,21                      1.725,10 

 R$             38.251,43 
7.0

7.1 C CP0471
Alvenaria em tijolo ceramico furado 09x14x19cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:4 
(cimento e areia), e=1cm, com tela de aço soldada

m²           389,00        82,54                    32.108,06 

 R$             32.108,06 
8.0

8.1 A 92261
Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira não aparelhada, para vãos maiores 
ou iguais a 8,0 m e menores que 10,0 m, incluso içamento. af_07/2019

und               1,00      387,86                         387,86 

8.2 A 96116
Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. 
af_05/2017_p

m²           641,85        56,74                    36.418,57 

8.3 A 96121 Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). af_05/2017 m           844,88          9,30                      7.857,41 

8.4 A 96114 Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p m²             65,76        52,76                      3.469,50 

8.5 A 99054 Acabamentos para forro (sanca de gesso montada na obra). af_05/2017_p m²             41,46        41,40                      1.716,44 

8.6 A 96120 Acabamentos para forro (moldura de gesso). af_05/2017 m             84,02          2,14                         179,80 

8.7 A 94228
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte 
vertical. af_07/2019

m           106,19        93,99                      9.980,80 

8.8 A 92543
Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de 
fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019

m²             28,52        12,85                         366,52 

8.9 A 94210
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de 
onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019

m²             28,52        36,96                      1.054,20 

8.10 A 94223
Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e 
içamento. af_07/2019

m               5,45        43,42                         236,64 

8.11 C CP0330 Fornecimento e instalação de placa de ACM, incluso estrutura de fixação e pintura. m²           184,79      379,70                    70.164,76 

8.12 C CP0550 Fornecimento e instalação de treliça auxiliar para fechamento de painel de ACM, incluso pintura. und             37,00        25,80                         954,60 

 R$           132.787,10 
9.0

9.1 A 95241 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016 m²           104,47        28,32                      2.958,59 

9.2 A 87630
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, 
aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm. af_06/2014

m²           742,52        39,57                    29.381,52 

9.3 A 87249
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm 
aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. af_06/2014

m²             38,27        57,33                      2.194,02 

9.4 A 84191 Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas m²           733,55        41,80                    30.662,39 

9.5 C CP0322
Ladrilho hidráulico e=2cm, tátil alerta e/ou direcional, assentado sobre argamassa colante tipo ac-
i dim.:0,25x0,25m.

m²             10,13      115,51                      1.170,12 

9.6 C CP0020 Rodapé de granilite, altura de 0,10 m m           648,22        27,50                    17.826,05 

9.7 A 94994
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, 
acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_07/2016

m²           342,15        92,67                    31.707,04 

 R$           115.899,73 
10.0

10.1 A 87879
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.  
argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014

m²           778,00          3,66                      2.847,48 

10.2 C CP0385 Argamassa Baritada, rendimento 40kg/m² (espessura 2cm) m²             22,09        61,75                      1.364,06 

COBERTURA

CUSTO TOTAL DE MOVIMENTO DE TERRA
INFRAESTRUTURA

CUSTO TOTAL DE INFRAESTRUTURA
SUPER ESTRUTURA 

CUSTO TOTAL DE SUPER ESTRUTURA 
ALVENARIA

CUSTO TOTAL DE ALVENARIA

CUSTO TOTAL DE COBERTURA
REVESTIMENTO DE PISOS

CUSTO TOTAL DE REVESTIMENTO DE PISOS
REVESTIMENTOS DE PAREDES



10.3 A CP0386 Apicoamento manual de superficie de concreto m²           318,89          7,06                      2.251,36 

10.4 A 87535
Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 
betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área  

m²           529,68        26,63                    14.105,38 

10.5 A 87529
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 
betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com 

m²           248,32        30,70                      7.623,42 

10.6 A 87271
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 
25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. af_06/2014

m²           215,09        57,22                    12.307,45 

10.7 A 87269
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 
25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. 
af_06/2014

m²           314,59        51,13                    16.084,99 

 R$             56.584,14 
11.0

11.1 A 90843
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, 
espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com 
execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015

und             42,00      640,18                    26.887,56 

11.2 A 90844
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, 
espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com 
execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015

und             21,00      692,62                    14.545,02 

11.3 C CP0021
Porta de madeira para pintura, núcleo sólido, 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças, 
batentes, fechadura, barras de apoio e chapa de aluminio. fornecimento e instalação. af_08/2015

und               6,00   1.334,20                      8.005,20 

11.4 A 73910/8
Porta de madeira compensada lisa para pintura, 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2a, 
alizar 2a e dobradicas

und               4,00      553,95                      2.215,80 

11.5 C CP0024 Porta de madeira tipo vai e vem de  180 x210cm - fornecimento e instalação und               1,00   1.627,64                      1.627,64 

11.6 C CP0546
Porta de madeira de correr, folha media (nbr 15930) de 0,80x 210 cm e = 35 mm, nucleo 
sarrafeado, capa frisada em hdf, acabamento melaminico em padrão madeira, com aduela e alisar, 
trilho e rodízios.

und               1,00      613,11                         613,11 

11.7 B COT.ARQ.22 Porta de vidro temperado esp. 10mm, inclusive instalação e acessórios m²             18,90      340,00                      6.426,00 

11.8 B COT.ARQ.23
Porta Pb de abrir em chapa de madeira tipo curupixa. Medida Porta 0,80 x 2,10 m com 2,0 mm 
Pb. Acompanha: dobradiça, batente e fechadura batedor em aço 14, acabamento para pintura.

und               3,00   2.800,00                      8.400,00 

11.9 B COT.ARQ.24
Porta Pb de abrir em chapa de madeira tipo curupixa. Medida Porta 1,20 x 2,10 m com 2,0 mm 
Pb, (dupla 0,40 x0,80) com 2,0 mm Pb. Acompanha: dobradiça, batente e fechadura batedor em 
aço 14, acabamento para pintura

und               1,00   3.300,00                      3.300,00 

11.10 A 74100/1 Portao de ferro com vara 1/2", com requadro m²               9,54      352,00                      3.358,08 

11.11 A 99862 Gradil em alumínio fixado em vãos de janelas, formado por tubos de 3/4". af_04/2019 m²             84,08      466,06                    39.186,32 

11.12 A 94560 Janela de aço de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. af_07/2016 m²               1,65      493,72                         814,64 

11.13 A 94569
Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), 
com vidros, padronizada. af_07/2016

m²               3,57      524,05                      1.870,86 

11.14 C CP0547
Janela de aço em vidro temperado 8mm, 4 folhas do tipo correr  , incluso fornecimento e 
instalação

m²               2,90      733,08                      2.125,93 

11.15 B COT.ARQ.25 Vidro Pb Importado 800 x 400 x 7.0 á 8.5mm , equivalência 2.3mmPb und               1,00   9.253,05                      9.253,05 

11.16 C CP0548 Janela em vidro temperado 8mm do tipo fixo, incluso fornecimento e instalação m²               5,50      622,34                      3.422,87 

11.17 A CP0070 Bancada de granito cinza polido e=2,5cm, largura 60cm, fornecimento e instalação m               8,10      395,03                      3.199,74 

 R$           135.251,82 
12.0

12.1 A 88497 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014 m² 1402,90        12,11                    16.989,06 

12.2 A 88489 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 m² 2805,79        14,10                    39.561,64 

12.3 A 6082 Pintura em verniz sintetico brilhante em madeira, tres demaos m² 288,42        16,81                      4.848,34 

12.4 A 74145/1
Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo 
anticorrosivo. utilizacao de revolver ( ar-comprimido).

m² 187,26        15,84                      2.966,20 

12.5 A 74245/1 Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos m² 11,63        15,10                         175,61 

12.6 A 84679 Pintura imunizante para madeira, duas demaos m² 28,52        19,05                         543,36 

 R$             65.084,21 
13.0

13.1 A 89356
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 
instalação. af_12/2014

m 105,10        16,98                      1.784,60 

13.2 A 89357
Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 
instalação. af_12/2014

m 99,68        23,80                      2.372,38 

13.3 A 89449
Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014

m 100,67        13,68                      1.377,17 

13.4 A 89364
Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014

und 17,00          9,00                         153,00 

13.5 A 89503
Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 
instalação. af_12/2014

und 2,00        19,19                           38,38 

13.6 A 89370
Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014

und 2,00        11,05                           22,10 

13.7 A 89395
Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 
instalação. af_12/2014

und 11,00          9,76                         107,36 

13.8 A 89398
Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 
instalação. af_12/2014

und 8,00        14,10                         112,80 

13.9 A 89625
Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014

und 1,00        17,31                           17,31 

13.10 C CP0028  Te redução PVC sold 90g p/ água fria predial 50 mm x 32 mm fornecimento e instalação. und 23,00        21,15                         486,45 

CUSTO TOTAL DE REVESTIMENTOS DE PAREDES
ESQUADRIAS

CUSTO TOTAL DE ESQUADRIAS
PINTURA

CUSTO TOTAL DE PINTURA
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Instalações de água fria



13.11 A 89502
Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 
instalação. af_12/2014

und 2,00        12,56                           25,12 

13.12 A 89366
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4  instalado em ramal ou sub-
ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

und 2,00        12,58                           25,16 

13.13 C CP0029 Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 1/2" fornecimento e instalação. und 47,00        11,63                         546,61 

13.14 C CP0030 Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 32mm fornecimento e instalação. und 12,00          9,76                         117,12 

13.15 A 89385
Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de 
água - fornecimento e instalação. af_12/2014

und 2,00          5,95                           11,90 

13.16 C CP0033
Bucha de redução de PVC, soldável, longa, com 50 x 32 mm, para agua fria predialfornecimento 
e instalação. 

und 3,00        10,11                           30,33 

13.17 C CP0035
Kit Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4, com acabamento e canopla cromados. 
Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014

und 2,00        66,46                         132,92 

13.18 A 89972
Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de 
água fria - fornecimento e instalação. af_12/2014

und 37,00        37,70                      1.394,90 

13.19 A 90443
Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diametros menores ou iguais a 40 mm. 
af_05/2015

m 106,15        10,27                      1.090,16 

13.20 A 91222
Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou 
iguais a 75 mm. af_05/2015

m 27,40        11,06                         303,04 

13.21 C CP0042
Fechamento de rasgo em alvenaria para passagem de tubos, com argamassa traco 1:1:6 (cimento, 
cal e areia média).  

m 133,55          6,93                         925,50 

13.22 A 90444
Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. 
af_05/2015

m 40,12        22,52                         903,50 

13.23 A 90445
Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou 
iguais a 75 mm. af_05/2015

m 78,80        24,05                      1.895,14 

13.24 A 90446 Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015 m 213,26        26,13                      5.572,48 

13.25 C CP0043
Fechamento de rasgo em contrapiso para passagem de tubos, com lastro de concreto, e = 5 cm, 
preparo mecânico, incluso lançamento e adensamento.  

m² 66,43        28,34                      1.882,63 

13.26 A 89711
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

m 40,12        15,48                         621,06 

13.27 A 89712
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

m 102,80        23,06                      2.370,57 

13.28 A 89714
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga 
ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

m 213,26        44,98                      9.592,43 

13.29 A 89785
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

und 10,00        28,60                         286,00 

13.30 A 89797
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

und 2,00        37,52                           75,04 

13.31 C CP0044 Junção simples PVC p/ esg predial DN 100x50mm - fornecimento e instalação. und 14,00        31,88                         446,32 

13.32 A 89784
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em 
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

und 9,00        16,22                         145,98 

13.33 A 89726
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

und 2,00          5,90                           11,80 

13.34 A 89731
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

und 8,00          8,91                           71,28 

13.35 A 89744
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

und 5,00        19,84                           99,20 

13.36 C CP0046 Joelho PVC c/ bolsa e anel p/ esg predial 90g DN 40mm x 1.1/2"  - fornecimento e instalação. und 39,00        10,06                         392,34 

13.37 A 89728
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

und 39,00          8,50                         331,50 

13.38 A 89748
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

und 8,00        30,77                         246,16 

13.39 C CP0047 Curva PVC longa 45g p/ esg predial DN 50mm (fornecimento e instalação). und 22,00        15,92                         350,24 

13.40 C CP0048 Curva PVC longa 45g p/ esg predial DN 100mm (fornecimento e instalação). und 6,00        48,83                         292,98 

13.41 C CP0049
Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de 
descarga ou em ramal de esgoto sanitário. 

und 39,00        40,69                      1.586,91 

13.42 C CP0053

(FOSSA TIPO 04) Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico furado 8 furos (9 x 19 x 19cm) 
de 1vez, revestida internamente com barra lisa com argamassa de 2,00cm, (comprimento x 
largura x altura) dimensões externas (3,42mx1,92mx2,43m) 
e dimensões internas (3,00mx1,50mx2,25m) altura útil =2,00m, com tampa em concreto 
armado,espessura de  8cm inclusa tampa de inspeção 60cm x 60cm x 5cm. (Volume útil = 9.000 
litros).

und 2,00   5.079,32                    10.158,64 

13.43 C CP0055
Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico furado 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 1vez, diâmetro 
1,20m e altura  5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro  1,40m e espessura  10cm.

und 2,00   1.483,24                      2.966,48 

13.44 C CP0056
Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico furado 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 1vez, diâmetro 
1,40m e altura  5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro  1,60m e espessura  10cm.

und 2,00   1.843,65                      3.687,30 

13.45 C CP0058
Caixa de inspeção 60x60x60cm, em alvenaria de tijolo furado de 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 1/2 
vez, revestida internamente com barra lisa  (cimento e areia, traço  1:4) e=2,0cm, com tampa pré-
moldada de concreto e fundo de concreto  15MPA tipo C - escavação e confecção.

und 23,00      157,60                      3.624,80 

13.46 A 97903
Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões 
internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de esgoto. af_05/2018

und 1,00      740,76                         740,76 

13.47 A 98103
Caixa de gordura dupla, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,6 m, altura 
interna = 0,6 m. af_05/2018

und 1,00      180,40                         180,40 

13.48 A 88571
Saboneteira de sobrepor (fixada na parede), tipo concha, em aco inoxidavel - fornecimento e 
instalacao

und 2,00        44,42                           88,84 

13.49 A 95547
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso 
fixação. af_10/2016

und 29,00        62,24                      1.804,96 

Instalações de esgoto

Aparelhos sanitários, louças, metais e outros



13.50 C CP0060 Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão (fornecimento e instalação). und 13,00        63,58                         826,54 

13.51 C CP0061 Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado (fornecimento e instalação). und 2,00        20,30                           40,60 

13.52 C CP0062 Porta Papel Toalha tipo dispenser para papel toalha interfolhado (fornecimento e instalação). und 29,00        59,92                      1.737,68 

13.53 C CP0063
Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em aço INOX polido, 
comprimento: 60cm / diâmetro minimo 3cm. (Fornecimento e instalação)

und 8,00      171,16                      1.369,28 

13.54 C CP0064
Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em aço INOX polido, 
comprimento: 80 cm / diâmetro minimo 3cm. (Fornecimento e instalação)

und 12,00      195,20                      2.342,40 

13.55 A 86942
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo 
garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão 
popular - fornecimento e instalação. af_12/2013

und 29,00      195,71                      5.675,59 

13.56 C CP0070 Bancada de granito cinza polido e=2,5cm, largura 60cm, fornecimento e instalação m 10,46      424,72                      4.442,57 

13.57 C CP0072
Cuba aço inoxidável (aisi304) de embutir com válvula 3 1/2", de 56 x 33 x 12 cm, com sifão do 
tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2" -fornecimento e instalação.

und 17,00      216,16                      3.674,72 

13.58 A 86937
Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal 
cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. af_12/2013

und 2,00      504,87                      1.009,74 

13.59 C CP0074
Bancada/tampo aço inox (aisi 304), largura 60 cm, com rodabanca (não inclui pés de apoio) - 
fornecimento e instalação.

m 45,29   1.068,79                    48.405,50 

13.60 A 86927
Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, 
válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. 
af_12/2013

und 2,00      249,27                         498,54 

13.61 A 9535 Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalacao und 2,00        76,67                         153,34 

13.62 C CP0079
Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de mesa para lavatório, padrão popular com engate flexível em 
inox, 1/2"x30cm- fornecimento e instalação.

und 2,00        78,04                         156,08 

13.63 A 86909
Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - 
fornecimento e instalação. af_12/2013

und 17,00      101,17                      1.719,89 

13.64 C CP0082
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível 
em plástico branco, 1/2"x 40cm e assento sanitário de plástico, tipo convencional - fornecimento 
e instalação. af_12/2013_p

und 13,00      435,98                      5.667,74 

13.65 A 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 m³ 36,64        69,82                      2.558,20 

13.66 A 96995 Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 m³ 34,77        42,33                      1.471,81 

13.67 C CP0348 Condutor vertical retangular, desenvolvimento 33 cm em chapa de aço galvanizado número 26 m 70,70        57,79                      4.085,75 

13.68 C CP0040 Caixa d´água em fibra de vidro,10.000 litros, com acessórios (fornecimento e instalação). und 1,00   4.228,36                      4.228,36 

 R$           151.564,38 
14.0

14.1 A 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 m³               9,47        69,82                         661,20 

14.2 A 93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 m³               9,27        27,01                         250,38 

14.3 A 97892
Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, 
dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. af_05/2018

und               2,00      376,64                         753,28 

14.4 A 97893
Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, 
dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m. af_05/2018

und               4,00      501,21                      2.004,84 

14.5 A 97608
Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, para 1 lâmpada de 15 w - fornecimento e 
instalação. af_11/2017

und             17,00        78,20                      1.329,40 

14.6 C CP0531 Luminaria LED 5W tipo SPOT - embutir no teto und             41,00        35,79                      1.467,39 

14.7 C CP0110 Luminaria led plafon redondo de sobrepor bivolt 12/13 w,  d = *17* cm und             12,00        39,82                         477,84 

14.8 C CP0111 Luminária de LED sobrepor quadrada de 18W und           143,00        50,39                      7.205,77 

14.9 C CP0112 Luminária de LED sobrepor quadrada de 24W und             54,00        70,79                      3.822,66 

14.10 A 91939
Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

und           124,00        23,30                      2.889,20 

14.11 A 91940
Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

und           134,00        12,30                      1.648,20 

14.12 A 91941
Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

und           182,00          8,18                      1.488,76 

14.13 A 91936 Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 und           211,00        10,33                      2.179,63 

14.14 A 91945
Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" alto (2,00 m do piso) para ponto elétrico - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

und             76,00          8,08                         614,08 

14.15 A 39773 Caixa de passagem metalica de sobrepor com tampa parafusada, dimensoes 40 x 40 x 15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    und                  4,00        69,82                         279,28 

14.16 A 39774 Caixa de passagem metalica de sobrepor com tampa parafusada, dimensoes 50 x 50 x 15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    und                  2,00        90,72                         181,44 

14.17 A 91992
Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

und             59,00        33,72                      1.989,48 

14.18 A 91996
Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

und             48,00        26,12                      1.253,76 

14.19 A 92000
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

und           182,00        25,11                      4.570,02 

Escavação de vala para passagem de tubulação

Drenagem  pluvial 

Reservatório

CUSTO TOTAL DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Escavação e reaterro

Iluminação

Caixa PVC

Tomadas e interruptores



14.20 A 91953
Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 
af_12/2015

und             49,00        21,92                      1.074,08 

14.21 A 91959
Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 
af_12/2015

und             27,00        34,68                         936,36 

14.22 A 91967
Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 
af_12/2015

und               3,00        47,43                         142,29 

14.23 A 91955
Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 
af_12/2015

und               8,00        27,13                         217,04 

14.24 A 91961
Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 
af_12/2015

und               2,00        45,05                           90,10 

14.25 A 83399 Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao und               3,00        22,76                           68,28 

14.26 A 91926
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

m        7.710,00          3,22                    24.826,20 

14.27 A 91928
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

m        1.650,00          5,21                      8.596,50 

14.28 A 91930
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

m           660,00          7,12                      4.699,20 

14.29 A 92982
Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m           115,00        12,89                      1.482,35 

14.30 A 92984
Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m           120,00        21,20                      2.544,00 

14.31 A 92986
Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m           290,00        28,59                      8.291,10 

14.32 A 92990
Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m             50,00        54,87                      2.743,50 

14.33 A 92994
Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento 
e instalação. af_12/2015

m           195,00        93,68                    18.267,60 

14.34 A 92998
Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento 
e instalação. af_12/2015

m           300,00      141,51                    42.453,00 

14.35 A 93654 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 und             62,00        10,62                         658,44 

14.36 A 93662 Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_04/2016 und             34,00        53,16                      1.807,44 

14.37 A 93664 Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016 und             12,00        55,51                         666,12 

14.38 A 93672 Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_04/2016 und               4,00        76,24                         304,96 

14.39 A 74130/5
Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e 
instalacao

und             10,00      135,66                      1.356,60 

14.40 A 74130/10 Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalacao und               2,00      443,50                         887,00 

14.41 A 74130/8 Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e instalacao und               2,00   1.000,72                      2.001,44 

14.42 A 39446 Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 40 a, tipo ac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                und                  8,00      125,84                      1.006,72 

14.43 C CP0141
DPS (Dispositivo de proteção contra surto) - pára-raios de baixa tensão, tensão de operação 275v 
( vn = 220v ) e 150v ( vn = 127v ), corr. max.19,5ka

und             36,00        62,75                      2.259,00 

14.44 A 96985 Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 und               5,00        57,05                         285,25 

14.45 A 91863
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

m           960,00          9,62                      9.235,20 

14.46 A 91871
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

m           715,00        10,13                      7.242,95 

14.47 A 91864
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

m               8,00        15,25                         122,00 

14.48 A 91872
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

m             20,00        12,94                         258,80 

14.49 A 93009 Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 m             80,00        18,40                      1.472,00 

14.50 A 93011 Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3") - fornecimento e instalação. af_12/2015 m           125,00        31,05                      3.881,25 

14.51 C CP0143 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (50x100x3000)mm, com conexões und             65,00        97,04                      6.307,60 

14.52 A 74131/5
Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores 
termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao

und               3,00      765,73                      2.297,19 

14.53 A 74131/6
Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores 
termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao

und               3,00      752,67                      2.258,01 

14.54 A 74131/7
Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 40 disjuntores 
termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao

und               2,00   1.274,78                      2.549,56 

14.55 C CP0145 Quadro Geral de distribuição - 800 X 600 X 250 mm und               1,00   1.451,76                      1.451,76 

14.56 C CP0147 Quadro Geral de distribuição - 1200 X 800 X 350 mm und               1,00   1.966,76                      1.966,76 

14.57 C CP0168 Exaustor de teto para banheiro und             11,00      175,66                      1.932,26 

14.58 A 97665 Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 und           132,00          1,04                         137,28 

Proteção de equipamento

Condutores

Eletrodutos e tubos

Quadros

Diversos

Demolição e retirada



14.59 A 97661 Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 m        1.620,00          0,54                         874,80 

14.60 A 97660
Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento. 
af_12/2017

und           181,00          0,54                           97,74 

14.61 C CP0172 Retirada de Quadro de distribuição e disjuntores und             10,00        80,90                         809,00 

14.62 C CP0174
Abertura e fechamento de rasgo em alvenaria para passagem de tubos, fechamento com 
argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia).  

m           723,00          5,38                      3.889,74 

 R$           209.515,08 
15.0

15.1 A 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 m³               3,95        69,82                         275,79 

15.2 A 96995 Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 m³               3,84        42,33                         162,67 

15.3 A 73749/1
Caixa enterrada para instalacoes telefonicas tipo r1 0,60x0,35x0,50m em blocos de concreto 
estrutural

und               3,00      542,34                      1.627,02 

15.4 A 84798 Tampao fofo p/ caixa r1 padrao telebras completo - fornecimento e instalacao und               3,00      290,70                         872,10 

15.5 C CP0281 Espelho 4x2 p/keystone rj45 2 saidas cor branca und             47,00        11,77                         553,19 

15.6 A 91941
Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

und             55,00          8,18                         449,90 

15.7 A 39773 Caixa de passagem metalica de sobrepor com tampa parafusada, dimensoes 40 x 40 x 15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    und                  2,00      141,49                         282,98 

15.8 C CP0143 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (50x100x3000)mm, com conexões und           108,00        97,04                    10.480,32 

15.9 A 91863
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

m           110,00          9,62                      1.058,20 

15.10 A 91871
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

m             90,00        10,13                         911,70 

15.11 A 91864
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

m             20,00        12,43                         248,60 

15.12 A 91872
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

m             20,00        12,94                         258,80 

15.13 A 93011 Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3") - fornecimento e instalação. af_12/2015 m             20,00        31,05                         621,00 

 R$             17.802,27 
16.0

16.1 C CP0201 Extintor Pó ABC - portátil - 3A-20BC - 06 Kg. und               8,00      226,78                      1.814,24 

16.2 C 97599 Luminária de emergência - fornecimento e instalação. af_11/2017 und             52,00        26,11                      1.357,72 

16.3 C CP0206
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, 
em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

und             19,00        27,86                         529,34 

16.4 C CP0208
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, 
em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

und             35,00        30,99                      1.084,65 

 R$               4.785,95 
17.0

17.1 A 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 m³             16,50        69,82                      1.152,03 

17.2 A 93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 m³             16,43        27,01                         443,84 

17.3 A 94500
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3 , instalado em reservação de água de edificação que 
possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

und               2,00      218,34                         436,68 

17.4 A 94499
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2 , instalado em reservação de água de edificação 
que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

und               1,00      184,52                         184,52 

17.5 C CP0315 Válvula de retenção horizontal ø 65mm (2.1/2") - fornecimento e instalação und               2,00      320,02                         640,04 

17.6 C CP0316
Valvula retencao vertical bronze (pn-16) 2.1/2" 200psi - extremidades com rosca - fornecimento 
e instalacao

und               1,00      208,71                         208,71 

17.7 A 92343
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em 
prumadas - fornecimento e instalação. af_12/2015

m               1,89      143,61                         271,42 

17.8 A 92342
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado 
em prumadas - fornecimento e instalação. af_12/2015

m           146,85      110,42                    16.215,18 

17.9 A 92347
Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

und             15,00        74,36                      1.115,40 

17.10 A 92913
Luva de redução, em ferro galvanizado, 3" x 2 1/2", conexão rosqueada, instalado em prumadas - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

und               1,00      106,79                         106,79 

17.11 A 94474
Cotovelo 45 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2 ), instalado em 
reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e 
instalação. af_06/2016

und               6,00        95,45                         572,70 

17.12 A 94476
Cotovelo 45 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 80 (3 ), instalado em reservação 
de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. 
af_06/2016

und               1,00      135,47                         135,47 

17.13 A 94473
Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2 ), instalado em 
reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e 
instalação. af_06/2016

und               9,00        87,86                         790,74 

17.14 A 94475
Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 80 (3 ), instalado em reservação 
de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. 
af_06/2016

und               1,00      120,84                         120,84 

CUSTO TOTAL DE INCÊNDIO E PÂNICO

CUSTO TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CABEAMENTO ESTRUTURADO

Escavação/Reaterro

Acessório para eletrodutos

Eletrocalha e eletrodutos

CUSTO TOTAL DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
INCÊNDIO

HIDRANTE



17.15 A 94478
Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2 ), instalado em reservação de água de 
edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

und               4,00      120,83                         483,32 

17.16 A 94479
Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 80 (3 ), instalado em reservação de água de 
edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

und               1,00      159,60                         159,60 

17.17 A 92346
Niple, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

und               3,00        66,60                         199,80 

17.18 A 92348
Niple, em ferro galvanizado, dn 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

und               4,00        94,18                         376,72 

17.19 A 92890
União, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

und               6,00      153,16                         918,96 

17.20 C CP0218 Flange sextavado de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3" und               1,00      115,88                         115,88 

17.21 C CP0219
Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2", adaptador STORZ 
2.1/2" para 1.1/2", duas mangueiras de incêndio de 15,00 m e esguicho  1.1/2"  - fornecimento e 
instalação.

und               3,00   2.217,14                      6.651,42 

17.22 C CP0220 Quadro de comando para bomba de hidrante und               1,00      980,35                         980,35 

17.23 C CP0529 Registro de recalque, tipo coluna, Ø 65 mm (2.1/2"). und               1,00   1.093,98                      1.093,98 

17.24 C CP0222 Acionador manual de sistema de hidrante, tipo liga-desliga. und               3,00        80,89                         242,67 

17.25 C CP0223 Bomba Multiestágio ME 32150 B158 15-CV - Trifásica und               1,00   9.514,12                      9.514,12 

17.26 A 79460 Pintura epoxi, duas demaos m²               2,19        39,23                           86,07 

 R$             43.217,25 
18.0

18.1 A 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 m³             14,68        69,82                      1.024,96 

18.2 A 93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 m³             14,60        27,01                         394,39 

18.3 A 74130/4
Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e 
instalacao

und               1,00        80,51                           80,51 

18.4 A 91925
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

m           236,36          3,13                         739,81 

18.5 A 92984
Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m           266,97        21,20                      5.659,76 

18.6 A 93008 Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 m           207,17        12,60                      2.610,34 

18.7 A 96985 Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 und               3,00        57,05                         171,15 

18.8 A 83446 Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita und               5,00      167,89                         839,45 

18.9 C CP0530 Cabo de cobre nu 25mm² - fornecimento e instalação. m             12,00        27,63                         331,56 

18.10 C CP0391 Solda exotérmica para conexão, cabo de cobre (25mm²) e haste de Ø 5/8". und               3,00        11,71                           35,13 

 R$             11.887,06 
19.0

19.1 A 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 m³               2,31        69,82                         161,28 

19.2 A 93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 m³               1,21        27,01                           39,33 

19.3 A 94319 Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016 m³               1,01        39,44                           47,93 

19.4 A 95241 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016 m²               1,43        28,32                           40,50 

19.5 A 92270 Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_12/2015 m²               4,88        92,71                         452,42 

19.6 A 92269
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. 
af_12/2015

m²               5,60      115,20                         645,12 

19.7 A 92775
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015

kg               9,30        18,41                         171,21 

19.8 A 92776
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015

kg             11,30        17,22                         194,59 

19.9 A 92777
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

kg             12,00        16,03                         192,36 

19.10 A 92778
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015

kg             15,40        14,23                         219,14 

19.11 A 94965
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com 
betoneira 400 l. af_07/2016

m³               0,79      496,84                         392,50 

19.12 A 92873
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. 
af_12/2015

m³               0,79      176,21                         139,21 

CUSTO TOTAL DE HIDRANTE
LIGAÇÃO DA BOMBA DO HIDRANTE

CUSTO TOTAL LIGAÇÃO DA BOMBA DO HIDRANTE 
CASA DA BOMBA DO HIDRANTE

Movimento de terra

Infra estrutura



19.13 A 74106/1 Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos. m²               4,88        32,00                         156,16 

19.14 A 87503
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) 
de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_06/2014

m²               0,31        63,20                           19,59 

19.15 A 92269
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. 
af_12/2015

m²               7,04      115,20                         811,01 

19.16 A 92270 Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_12/2015 m²               4,88        92,71                         452,42 

19.17 A 92271 Fabricação de fôrma para lajes, em madeira serrada, e=25 mm. af_12/2015 m²               8,63        52,03                         449,02 

19.18 A 92775
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015

kg             13,50        18,41                         248,54 

19.19 A 92784
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 
sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015

kg             30,30        16,23                         491,77 

19.20 A 92785
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 
sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015

kg             12,30        15,56                         191,39 

19.21 A 92777
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

kg             12,70        16,03                         203,58 

19.22 A 92778
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015

kg             21,40        14,23                         304,52 

19.23 A 94965
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com 
betoneira 400 l. af_07/2016

m³               1,34      496,84                         665,77 

19.24 A 92873
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. 
af_12/2015

m³               1,34      176,21                         236,12 

19.25 A 87503
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) 
de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_06/2014

m²             11,34        63,20                         716,69 

19.26 C CP0224 Portão com Tela tipo alambrado, formato losangular, malha 50x50 mm' und               1,00      554,56                         554,56 

19.27 A 95241 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016 m²               5,67        28,32                         160,57 

19.28 A 87879
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.  
argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014

m²             22,68          3,66                           83,01 

19.29 A 87529
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 
betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com 
execução de taliscas. af_06/2014

m²             22,68        30,70                         696,28 

19.30 A 88489 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 m²             22,68        14,10                         319,79 

19.31 A 74064/1 Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcao), duas demaos m²               5,85        25,46                         148,94 

19.32 A 74190/1 Impermeabilizacao de superficie com mastique betuminoso a frio, por area. m²               8,63      136,78                      1.180,41 

 R$             10.785,73 
20.0

20.1 C CP0228 Central de alarme para incêndio, 12.24 - 12 endereços, com bateria selada inclusa. und               2,00      698,83                      1.397,66 

20.2 C CP0230 Acionador manual de alarme de incêndio(quebra-vidro) completo. und               3,00        91,30                         273,90 

20.3 C CP0232 Detector de fumaça óptico convencional (DOF). und               3,00      125,15                         375,45 

20.4 C CP0233 Avisador sonoro e visual com capacidade de emissão sonora de intensidade de 100 DB. und               2,00      130,63                         261,26 

20.5 C CP0234 Cabo flexível, para uso em atmosferas explosivas, formação 2 condutores de seção 1,5 mm². m           108,24          3,75                         405,90 

20.6 A 95745
Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4  ), aparente, instalado em teto - 
fornecimento e instalação. af_11/2016_p

m           108,24        17,68                      1.913,68 

20.7 A 92865 Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 und               5,00        10,43                           52,15 

20.8 A CP0388 Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp macho/femea, de 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                und               8,00        24,89                         199,12 

 R$               4.879,12 
21.0

21.1 A 98505 Plantio de forração. af_05/2018 m²             91,97      192,28                    17.683,99 

21.2 A 98516 Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018 und               8,00      508,91                      4.071,28 

21.3 A 98510 Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018 und               9,00      175,98                      1.583,82 

21.4 C CP0420 Limitador de grama plástico m 21,58          5,51                         118,91 

21.5 C CP0319 Limpeza final da obra m² 942,57          2,71                      2.554,36 

21.6 A 74194/1 Escada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado 1 1/2" 5 degraus m               7,80      283,85                      2.214,03 

Revestimento

Super estrutura

Alvenaria

Esquadria

Pavimento

Pintura

CUSTO TOTAL CASA DA BOMBA DO HIDRANTE
SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO 

CUSTO TOTAL SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO
 DIVERSOS 



21.7 C CP0534
Placa de sinalização para estacionamento, * exclusivo para deficiente físico* e *idoso*, incluso 
tubo de fixação, pintura e escavação

und. 2,00      274,15                         548,30 

21.8 C CP0627 Placa de inauguração metálica *0,40x0,60cm* und.               1,00      630,12                         630,12 

  
 R$             29.404,81 

              1.227.810,85 
 R$           249.736,73 
 R$        1.477.547,58 

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ORÇAMENTO:

RESPONSÁVEL PELA ATUALIZAÇÃO DE CUSTOS ORÇAMENTÁRIOS:

CUSTO TOTAL DA OBRA (R$) - SEM BDI
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R$) 

CUSTO TOTAL DA OBRA COM BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R$) 

CUSTO TOTAL DO DIVERSOS
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