

Pregão/Concorrência Eletrônica

925172.2092022 .7934 .4844 .534102550224



Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00209/2022

Às 09:30 horas do dia 08 de novembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 003/2022/SML de 19/10/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 14007312022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00209/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos eletrônicos e sistema especializado para detecção, medição, registro e processamento de imagens e dados de infrações de trânsito nas vias sob jurisdição da prefeitura municipal de porto velho-ro, suprimindo as demandas da semtran - secretaria municipal de trânsito, mobilidade e transporte, envolvendo a instalação, operação e manutenção preventiva e corretiva - convênio nº 008/2022/pge-detrans. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Instalação / manutenção de sistema de sinalização trânsito vertical / horizontal

Descrição Complementar: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMA ESPECIALIZADO PARA DETECÇÃO, MEDIÇÃO, REGISTRO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NAS VIAS SOB JURISDIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO, SUPRINDO AS DEMANDAS DA SEMTRAN - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTE, ENVOLVENDO A INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CONVÊNIO Nº 008/2022/PGE-DETRAN.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 7.915.297,6800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.399.999,9900 e com valor negociado a R\$ 4.399.999,2000 .

Histórico

Item: 1 - Instalação / manutenção de sistema de sinalização trânsito vertical / horizontal

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.383.848/0001-87	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 7.836.144,8400	R\$ 7.836.144,8400	07/11/2022 20:40:12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMA ESPECIALIZADO PARA DETECÇÃO, MEDIÇÃO, REGISTRO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NAS VIAS SOB JURISDIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO, SUPRINDO AS DEMANDAS DA SEMTRAN - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTE, ENVOLVENDO A INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CONVÊNIO Nº 008/2022/PGE-DETRAN, englobando: 1) Fornecimento, implantação e instalação de monitoramento eletrônico através de Equipamentos Fixos não intrusivos de fiscalização eletrônica do tipo Misto, em atendimento ao memorial descritivo, especificações e características técnica dos serviços ofertados, em conformidade com o edital 209/2022/SML/PVH, realizando a fiscalização das infrações de Transitar em velocidade; Avançar o sinal vermelho do semáforo; Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso; Executar operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização, conforme legislação vigente do CTB - Código de Trânsito Brasileiro (Inclusive os serviços de Instalação da infraestrutura, manutenção e coleta de registros por meio do uso de equipamentos automáticos de fiscalização eletrônica, além do disposto abaixo: - A emissão de relatórios e levantamento de informações estatísticas. - Monitoramento viário e apoio a segurança pública, incluindo o registro de vídeo ocorrências dos locais fiscalizados. - Transmissão online e em tempo real de informações de tráfego, incluindo imagens, vídeos e dados de tráfego.) 2) Fornecimento, implantação e instalação de Central de Controle e Sistema de Processamento e Apoio a Jari, conforme Termo de Referência e Anexos, atendendo ao memorial descritivo, especificações e características técnica dos serviços ofertados, para a solução de execução, controle e gerenciamento de rotina do banco de dados, (Central de Controle e Sistema de Processamento e Apoio a Jari) incluindo: - Integração com os sistemas de gerenciamento e processamento das informações de cadastros de veículos através de uma Central de Avaliação de Imagens e de uma Central de Armazenamento e Validação. - Integração com os sistemas de gerenciamento e processamento das informações de cadastros de proprietários de veículos infratores, na Central de Armazenamento e Validação. - Integração com as bases de dados de infratores, administrando e processando os números dos autos de infração.							
18.422.603/0001-47	LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	Não	Não	1	R\$ 7.876.994,2800	R\$ 7.876.994,2800	08/11/2022 09:08:44

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

INFORMAÇÃO
LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMA ESPECIALIZADO PARA DETECÇÃO, MEDIÇÃO, REGISTRO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NAS VIAS SOB JURISDIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO, SUPRINDO AS DEMANDAS DA SEMTRAN - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTE, ENVOLVENDO A INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CONVÊNIO Nº 008/2022/PGE-DETRAN.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.911.948/0001-73	LABOR ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 7.914.312,0000	R\$ 7.914.312,0000	07/11/2022 15:58:03
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de equipamentos eletrônicos e sistema especializado para detecção, registro e processamento de imagens e dados de infrações de trânsito nas vias sob jurisdição da Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO, suprimindo as demandas da SEMTRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte, envolvendo a instalação, operação e manutenção preventiva e corretiva, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 209/2022/SML/PVH, do Processo Administrativo nº 14.00731.2022, incluindo Fornecimento, Instalação e Operação de Equipamentos de Monitoramento Eletrônico - Radares Mistos e Sistema de Processamento e apoio à JARI. - Equipamento de Monitoramento Eletrônico - Radares Mistos - Marca (Fabricante): Focalle; Modelo: F-DIP. - Monitoramento Eletrônico - Sistema de processamento e Apoio à JARI - Marca (Fabricante): Axion Tecnologia; Modelo: CodTran.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.502.551/0001-93	SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	1	R\$ 7.915.297,5600	R\$ 7.915.297,5600	07/11/2022 18:25:02
--------------------	--	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos eletrônicos e sistema especializado para detecção, medição, registro e processamento de imagens e dados de infrações de trânsito nas vias sob jurisdição da Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO, suprimindo as demandas da SEMTRAN - Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte, envolvendo a instalação, operação e manutenção preventiva e corretiva - Convênio nº 008/2022/PGE-DETRAN, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Anexo I deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observadas pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

82.646.332/0001-02	PERKONS S/A	Não	Não	1	R\$ 7.915.297,6800	R\$ 7.915.297,6800	07/11/2022 17:33:28
--------------------	-------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMA ESPECIALIZADO PARA DETECÇÃO, MEDIÇÃO, REGISTRO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NAS VIAS SOB JURISDIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO, SUPRINDO AS DEMANDAS DA SEMTRAN - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTE, ENVOLVENDO A INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CONVÊNIO Nº 008/2022/PGE-DETRAN.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

55.996.615/0001-01	CLD CONSTRUTORA, LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA.	Não	Não	1	R\$ 7.915.297,8000	R\$ 7.915.297,8000	07/11/2022 18:19:36
--------------------	---	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMA ESPECIALIZADO PARA DETECÇÃO, MEDIÇÃO, REGISTRO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NAS VIAS SOB JURISDIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO, SUPRINDO AS DEMANDAS DA SEMTRAN - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTE, ENVOLVENDO A INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CONVÊNIO Nº 008/2022/PGE-DETRAN.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.915.297,8000	55.996.615/0001-01	08/11/2022 09:30:01:090
R\$ 7.915.297,6800	82.646.332/0001-02	08/11/2022 09:30:01:090
R\$ 7.915.297,5600	16.502.551/0001-93	08/11/2022 09:30:01:090
R\$ 7.914.312,0000	09.911.948/0001-73	08/11/2022 09:30:01:090
R\$ 7.876.994,2800	18.422.603/0001-47	08/11/2022 09:30:01:090
R\$ 7.836.144,8400	16.383.848/0001-87	08/11/2022 09:30:01:090
R\$ 7.836.100,0000	82.646.332/0001-02	08/11/2022 09:57:07:310
R\$ 7.800.000,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 09:57:14:403
R\$ 7.780.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 09:57:35:363
R\$ 7.866.480,0000	09.911.948/0001-73	08/11/2022 09:57:56:427
R\$ 7.383.220,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 09:59:10:660
R\$ 7.360.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:00:45:600
R\$ 7.350.000,0000	82.646.332/0001-02	08/11/2022 10:01:49:717
R\$ 7.330.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:02:02:423
R\$ 7.775.000,0000	18.422.603/0001-47	08/11/2022 10:02:06:127
R\$ 7.740.000,0000	09.911.948/0001-73	08/11/2022 10:02:47:560

R\$ 7.300.000,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:03:00:247
R\$ 7.299.000,0000	82.646.332/0001-02	08/11/2022 10:04:04:393
R\$ 7.200.000,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:04:20:483
R\$ 7.199.000,0000	82.646.332/0001-02	08/11/2022 10:05:24:963
R\$ 7.180.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:05:25:513
R\$ 7.150.666,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:05:38:070
R\$ 7.149.000,0000	82.646.332/0001-02	08/11/2022 10:06:43:057
R\$ 7.145.000,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:06:58:037
R\$ 7.142.555,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:08:01:923
R\$ 7.142.000,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:08:13:490
R\$ 7.141.000,0000	82.646.332/0001-02	08/11/2022 10:09:18:877
R\$ 7.140.000,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:09:32:137
R\$ 7.135.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:10:45:797
R\$ 6.771.100,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:11:16:837
R\$ 6.760.321,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:12:29:657
R\$ 6.760.000,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:12:47:700
R\$ 6.758.999,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:14:00:237
R\$ 6.759.000,0000	82.646.332/0001-02	08/11/2022 10:14:35:200
R\$ 6.758.000,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:14:43:220
R\$ 6.756.888,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:15:58:550
R\$ 6.412.000,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:16:33:967
R\$ 6.401.101,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:17:39:447
R\$ 6.400.000,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:18:17:397
R\$ 6.399.000,0000	82.646.332/0001-02	08/11/2022 10:19:15:243
R\$ 6.398.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:19:35:663
R\$ 6.395.000,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:20:12:550
R\$ 6.393.100,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:21:25:370
R\$ 6.393.000,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:21:37:783
R\$ 6.392.801,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:22:54:927
R\$ 6.066.000,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:23:36:167
R\$ 6.052.100,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:24:48:177
R\$ 6.052.000,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:25:11:060
R\$ 6.051.032,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:26:21:020
R\$ 5.742.000,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:26:44:453
R\$ 5.733.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:27:56:793
R\$ 5.732.000,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:28:20:733
R\$ 5.730.900,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:29:26:487
R\$ 5.730.000,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:29:37:207
R\$ 5.728.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:30:42:160
R\$ 5.727.500,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:30:54:357
R\$ 5.726.980,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:32:06:443
R\$ 5.726.000,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:32:16:630
R\$ 7.739.000,0000	18.422.603/0001-47	08/11/2022 10:32:28:900
R\$ 7.738.000,0000	09.911.948/0001-73	08/11/2022 10:33:09:240
R\$ 5.725.200,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:33:22:787
R\$ 5.725.100,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:33:42:283
R\$ 5.724.900,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:34:52:907
R\$ 5.724.800,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:35:07:980
R\$ 5.725.000,0000	82.646.332/0001-02	08/11/2022 10:35:44:897
R\$ 5.724.500,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:35:50:380
R\$ 5.724.000,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:35:58:260
R\$ 5.723.100,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:36:36:897
R\$ 5.723.000,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:36:56:207
R\$ 5.722.240,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:37:28:770
R\$ 5.722.200,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:37:41:857
R\$ 5.720.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:38:23:920
R\$ 5.719.900,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:38:34:847
R\$ 5.719.111,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:38:54:217
R\$ 5.719.000,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:39:11:123
R\$ 5.718.500,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:39:47:457
R\$ 5.718.400,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:39:57:037
R\$ 5.713.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:40:10:003

R\$ 5.712.900,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:40:23:580
R\$ 5.695.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:40:46:743
R\$ 5.694.900,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:41:06:240
R\$ 5.684.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:41:26:690
R\$ 5.683.900,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:41:44:050
R\$ 5.673.900,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:42:02:673
R\$ 5.673.800,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:42:19:530
R\$ 5.661.200,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:43:05:433
R\$ 5.661.150,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:43:16:650
R\$ 5.651.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:43:47:873
R\$ 5.649.990,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:44:02:960
R\$ 5.640.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:44:22:787
R\$ 5.639.990,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:44:43:547
R\$ 5.625.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:45:04:033
R\$ 5.624.990,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:45:15:260
R\$ 5.610.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:45:38:007
R\$ 5.609.666,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:45:52:607
R\$ 5.600.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:46:09:267
R\$ 5.599.990,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:46:25:940
R\$ 5.584.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:46:43:857
R\$ 5.583.990,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:46:57:967
R\$ 5.580.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:47:20:287
R\$ 5.579.990,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:47:36:340
R\$ 5.567.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:48:06:433
R\$ 5.566.995,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:48:21:857
R\$ 5.555.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:49:03:817
R\$ 5.554.666,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:49:20:693
R\$ 5.540.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:49:43:820
R\$ 5.539.990,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:50:07:337
R\$ 5.525.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:50:37:217
R\$ 5.524.990,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:50:48:647
R\$ 5.510.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:51:34:530
R\$ 5.509.990,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:51:49:370
R\$ 5.500.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:52:37:083
R\$ 5.499.990,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:52:46:887
R\$ 5.480.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:53:00:890
R\$ 5.479.990,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:53:11:287
R\$ 5.459.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:53:44:457
R\$ 5.458.990,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:54:00:190
R\$ 5.439.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:54:21:870
R\$ 5.438.990,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:54:33:240
R\$ 5.429.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:55:09:050
R\$ 5.428.990,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:55:17:263
R\$ 5.408.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:55:50:880
R\$ 5.407.990,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:56:02:470
R\$ 5.390.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:56:49:973
R\$ 5.389.990,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:56:59:427
R\$ 5.375.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:57:49:190
R\$ 5.374.990,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:57:58:290
R\$ 5.370.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:59:07:997
R\$ 5.369.990,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:59:18:683
R\$ 5.360.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 10:59:49:250
R\$ 5.359.990,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 10:59:58:233
R\$ 5.350.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 11:00:25:617
R\$ 5.349.900,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 11:00:37:703
R\$ 5.300.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 11:00:50:850
R\$ 5.299.000,0000	82.646.332/0001-02	08/11/2022 11:02:20:710
R\$ 5.270.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 11:02:44:427
R\$ 5.269.000,0000	82.646.332/0001-02	08/11/2022 11:04:13:080
R\$ 5.240.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 11:04:36:080
R\$ 5.239.000,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 11:04:48:837
R\$ 5.210.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 11:06:14:410

R\$ 5.209.990,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 11:06:24:400
R\$ 5.200.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 11:06:54:593
R\$ 5.199.000,0000	82.646.332/0001-02	08/11/2022 11:08:26:340
R\$ 5.189.990,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 11:08:53:347
R\$ 5.180.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 11:09:20:637
R\$ 5.179.990,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 11:09:38:133
R\$ 5.160.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 11:09:48:153
R\$ 5.159.000,0000	82.646.332/0001-02	08/11/2022 11:11:18:980
R\$ 5.140.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 11:11:42:057
R\$ 5.139.000,0000	82.646.332/0001-02	08/11/2022 11:13:15:457
R\$ 5.100.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 11:13:44:313
R\$ 5.099.000,0000	82.646.332/0001-02	08/11/2022 11:15:21:510
R\$ 5.098.999,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 11:15:35:173
R\$ 5.050.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 11:16:14:580
R\$ 5.049.000,0000	82.646.332/0001-02	08/11/2022 11:17:53:420
R\$ 5.000.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 11:18:37:230
R\$ 4.999.999,9900	82.646.332/0001-02	08/11/2022 11:20:11:477
R\$ 4.950.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 11:20:41:387
R\$ 4.949.000,0000	82.646.332/0001-02	08/11/2022 11:22:16:537
R\$ 4.900.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 11:22:39:613
R\$ 4.850.000,0000	82.646.332/0001-02	08/11/2022 11:24:15:653
R\$ 4.800.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 11:25:23:753
R\$ 4.799.000,0000	82.646.332/0001-02	08/11/2022 11:26:45:030
R\$ 4.750.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 11:26:53:790
R\$ 4.749.000,0000	82.646.332/0001-02	08/11/2022 11:28:28:850
R\$ 4.700.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 11:28:40:167
R\$ 4.699.000,0000	82.646.332/0001-02	08/11/2022 11:30:14:553
R\$ 4.650.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 11:30:28:263
R\$ 4.649.000,0000	82.646.332/0001-02	08/11/2022 11:32:01:447
R\$ 4.600.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 11:32:27:253
R\$ 4.599.000,0000	82.646.332/0001-02	08/11/2022 11:32:57:103
R\$ 4.550.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 11:33:33:387
R\$ 4.549.000,0000	82.646.332/0001-02	08/11/2022 11:33:44:257
R\$ 4.500.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 11:33:59:803
R\$ 4.499.900,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 11:35:50:163
R\$ 4.510.000,0000	82.646.332/0001-02	08/11/2022 11:35:51:420
R\$ 4.450.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 11:36:16:780
R\$ 4.449.990,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 11:38:02:710
R\$ 4.449.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 11:38:36:190
R\$ 4.448.990,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 11:40:27:437
R\$ 4.447.990,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 11:41:02:543
R\$ 4.447.900,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 11:42:48:820
R\$ 4.446.900,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 11:43:05:337
R\$ 4.446.800,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 11:44:56:543
R\$ 4.445.790,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 11:45:22:640
R\$ 4.445.650,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 11:47:08:107
R\$ 4.444.500,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 11:47:38:710
R\$ 4.444.444,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 11:49:24:730
R\$ 4.443.123,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 11:49:55:363
R\$ 4.443.122,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 11:51:37:280
R\$ 4.442.100,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 11:51:57:983
R\$ 4.442.050,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 11:53:46:323
R\$ 4.441.500,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 11:54:17:560
R\$ 4.441.499,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 11:56:02:810
R\$ 4.440.500,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 11:56:24:947
R\$ 4.440.499,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 11:57:58:500
R\$ 4.439.500,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 11:58:22:543
R\$ 4.439.499,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 12:00:08:937
R\$ 4.438.200,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 12:00:42:603
R\$ 4.438.199,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 12:02:30:390
R\$ 4.437.990,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 12:02:52:287
R\$ 4.437.989,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 12:04:44:420

R\$ 4.437.900,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 12:05:08:917
R\$ 4.437.898,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 12:06:49:953
R\$ 4.437.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 12:07:08:593
R\$ 4.436.999,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 12:08:50:413
R\$ 4.436.450,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 12:09:10:547
R\$ 4.436.449,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 12:11:04:153
R\$ 4.436.400,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 12:11:29:780
R\$ 4.436.399,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 12:13:02:480
R\$ 4.435.400,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 12:13:22:180
R\$ 4.435.399,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 12:15:13:143
R\$ 4.435.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 12:15:25:013
R\$ 4.434.999,0000	16.502.551/0001-93	08/11/2022 12:17:01:237
R\$ 4.421.428,4600	16.383.848/0001-87	08/11/2022 12:17:23:590
R\$ 4.421.427,9900	16.502.551/0001-93	08/11/2022 12:19:07:290
R\$ 4.421.427,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 12:20:53:377
R\$ 4.421.426,9900	16.502.551/0001-93	08/11/2022 12:22:40:023
R\$ 4.411.427,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 12:23:08:533
R\$ 4.411.426,9900	16.502.551/0001-93	08/11/2022 12:24:55:093
R\$ 4.410.427,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 12:26:40:490
R\$ 7.737.000,0000	18.422.603/0001-47	08/11/2022 12:27:38:613
R\$ 4.410.426,9900	16.502.551/0001-93	08/11/2022 12:29:30:360
R\$ 4.409.500,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 12:29:57:463
R\$ 4.409.499,9900	16.502.551/0001-93	08/11/2022 12:31:38:903
R\$ 4.408.900,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 12:32:20:537
R\$ 4.408.899,9900	16.502.551/0001-93	08/11/2022 12:34:14:103
R\$ 4.500.000,0000	82.646.332/0001-02	08/11/2022 12:34:15:060
R\$ 4.408.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 12:35:09:860
R\$ 4.407.999,9900	16.502.551/0001-93	08/11/2022 12:37:01:380
R\$ 4.407.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 12:37:28:730
R\$ 4.406.999,9900	16.502.551/0001-93	08/11/2022 12:39:15:150
R\$ 4.406.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 12:39:32:850
R\$ 4.405.999,9900	16.502.551/0001-93	08/11/2022 12:41:19:413
R\$ 4.405.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 12:41:37:037
R\$ 4.404.999,9900	16.502.551/0001-93	08/11/2022 12:43:28:440
R\$ 4.404.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 12:43:49:983
R\$ 4.403.999,9900	16.502.551/0001-93	08/11/2022 12:45:36:163
R\$ 4.403.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 12:46:01:493
R\$ 4.402.999,9900	16.502.551/0001-93	08/11/2022 12:47:53:597
R\$ 4.402.000,0000	16.383.848/0001-87	08/11/2022 12:48:29:267
R\$ 4.401.999,9900	16.502.551/0001-93	08/11/2022 12:50:21:300
R\$ 4.401.269,9800	16.383.848/0001-87	08/11/2022 12:50:40:097
R\$ 7.736.000,0000	09.911.948/0001-73	08/11/2022 12:50:40:960
R\$ 4.401.268,9900	16.502.551/0001-93	08/11/2022 12:52:22:210
R\$ 4.499.000,0000	82.646.332/0001-02	08/11/2022 12:54:20:260
R\$ 4.400.000,0000	82.646.332/0001-02	08/11/2022 12:56:17:133
R\$ 4.399.999,9900	16.502.551/0001-93	08/11/2022 12:56:30:083

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	08/11/2022 09:35:08	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	08/11/2022 09:52:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/11/2022 12:58:31	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/11/2022 12:58:31	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/11/2022 13:58:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 16.502.551/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/11/2022 14:30:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 16.502.551/0001-93.

Abertura do prazo - Convocação anexo	19/04/2023 10:40:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 16.502.551/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/04/2023 11:17:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 16.502.551/0001-93.
Aceite de proposta	20/04/2023 11:39:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 16.502.551/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 4.399.999,9900 e com valor negociado a R\$ 4.399.999,2000. Motivo: Considerando o Parecer Técnico da Secretaria Requisitante, que considerou a proposta apta, aceitamos a proposta da licitante arrematante.
Habilitação de fornecedor	20/04/2023 11:39:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ/CPF: 16.502.551/0001-93

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	08/11/2022 09:30:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2022 09:50:01	Etapas de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2022 09:50:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/11/2022 09:52:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/11/2022 10:01:47	Bom dia Senhores licitantes, sejam bem-vindos à disputa de Preços do PE Nº 209/2022, solicito atenção aos seguintes informes:
Pregoeiro	08/11/2022 10:02:00	Senhores licitantes, daremos início da DISPUTA DOS LANCES, conforme previsto. OBSERVEN OS LANCES OFERTADOS PARA NÃO OCORRER A PERDA DO NEGÓCIO. A proposta de preços de acordo com o lance final será solicitada somente após o encerramento do lance de todos os itens deste certame licitatório.
Pregoeiro	08/11/2022 10:02:31	Informamos ainda, que antes de declarar vencedor, será consultado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), bem como o SICAF e Divisão de Cadastro da SML/PVH, para identificar se as empresas, a ser contratadas, não sofreram sanções das quais decorra como efeito restritivo ao direito de participar em licitações
Pregoeiro	08/11/2022 10:02:40	...ou de celebrar contratos com a Administração Pública, bem como, será consultado se seus membros/participantes da empresa possuem vínculo com a Administração Direta do Município de Porto Velho/RO. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos, através do telefone (69) 3901-3639.
Pregoeiro	08/11/2022 12:22:32	Senhores licitantes, verifiquem o lance ofertado, para não tornar o preço proposto inexequível, e assim ocorrer a perda do negócio.
Sistema	08/11/2022 12:58:31	O item 1 está encerrado.
Sistema	08/11/2022 13:08:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	08/11/2022 13:14:17	Para SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA - Embora seu valor esteja abaixo do estimado, conforme item 10.14 do Edital, solicito que verifique possibilidade de ofertar preço menor para este lote. Se aceitar, por favor, adeque o valor negociado na proposta escrita, no prazo de 02 (duas) horas.
16.502.551/0001-93	08/11/2022 13:15:03	Nosso preço já é a melhor oferta.
Pregoeiro	08/11/2022 13:17:51	Para SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA - Em atendimento ao subitem 9.7 do Edital, convoco a licitante arrematante que encaminhe toda a documentação exigida nesse subitem.
Pregoeiro	08/11/2022 13:18:50	Para SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA - Caso necessite poderá solicitar prorrogação do prazo.
Sistema	08/11/2022 13:58:23	Senhor fornecedor SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 16.502.551/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	08/11/2022 14:00:18	Para SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA - Desculpem a demora para abrir a convocação, estávamos sem sistema, não estava conseguindo enviar a mensagem, portanto o prazo vai contar a partir de agora.
Pregoeiro	08/11/2022 14:01:32	Para SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA - Caso necessite poderá solicitar prorrogação do prazo.
Pregoeiro	08/11/2022 14:10:01	Promovidas as convocações de estilo, suspendo os trabalhos, informando o retorno ao Sistema às 11h:30min (do DF), do dia 09/11/2022, para certificar o recebimento ou não dos documentos. Por favor, estejam logados, poderá haver novas convocações.
Sistema	08/11/2022 14:30:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 16.502.551/0001-93, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	09/11/2022 12:07:08	Bom dia, senhores licitantes, certifico o recebimento da proposta ajustada ao lance final, e suspendo o certame para análise técnica das propostas, portanto consigno a data do dia

11/11/2022 às 11h:30min (DF), para a continuação do certame.

Pregoeiro	11/11/2022 11:58:32	Bom dia senhores licitantes, informo que ainda estamos no aguardo da análise técnica das propostas e documentações, portanto consigno a data do dia 14/11/2022 às 11horas (DF), para a continuidade do certame.
Pregoeiro	14/11/2022 11:02:32	Bom dia senhores licitantes, informo que ainda estamos no aguardo da análise técnica das propostas e documentações, portanto consigno a data do dia 16/11/2022 às 11horas (DF), para a continuidade do certame.
Pregoeiro	16/11/2022 12:19:43	Bom dia senhores licitantes, informamos que em atendimento à DECISÃO MONOCRÁTICA 0177/2022-GCVCS-TCE-RO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, o pregão eletrônico está SUSPENSO "SINE DIE", até posterior deliberação doTribunal de Contas.
Pregoeiro	19/04/2023 10:36:49	Senhores bom dia, informo que já estou logada no sistema para a continuidade do certame.
Pregoeiro	19/04/2023 10:37:59	Para SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA - considerando a DM 0047/2023-GCVCS-TCE-RO, no qual Revoga a Tutela Antecipatória, de caráter Inibitório – concedida por meio da DM nº 177/2022-GCVCS-TC (Item III) – cujos termos determinou a suspensão do curso do edital de Pregão Eletrônico n. 209/2022/SML/PVH, até posterior deliberação deste Tribunal de Contas
Pregoeiro	19/04/2023 10:39:54	Para SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA - ...a fim de AUTORIZAR a administração municipal a dar continuidade ao curso da respectiva licitação, Ademais, devido ao decurso do prazo algumas certidões estão vencidas (FGTS, FALÊNCIA, FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL), assim como a Proposta de Preços, peço que nos envie as certidões atualizadas assim como a Proposta de preços, concedo o prazo de 02 horas
Sistema	19/04/2023 10:40:27	Senhor fornecedor SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 16.502.551/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
16.502.551/0001-93	19/04/2023 10:42:35	Bom dia, iremos enviar.
Pregoeiro	19/04/2023 10:43:09	Para SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA - ok
Pregoeiro	19/04/2023 10:44:07	Promovidas as convocações de estilo, suspendo os trabalhos, informando o retorno ao Sistema às 11h:30min (do DF), do dia 20/04/2023, para a divulgação do resultado da licitação.
Sistema	19/04/2023 11:17:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 16.502.551/0001-93, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	20/04/2023 11:31:09	Bom dia senhores licitantes informo que já estou logada no sistema para a divulgação do resultado.
Pregoeiro	20/04/2023 11:38:28	Senhores informo que foi anexado no Portal de Compras da Prefeitura, o Parecer Técnico Contábil e o Parecer Técnico da Semtran, através do link: https://transparencia.portovelho.ro.gov.br/despesas/compras/6221/?iframe=true .
Sistema	20/04/2023 11:40:00	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	20/04/2023 11:40:40	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/04/2023 às 12:10:00.
Pregoeiro	20/04/2023 11:41:04	Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o Edital.; Declaro a empresa, vencedora do certame. Informo que o prazo para manifestação de interpor recurso encontra-se aberto.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	24/10/2022 10:15:46	
Abertura da sessão pública	08/11/2022 09:30:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	08/11/2022 09:50:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	08/11/2022 13:08:10	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão por cautelar	16/11/2022 12:22:53	Previsão de reabertura: 30/11/2022 11:30:00; informamos que em atendimento à DECISÃO MONOCRÁTICA 0177/2022-GCVCS-TCE-RO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, o pregão eletrônico está SUSPENSO "SINE DIE", até posterior deliberação doTribunal de Contas.
Reativação	17/04/2023 12:10:13	
Abertura do prazo	20/04/2023 11:40:00	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	20/04/2023 11:40:40	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/04/2023 às 12:10:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:33 horas do dia 20 de abril de 2023, cuja ata

foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LIDIANE SALES GAMA
Pregoeiro Oficial

RENAN OLIMPIO ALBUQUERQUE DE MELO E SILV
Equipe de Apoio

LUCIETE PIMENTA DA SILVA
Equipe de Apoio

NAIARA FERREIRA LIMA
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

