

Pregão/Concorrência Eletrônica

925172.2552022 .30627 .4508 .284973141089628



Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00255/2022

Às 09:30 horas do dia 24 de janeiro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 003/2022/SML de 19/10/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 02.00021/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00255/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PERMANENTE - SRP PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO C.B.U.Q (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - APLICADO A FRIJO), por um período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Betume

Descrição Complementar: Betume Composição: Material Betuminoso , Tipo: Asfalto , Aplicação: Pavimentação , Viscosidade Cinemática: Cm-30

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Quantidade: 155.972

Valor Estimado: R\$ 122.225.898,0800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Tonelada

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A, pelo melhor lance de R\$ 77.775.437,0000 .

Item: 2

Descrição: Betume

Descrição Complementar: Betume Composição: Material Betuminoso , Tipo: Asfalto , Aplicação: Pavimentação , Viscosidade Cinemática: Cm-30

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 1)

Quantidade: 102

Valor Estimado: R\$ 79.931,2800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Tonelada

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: C DE S PINHEIRO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 79.300,0000 e com valor negociado a R\$ 78.999,0000 .

Item: 3

Descrição: Betume

Descrição Complementar: Betume Aplicação: Pavimentação , Viscosidade Cinemática: Cm-30 , Tipo: Asfalto , Composição: Material Betuminoso

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Quantidade: 65.664

Valor Estimado: R\$ 53.922.620,1600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Tonelada

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 37.095.000,0000 e com valor negociado a R\$ 37.094.906,8800 .

Item: 4

Descrição: Betume

Descrição Complementar: Betume Aplicação: Pavimentação , Viscosidade Cinemática: Cm-30 , Tipo: Asfalto , Composição: Material Betuminoso

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 3)

Quantidade: 97

Valor Estimado: R\$ 79.655,4300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Tonelada

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: C DE S PINHEIRO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 72.748,0000 e com valor negociado a R\$ 72.747,0900 .

Histórico

Item: 1 - Betume

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.608.025/0001-21	FTE SERVICOS CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	155.972	R\$ 650,0000	R\$ 101.381.800,0000	24/01/2023 07:53:16
	Marcas: PROPRIA						
	Fabricante: PROPRIA						

Modelo / Versão: mp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONCRETO USINADO C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente). Conforme Norma DNIT 031/2006 – ES (CAP50/70) FAIXA "C". Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5 mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland composto CP II- 32. OBS: Os materiais deverão ser entregues nas Dependências da Contratada, conforme item 4.3. do Termo de Referência. Porte da empresa: ME/EPP							
17.811.701/0001-03	YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUcoes LTDA	Sim	Não	155.972	R\$ 783,6400	R\$ 122.225.898,0800	05/01/2023 17:46:43
Marca: Própria Fabricante: Própria Modelo / Versão: granel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONCRETO USINADO C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente). Conforme Norma DNIT 031/2006 – ES (CAP50/70) FAIXA "C". Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5 mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland composto CP II-32. OBS: Os materiais deverão ser entregues nas Dependências da Contratada, conforme item 4.3. do Termo de Referência. Porte da empresa: ME/EPP							
11.411.952/0001-14	J. J. CONSTRUcoes E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	Não	Não	155.972	R\$ 783,6400	R\$ 122.225.898,0800	16/01/2023 09:05:21
Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Concreto Betuminoso C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente), (CAP-50/70) FAIXA "C". Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland composto CP II-32. OBS: Os materiais deverão ser entregues nas Dependências da Contratada, conforme item 4.3 do Termo de Referência. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
08.666.201/0001-34	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA	Não	Não	155.972	R\$ 783,6400	R\$ 122.225.898,0800	20/01/2023 18:11:53
Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONCRETO USINADO C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente). Conforme Norma DNIT 031/2006 – ES (CAP50/70) FAIXA "C". Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5 mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland composto CP II-32. OBS: Os materiais deverão ser entregues nas Dependências da Contratada, conforme item 4.3. do Termo de Referência. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
09.331.963/0001-42	LUZI ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	Sim	Sim	155.972	R\$ 783,6400	R\$ 122.225.898,0800	23/01/2023 11:08:44
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo / Versão: PROPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONCRETO USINADO C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente). Conforme Norma DNIT 031/2006 – ES (CAP50/70) FAIXA "C". Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5 mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland composto CP II-32. OBS: Os materiais deverão ser entregues nas Dependências da Contratada, conforme item 4.3. do Termo de Referência. Porte da empresa: ME/EPP							
41.333.783/0001-02	C DE S PINHEIRO LTDA	Sim	Sim	155.972	R\$ 783,6400	R\$ 122.225.898,0800	23/01/2023 16:06:24
Marca: TERRA BRASIL Fabricante: TERRA BRASIL Modelo / Versão: BETUME Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Betume Composição: Material Betuminoso , Tipo: Asfalto , Aplicação: Pavimentação , Viscosidade Cinemática: Cm-30 Porte da empresa: ME/EPP							
19.758.842/0001-35	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	Não	Não	155.972	R\$ 783,6400	R\$ 122.225.898,0800	23/01/2023 18:33:56
Marca: Próprio Fabricante: Fabricação Própria Modelo / Versão: Não se aplica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO DE PREÇO PERMANENTE - SRP PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO C.B.U.Q (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - APLICADO A FRIQ),por um período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho. CONCRETO USINADO C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente). Conforme Norma DNIT 031/2006 – ES (CAP50/70) FAIXA "C". Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5 mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland composto CP II 32. OBS: Os materiais deverão ser entregues nas Dependências da Contratada, conforme item 4.3. do Termo de Referência. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
30.961.753/0001-24	H R CORTES LTDA	Sim	Sim	155.972	R\$ 1.800,0000	R\$ 280.749.600,0000	24/01/2023 02:38:12
Marca: Casa do Asfalto Fabricante: Casa do Asfalto Modelo / Versão: CBUQ FAIXA C 50/70 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONCRETO USINADO C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente). Conforme Norma DNIT 031/2006 – ES (CAP50/70) FAIXA "C". Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5 mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland composto CP II-32. OBS: Os materiais deverão ser entregues nas Dependências da Contratada, conforme item 4.3. do Termo de Referência. Porte da empresa: ME/EPP							
22.141.984/0001-63	TGM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	Sim	Sim	155.972	R\$ 100.000,0000	R\$ 15.597.200.000,0000	18/01/2023 12:12:16
Marca: ESTRUTURA Fabricante: ESTRUTURA Modelo / Versão: ESTRUTURA							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Betume Composição: Material Betuminoso , Tipo: Asfalto , Aplicação: Pavimentação , Viscosidade Cinemática: Cm-30

Porte da empresa: ME/EPP

49.137.859/0001-36 V L MARCHETTI Sim Sim 155.972 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 155.972.000.000,0000 23/01/2023 10:48:21
ENGENHARIA

Marca: EMAM

Fabricante: EMAM

Modelo / Versão: EMAM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Betume Composição: Material Betuminoso , Tipo: Asfalto , Aplicação: Pavimentação , Viscosidade Cinemática: Cm-30

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 155.972.000.000,0000	49.137.859/0001-36	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 15.597.200.000,0000	22.141.984/0001-63	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 280.749.600,0000	30.961.753/0001-24	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 122.225.898,0800	41.333.783/0001-02	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 122.225.898,0800	17.811.701/0001-03	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 122.225.898,0800	19.758.842/0001-35	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 122.225.898,0800	11.411.952/0001-14	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 122.225.898,0800	08.666.201/0001-34	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 122.225.898,0800	09.331.963/0001-42	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 101.381.800,0000	33.608.025/0001-21	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 122.200.000,0000	11.411.952/0001-14	24/01/2023 09:53:01:757
R\$ 101.380.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 09:53:10:883
R\$ 122.225.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 09:55:27:510
R\$ 101.379.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 09:56:44:027
R\$ 120.283.918,3900	08.666.201/0001-34	24/01/2023 09:57:14:747
R\$ 101.350.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 09:57:42:027
R\$ 101.349.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 09:58:01:580
R\$ 101.000.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 09:59:28:880
R\$ 100.999.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:00:04:463
R\$ 100.000.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:00:28:623
R\$ 98.000.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:00:46:440
R\$ 101.000.000,0000	08.666.201/0001-34	24/01/2023 10:00:56:367
R\$ 97.000.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:01:01:170
R\$ 96.999.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:01:30:543
R\$ 96.500.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:01:44:363
R\$ 96.499.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:02:05:873
R\$ 96.400.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:02:17:690
R\$ 96.500.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:02:39:860
R\$ 96.399.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:02:50:050
R\$ 96.300.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:03:12:393
R\$ 96.398.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:03:39:183
R\$ 96.299.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:03:48:073
R\$ 99.822.080,0000	08.666.201/0001-34	24/01/2023 10:03:55:497
R\$ 96.250.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:04:28:347
R\$ 96.200.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:05:01:240
R\$ 96.150.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:05:12:407
R\$ 96.000.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:05:39:403
R\$ 95.950.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:05:51:933
R\$ 95.940.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:06:18:427
R\$ 95.930.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:06:45:963
R\$ 95.830.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:07:06:327
R\$ 95.810.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:07:23:243
R\$ 95.800.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:07:52:697
R\$ 95.750.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:08:06:460
R\$ 95.500.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:09:10:463
R\$ 95.490.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:09:35:973
R\$ 95.480.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:09:59:973
R\$ 95.400.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:10:08:683
R\$ 95.350.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:10:37:400
R\$ 95.349.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:11:06:197
R\$ 95.300.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:11:21:217
R\$ 95.290.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:11:48:370
R\$ 95.280.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:12:14:197
R\$ 95.080.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:12:28:697
R\$ 95.000.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:12:45:590
R\$ 94.990.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:13:13:767

R\$ 94.900.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:13:21:443
R\$ 94.850.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:13:45:630
R\$ 94.840.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:14:12:093
R\$ 94.740.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:14:30:523
R\$ 94.730.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:14:42:783
R\$ 94.720.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:15:07:290
R\$ 94.620.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:15:14:067
R\$ 94.610.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:15:34:293
R\$ 94.600.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:15:43:090
R\$ 94.500.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:15:54:043
R\$ 94.450.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:16:04:200
R\$ 94.350.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:16:26:500
R\$ 94.345.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:16:43:297
R\$ 94.300.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:16:57:233
R\$ 94.290.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:17:09:843
R\$ 94.200.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:17:15:283
R\$ 94.150.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:17:28:843
R\$ 94.140.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:17:52:307
R\$ 94.000.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:18:03:787
R\$ 94.130.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:18:03:827
R\$ 93.950.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:18:17:860
R\$ 93.900.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:18:42:427
R\$ 93.850.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:18:59:863
R\$ 93.600.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:19:23:700
R\$ 93.570.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:19:41:513
R\$ 93.500.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:19:47:497
R\$ 93.450.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:20:08:820
R\$ 93.400.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:20:32:670
R\$ 93.395.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:20:55:407
R\$ 93.100.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:21:09:807
R\$ 93.095.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:21:25:153
R\$ 93.000.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:21:44:640
R\$ 92.999.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:22:00:107
R\$ 92.990.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:22:49:917
R\$ 92.980.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:23:16:853
R\$ 92.800.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:23:26:760
R\$ 92.799.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:23:52:157
R\$ 92.750.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:24:03:323
R\$ 92.700.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:24:19:710
R\$ 92.699.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:24:29:327
R\$ 92.650.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:24:48:057
R\$ 92.600.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:25:03:443
R\$ 92.649.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:25:03:660
R\$ 92.599.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:25:18:413
R\$ 92.550.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:26:00:203
R\$ 92.500.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:26:07:953
R\$ 92.499.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:26:20:377
R\$ 92.450.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:26:35:293
R\$ 92.440.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:26:48:230
R\$ 92.400.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:26:58:187
R\$ 92.399.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:27:14:993
R\$ 92.350.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:27:25:460
R\$ 92.340.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:27:46:683
R\$ 92.300.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:28:12:697
R\$ 92.299.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:28:21:460
R\$ 92.250.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:28:49:723
R\$ 92.245.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:29:02:970
R\$ 92.240.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:29:29:740
R\$ 92.239.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:29:44:720
R\$ 112.923.728,0000	11.411.952/0001-14	24/01/2023 10:30:10:473
R\$ 92.230.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:30:23:837
R\$ 92.220.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:30:43:163
R\$ 92.200.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:30:53:097
R\$ 92.199.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:31:13:163
R\$ 92.190.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:31:23:020
R\$ 92.188.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:31:37:523
R\$ 92.150.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:32:04:683

R\$ 92.120.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:32:16:520
R\$ 92.148.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:32:16:937
R\$ 92.119.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:32:30:183
R\$ 92.110.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:32:52:470
R\$ 92.109.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:33:03:337
R\$ 92.100.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:33:25:843
R\$ 92.099.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:33:37:720
R\$ 92.050.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:33:49:127
R\$ 92.040.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:33:59:027
R\$ 92.000.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:34:22:907
R\$ 91.999.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:34:42:170
R\$ 91.950.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:35:22:570
R\$ 91.949.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:35:37:230
R\$ 91.940.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:35:51:023
R\$ 91.938.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:36:08:157
R\$ 91.900.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:36:10:090
R\$ 91.899.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:36:23:073
R\$ 91.850.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:36:26:463
R\$ 91.849.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:36:39:283
R\$ 91.840.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:37:05:413
R\$ 91.800.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:37:13:317
R\$ 91.799.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:37:27:473
R\$ 91.750.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:37:44:603
R\$ 91.749.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:37:54:323
R\$ 91.709.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:38:16:997
R\$ 91.700.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:38:41:933
R\$ 91.690.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:38:51:560
R\$ 91.689.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:39:23:093
R\$ 91.680.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:39:59:103
R\$ 91.679.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:40:14:777
R\$ 91.678.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:40:43:270
R\$ 91.679.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:40:54:423
R\$ 91.677.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:40:57:933
R\$ 91.627.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:41:25:703
R\$ 91.620.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:41:36:460
R\$ 91.619.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:41:52:780
R\$ 91.615.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:42:13:983
R\$ 91.614.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:42:24:923
R\$ 91.550.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:42:51:930
R\$ 91.500.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:42:59:633
R\$ 91.449.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:43:16:240
R\$ 91.440.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:43:37:417
R\$ 91.439.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:43:54:893
R\$ 91.430.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:44:30:450
R\$ 91.429.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:44:50:047
R\$ 91.400.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:45:15:203
R\$ 91.399.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:45:33:527
R\$ 91.350.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:45:40:063
R\$ 91.349.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:46:05:547
R\$ 91.340.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:46:25:867
R\$ 91.339.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:46:42:303
R\$ 91.330.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:47:13:017
R\$ 91.329.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:47:37:603
R\$ 91.300.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:48:01:837
R\$ 91.250.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:48:12:427
R\$ 91.249.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:48:23:770
R\$ 91.250.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:48:34:300
R\$ 91.240.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:48:55:837
R\$ 91.239.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:49:13:210
R\$ 91.230.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:49:34:647
R\$ 91.229.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:49:54:197
R\$ 91.228.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:50:21:113
R\$ 91.227.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:50:36:787
R\$ 91.200.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:50:57:097
R\$ 91.150.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:51:08:270
R\$ 91.149.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:51:29:987
R\$ 91.140.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:51:36:773

R\$ 91.139.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:51:57:023
R\$ 91.135.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:52:20:177
R\$ 91.134.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:52:35:473
R\$ 91.130.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:52:56:307
R\$ 91.129.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:53:14:093
R\$ 91.120.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:53:30:550
R\$ 91.119.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:53:54:550
R\$ 91.050.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:54:07:010
R\$ 91.049.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:54:18:620
R\$ 91.040.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:54:30:430
R\$ 91.039.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:54:50:420
R\$ 91.038.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:55:07:030
R\$ 91.037.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:55:19:853
R\$ 91.030.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:55:44:077
R\$ 91.029.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:55:59:107
R\$ 90.929.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:56:25:547
R\$ 90.928.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:56:40:140
R\$ 90.920.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:56:45:307
R\$ 90.880.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:57:04:953
R\$ 90.879.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:57:23:897
R\$ 90.850.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:57:41:570
R\$ 90.849.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:58:02:250
R\$ 90.840.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:58:51:363
R\$ 90.740.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:59:00:723
R\$ 90.700.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:59:18:570
R\$ 90.699.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:59:37:717
R\$ 90.650.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:00:01:560
R\$ 90.550.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:00:08:243
R\$ 90.549.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:00:23:410
R\$ 90.540.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:00:32:237
R\$ 90.539.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:00:55:357
R\$ 90.530.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:01:30:673
R\$ 90.430.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:01:44:833
R\$ 90.529.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:01:45:083
R\$ 90.429.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:01:57:840
R\$ 90.420.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:02:06:473
R\$ 90.419.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:02:23:213
R\$ 90.410.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:02:48:177
R\$ 90.300.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:02:53:640
R\$ 90.299.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:03:06:720
R\$ 90.250.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:03:32:510
R\$ 90.150.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:03:40:033
R\$ 90.149.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:03:49:060
R\$ 90.140.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:04:13:413
R\$ 89.950.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:04:15:660
R\$ 89.949.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:04:34:290
R\$ 89.900.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:04:40:737
R\$ 89.899.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:04:54:863
R\$ 89.850.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:05:21:293
R\$ 89.849.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:05:42:393
R\$ 89.650.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:05:54:897
R\$ 89.600.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:06:08:483
R\$ 89.450.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:06:12:777
R\$ 89.449.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:06:26:750
R\$ 89.250.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:06:28:347
R\$ 89.200.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:06:41:390
R\$ 89.000.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:06:49:493
R\$ 88.999.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:07:17:123
R\$ 88.990.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:07:27:577
R\$ 88.989.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:07:43:410
R\$ 88.980.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:07:58:243
R\$ 88.979.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:08:30:380
R\$ 88.780.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:08:34:790
R\$ 88.750.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:08:56:120
R\$ 88.749.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:09:10:360
R\$ 88.740.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:09:35:077
R\$ 88.739.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:09:45:663

R\$ 88.730.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:10:24:017
R\$ 88.729.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:10:39:160
R\$ 88.530.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:10:39:537
R\$ 88.520.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:10:50:397
R\$ 88.519.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:11:02:017
R\$ 88.515.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:11:26:910
R\$ 88.514.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:11:42:277
R\$ 88.314.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:11:52:820
R\$ 88.313.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:12:07:323
R\$ 88.100.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:12:10:397
R\$ 88.000.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:12:18:517
R\$ 87.800.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:12:32:407
R\$ 87.700.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:12:51:060
R\$ 87.699.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:13:01:950
R\$ 87.500.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:13:04:193
R\$ 87.400.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:13:50:177
R\$ 87.200.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:14:00:930
R\$ 87.199.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:14:23:813
R\$ 87.000.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:14:28:223
R\$ 86.999.999,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:15:00:700
R\$ 86.800.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:15:19:373
R\$ 86.500.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:15:34:120
R\$ 86.499.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:15:59:687
R\$ 86.250.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:16:14:050
R\$ 86.000.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:16:26:030
R\$ 85.999.999,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:16:43:953
R\$ 85.800.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:16:45:717
R\$ 85.799.999,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:17:00:297
R\$ 85.750.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:17:09:070
R\$ 85.500.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:17:21:000
R\$ 85.499.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:17:36:393
R\$ 85.450.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:17:58:647
R\$ 85.400.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:18:07:330
R\$ 85.399.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:18:21:553
R\$ 85.350.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:18:47:470
R\$ 85.349.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:19:00:060
R\$ 85.340.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:19:24:167
R\$ 85.150.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:19:29:273
R\$ 85.149.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:19:46:010
R\$ 85.100.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:19:58:003
R\$ 85.099.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:20:15:873
R\$ 85.000.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:20:34:073
R\$ 84.900.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:20:46:820
R\$ 84.899.999,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:20:59:747
R\$ 84.850.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:21:23:263
R\$ 84.750.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:21:34:277
R\$ 84.749.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:21:48:330
R\$ 84.740.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:22:11:733
R\$ 84.739.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:22:27:843
R\$ 84.730.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:22:55:087
R\$ 84.500.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:23:10:770
R\$ 84.499.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:23:22:953
R\$ 84.400.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:23:31:913
R\$ 84.399.999,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:23:52:650
R\$ 84.299.999,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:24:15:650
R\$ 84.200.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:24:28:943
R\$ 84.100.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:24:42:760
R\$ 84.099.999,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:24:58:077
R\$ 84.000.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:25:04:393
R\$ 83.999.999,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:25:20:293
R\$ 83.950.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:25:46:033
R\$ 83.800.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:25:48:560
R\$ 83.799.999,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:26:19:803
R\$ 83.500.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:26:27:940
R\$ 83.499.999,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:26:47:223
R\$ 83.450.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:27:16:100
R\$ 83.400.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:27:18:720

R\$ 83.399.999,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:27:29:433
R\$ 83.350.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:27:52:923
R\$ 83.349.999,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:28:15:273
R\$ 83.340.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:28:49:050
R\$ 83.339.999,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:29:05:460
R\$ 83.300.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:29:31:033
R\$ 83.299.999,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:29:46:663
R\$ 83.250.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:29:56:790
R\$ 83.249.999,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:30:33:407
R\$ 83.200.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:30:56:020
R\$ 83.199.999,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:31:21:897
R\$ 83.150.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:31:34:657
R\$ 83.149.999,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:31:54:677
R\$ 83.000.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:31:59:047
R\$ 82.900.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:32:10:760
R\$ 82.899.999,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:32:26:673
R\$ 82.500.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:32:57:210
R\$ 82.499.999,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:33:12:073
R\$ 82.400.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:33:20:523
R\$ 82.399.999,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:33:42:517
R\$ 82.399.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:35:04:587
R\$ 82.398.999,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:36:13:440
R\$ 82.350.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:36:27:483
R\$ 82.150.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:36:41:423
R\$ 82.100.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:36:57:453
R\$ 82.099.999,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:37:35:890
R\$ 82.000.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:38:07:987
R\$ 81.999.999,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:38:31:193
R\$ 81.000.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:39:23:607
R\$ 80.900.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:39:38:807
R\$ 80.899.999,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:39:51:813
R\$ 80.850.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:40:11:353
R\$ 80.600.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:40:51:160
R\$ 80.000.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:41:13:530
R\$ 79.800.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:41:35:220
R\$ 79.799.999,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:42:04:697
R\$ 79.500.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:42:08:627
R\$ 79.300.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:42:22:937
R\$ 79.200.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:42:31:473
R\$ 79.199.999,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:43:44:263
R\$ 79.100.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:44:00:280
R\$ 79.000.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:44:04:820
R\$ 78.800.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:44:18:417
R\$ 78.600.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:44:32:680
R\$ 78.500.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:44:41:427
R\$ 78.300.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:44:52:277
R\$ 78.200.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:45:12:960
R\$ 78.100.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:45:29:057
R\$ 78.000.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:45:53:553
R\$ 77.800.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:46:12:307
R\$ 77.775.437,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:46:35:850
R\$ 76.500.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:46:53:913

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/01/2023 09:33:40	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/01/2023 09:52:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/01/2023 11:48:54	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/01/2023 11:48:54	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/01/2023 12:12:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUZI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.331.963/0001-42.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/01/2023 17:16:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUZI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.331.963/0001-42.

Recusa de proposta	25/01/2023 11:17:48	Recusa da proposta. Fornecedor: LUZI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.331.963/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 76.500.000,0000. Motivo: A arrematante não possui Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos (...) Ambientais - CTF/APP, exigido no item 12.9.2 do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/01/2023 11:34:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A, CNPJ/CPF: 19.758.842/0001-35.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/01/2023 16:33:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A, CNPJ/CPF: 19.758.842/0001-35.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/02/2023 14:32:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A, CNPJ/CPF: 19.758.842/0001-35.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/02/2023 11:13:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A, CNPJ/CPF: 19.758.842/0001-35.
Aceite de proposta	27/02/2023 14:19:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A, CNPJ/CPF: 19.758.842/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 77.775.437,0000. Motivo: Considerando as exigências para aceitabilidade da proposta, com base nos itens 7 e 11 do edital; considerando que a análise técnica não se opôs à proposta ofertada, considero encerrada esta fase concluindo com a aceitação da proposta.
Habilitação de fornecedor	27/02/2023 14:35:19	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A, CNPJ/CPF: 19.758.842/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 77.775.437,0000. Motivo: Considerando que restou comprovado o atendimento às exigências editalícias, conforme consignado no chat; que o valor ofertado encontra-se abaixo do estimado; que a análise técnica aprovou a proposta e o produto ofertado.
Registro de intenção de recurso	27/02/2023 14:45:42	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MADECON ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA CNPJ/CPF: 08666201000134. Motivo: Intenção de recurso contra a empresa LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A, pelo erro na composição dr custos do cbuq. A composição de custos apresentada está em desacordo com o exigido no
Registro de intenção de recurso	27/02/2023 14:54:35	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MADECON ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA CNPJ/CPF: 08666201000134. Motivo: A empresa Madecon Eng. e Part. LTDA vem manifestar sua intenção de recurso da decisão que indevidamente aprovou a proposta e consagrou vencedora do certame a empresa LCM CONSTRUCAO
Registro de intenção de recurso	27/02/2023 14:57:22	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MADECON ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA CNPJ/CPF: 08666201000134. Motivo: A empresa Madecon Eng. e Part. LTDA vem manifestar sua intenção de recurso da decisão que indevidamente aprovou a proposta e consagrou vencedora do certame a empresa LCM CONSTRUCAO
Aceite de intenção de recurso	27/02/2023 15:17:54	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MADECON ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ/CPF: 08666201000134. Motivo: Considerando que a manifestação tempestiva de intenção de recurso, atendendo ao do item 14.2 do Edital, aceito o registro da intenção de recurso.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
08.666.201/0001-34	27/02/2023 14:57	27/02/2023 15:17	Aceito
Motivo Intenção: A empresa Madecon Eng. e Part. LTDA vem manifestar sua intenção de recurso da decisão que indevidamente aprovou a proposta e consagrou vencedora do certame a empresa LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A, em razão da proposta ferir os princípios da legalidade e vinculação ao edital: orçamento do objeto licitado faltando itens exigidos em edital; proposta sem transporte do produto; proposta sem BDI; proposta inexequível.			
Motivo Aceite ou Recusa: Considerando que a manifestação tempestiva de intenção de recurso, atendendo ao do item 14.2 do Edital, aceito o registro da intenção de recurso.			

Item: 2 - Betume

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.608.025/0001-21	FTE SERVICOS CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	102	R\$ 650,0000	R\$ 66.300,0000	24/01/2023 07:53:16
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo / Versão: mp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONCRETO USINADO C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente). Conforme Norma DNIT 031/2006 - ES (CAP50/70) FAIXA "C". Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5 mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland composto CP II-32. OBS: Os materiais deverão ser entregues nas Dependências da Contratada, conforme item 4.3. do Termo de Referência. Porte da empresa: ME/EPP							
09.331.963/0001-42	LUZI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	102	R\$ 783,6400	R\$ 79.931,2800	23/01/2023 11:08:44
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo / Versão: PROPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONCRETO USINADO C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente). Conforme Norma DNIT 031/2006 - ES (CAP50/70) FAIXA "C". Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5 mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland composto CP II-32. OBS: Os materiais deverão ser entregues nas Dependências da Contratada, conforme item 4.3. do Termo de Referência. Porte da empresa: ME/EPP							
41.333.783/0001-02	C DE S PINHEIRO LTDA	Sim	Sim	102	R\$ 783,6400	R\$ 79.931,2800	23/01/2023 16:06:24
Marca: TERRA BRASIL Fabricante: TERRA BRASIL Modelo / Versão: BETUME Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Betume Composição: Material Betuminoso , Tipo: Asfalto , Aplicação: Pavimentação , Viscosidade Cinemática: Cm-30 Porte da empresa: ME/EPP							

30.961.753/0001-24	H R CORTES LTDA	Sim	Sim	102	R\$ 1.800,0000	R\$ 183.600,0000	24/01/2023 02:38:12
--------------------	-----------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Casa do Asfalto**Fabricante:** Casa do Asfalto**Modelo / Versão:** CBUQ FAIXA C 50/70**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONCRETO USINADO C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente). Conforme Norma DNIT 031/2006 – ES (CAP50/70) FAIXA "C". Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5 mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filler deverá o cimento portland composto CP II-32. OBS: Os materiais deverão ser entregues nas Dependências da Contratada, conforme item 4.3. do Termo de Referência.**Porte da empresa:** ME/EPP

22.141.984/0001-63	TGM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	Sim	Sim	102	R\$ 100.000,0000	R\$ 10.200.000,0000	18/01/2023 12:12:16
--------------------	---	-----	-----	-----	------------------	---------------------	---------------------

Marca: ESTRUTURA**Fabricante:** ESTRUTURA**Modelo / Versão:** ESTRUTURA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: Betume Composição: Material Betuminoso , Tipo: Asfalto , Aplicação: Pavimentação , Viscosidade Cinemática: Cm-30**Porte da empresa:** ME/EPP

49.137.859/0001-36	V L MARCHETTI ENGENHARIA	Sim	Sim	102	R\$ 100.000,0000	R\$ 10.200.000,0000	23/01/2023 10:48:21
--------------------	--------------------------	-----	-----	-----	------------------	---------------------	---------------------

Marca: EMAM**Fabricante:** EMAM**Modelo / Versão:** EMAM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Betume Composição: Material Betuminoso , Tipo: Asfalto , Aplicação: Pavimentação , Viscosidade Cinemática: Cm-30**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.200.000,0000	22.141.984/0001-63	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 10.200.000,0000	49.137.859/0001-36	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 183.600,0000	30.961.753/0001-24	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 79.931,2800	09.331.963/0001-42	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 79.931,2800	41.333.783/0001-02	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 66.300,0000	33.608.025/0001-21	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 79.300,0000	41.333.783/0001-02	24/01/2023 09:54:47:027

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/01/2023 09:34:28	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/01/2023 09:52:05	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	24/01/2023 10:02:06	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	24/01/2023 10:02:50	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Visando melhor oferta..
Encerramento etapa aberta	24/01/2023 10:12:51	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	24/01/2023 10:12:51	Item teve empate real para o valor 10.200.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	24/01/2023 10:12:51	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/01/2023 12:21:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor FTE SERVICOS CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.608.025/0001-21.
Recusa de proposta	25/01/2023 11:23:10	Recusa da proposta. Fornecedor: FTE SERVICOS CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.608.025/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 66.300,0000. Motivo: Com fundamento no item 11.6 do Edital desclassifico/inabilito a empresa FTE SERVIÇOS por não atender a convocação do dia 24.01.2023 para envio da proposta ajustada ao lance final, bem como o não atendimento do item 12.9.2 do instrumento convocatório.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/01/2023 11:23:10	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FTE SERVICOS CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.608.025/0001-21.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/01/2023 12:02:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor C DE S PINHEIRO LTDA, CNPJ/CPF: 41.333.783/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/01/2023 16:09:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C DE S PINHEIRO LTDA, CNPJ/CPF: 41.333.783/0001-02.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/02/2023 15:01:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor C DE S PINHEIRO LTDA, CNPJ/CPF: 41.333.783/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/02/2023 14:17:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C DE S PINHEIRO LTDA, CNPJ/CPF: 41.333.783/0001-02.
Aceite de proposta	27/02/2023 14:20:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: C DE S PINHEIRO LTDA, CNPJ/CPF: 41.333.783/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 79.300,0000 e com valor negociado a R\$ 78.999,0000. Motivo: Considerando as exigências para aceitabilidade da proposta, com base nos itens 7 e 11 do edital; considerando que a

Habilitação de fornecedor

27/02/2023 14:35:37

análise técnica não se opôs à proposta ofertada, considero encerrada esta fase concluindo com a aceitação da proposta.
Habilitação individual da proposta. Fornecedor: C DE S PINHEIRO LTDA, CNPJ/CPF: 41.333.783/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 79.300,0000 e com valor negociado a R\$ 78.999,0000. Motivo: Considerando que restou comprovado o atendimento às exigências editalícias, conforme consignado no chat; que o valor ofertado encontra-se abaixo do estimado; que a análise técnica aprovou a proposta e o produto ofertado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Betume

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.608.025/0001-21	FTE SERVICOS CONSTRUCAO E EMPREENDEIMENTOS LTDA Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo / Versão: mp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente), para aplicação a frio,(CAP-50/70) FAIXA "C". Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland composto CP II-32. OBS: Os materiais deverão ser entregues nas Dependências da Contratada, conforme item 4.3 do Termo de Referência. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	65.664	R\$ 750,0000	R\$ 49.248.000,0000	24/01/2023 07:53:16
40.775.191/0001-88	RONDOPAV ASFALTOS E CONSTRUCOES LTDA Marca: MARCA PROPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Modelo / Versão: CBUQ PARA APLICAÇÃO A FRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Concreto Betuminoso C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente), para aplicação a frio,(CAP-50/70) FAIXA "C". Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland composto CP II- 32. OBS: Os materiais deverão ser entregues nas Dependências da Contratada, conforme item 4.3 do Termo de Referência. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	65.664	R\$ 820,0000	R\$ 53.844.480,0000	13/01/2023 17:53:30
17.811.701/0001-03	YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCOES LTDA Marca: Própria Fabricante: Própria Modelo / Versão: granel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Concreto Betuminoso C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente), para aplicação a frio, (CAP-50/70) FAIXA "C". Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland composto CP II-32. OBS: Os materiais deverão ser entregues nas Dependências da Contratada, conforme item 4.3 do Termo de Referência. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Não	65.664	R\$ 821,1900	R\$ 53.922.620,1600	05/01/2023 17:46:43
11.411.952/0001-14	J. J. CONSTRUCOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Concreto Betuminoso C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente), para aplicação a frio, (CAP-50/70) FAIXA "C". Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland composto CP II-32. OBS: Os materiais deverão ser entregues nas Dependências da Contratada, conforme item 4.3 do Termo de Referência. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	65.664	R\$ 821,1900	R\$ 53.922.620,1600	14/01/2023 13:10:22
08.666.201/0001-34	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Concreto Betuminoso C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente), para aplicação a frio, (CAP-50/70) FAIXA "C". Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland composto CP II-32. OBS: Os materiais deverão ser entregues nas Dependências da Contratada, conforme item 4.3 do Termo de Referência. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	65.664	R\$ 821,1900	R\$ 53.922.620,1600	20/01/2023 18:11:53
09.331.963/0001-42	LUZI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo / Versão: PROPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Concreto Betuminoso C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente), para aplicação a frio, (CAP-50/70) FAIXA "C". Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland composto CP II-32. OBS: Os materiais deverão ser entregues nas Dependências da Contratada, conforme item 4.3 do Termo de Referência. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	65.664	R\$ 821,1900	R\$ 53.922.620,1600	23/01/2023 11:08:44
41.333.783/0001-02	C DE S PINHEIRO LTDA Marca: TERRA BRASIL Fabricante: TERRA BRASIL Modelo / Versão: BETUME	Sim	Sim	65.664	R\$ 821,1900	R\$ 53.922.620,1600	23/01/2023 16:06:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Betume Aplicação: Pavimentação , Viscosidade Cinemática: Cm-30 , Tipo: Asfalto , Composição: Material Betuminoso

Porte da empresa: ME/EPP

19.758.842/0001-35	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	Não	Não	65.664	R\$ 821,1900	R\$ 53.922.620,1600	23/01/2023 18:33:56
--------------------	-------------------------------	-----	-----	--------	--------------	---------------------	---------------------

Marca: Próprio

Fabricante: Fabricação Própria

Modelo / Versão: Não se aplica

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO DE PREÇO PERMANENTE - SRP PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO C.B.U.Q (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - APLICADO A FRIJO), por um período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho. Concreto Betuminoso C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente), para aplicação a frio, (CAP-50/70) FAIXA "C". Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland composto CP II-32. OBS: Os materiais deverão ser entregues nas Dependências da Contratada, conforme item 4.3 do Termo de Referência

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.961.753/0001-24	H R CORTES LTDA	Sim	Sim	65.664	R\$ 2.000,0000	R\$ 131.328.000,0000	24/01/2023 02:38:12
--------------------	-----------------	-----	-----	--------	----------------	----------------------	---------------------

Marca: Casa do Asfalto

Fabricante: Casa do Asfalto

Modelo / Versão: CBUQ FAIXA C 50/70

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Concreto Betuminoso C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente), para aplicação a frio, (CAP-50/70) FAIXA "C". Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland composto CP II-32. OBS: Os materiais deverão ser entregues nas Dependências da Contratada, conforme item 4.3 do Termo de Referência.

Porte da empresa: ME/EPP

22.141.984/0001-63	TGM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	Sim	Sim	65.664	R\$ 100.000,0000	R\$ 6.566.400.000,0000	18/01/2023 12:12:16
--------------------	---	-----	-----	--------	------------------	------------------------	---------------------

Marca: ESTRUTURA

Fabricante: ESTRUTURA

Modelo / Versão: ESTRUTURA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Betume Aplicação: Pavimentação , Viscosidade Cinemática: Cm-30 , Tipo: Asfalto , Composição: Material Betuminoso

Porte da empresa: ME/EPP

49.137.859/0001-36	V L MARCHETTI ENGENHARIA	Sim	Sim	65.664	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 65.664.000.000,0000	23/01/2023 10:48:21
--------------------	--------------------------	-----	-----	--------	--------------------	-------------------------	---------------------

Marca: EMAM

Fabricante: EMAM

Modelo / Versão: EMAM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Betume Aplicação: Pavimentação , Viscosidade Cinemática: Cm-30 , Tipo: Asfalto , Composição: Material Betuminoso

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 65.664.000.000,0000	49.137.859/0001-36	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 6.566.400.000,0000	22.141.984/0001-63	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 131.328.000,0000	30.961.753/0001-24	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 53.922.620,1600	09.331.963/0001-42	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 53.922.620,1600	19.758.842/0001-35	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 53.922.620,1600	41.333.783/0001-02	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 53.922.620,1600	11.411.952/0001-14	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 53.922.620,1600	08.666.201/0001-34	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 53.922.620,1600	17.811.701/0001-03	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 53.844.480,0000	40.775.191/0001-88	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 49.248.000,0000	33.608.025/0001-21	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 49.247.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 09:53:41:013
R\$ 49.200.000,0000	11.411.952/0001-14	24/01/2023 09:54:21:183
R\$ 49.135.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 09:56:17:847
R\$ 49.134.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 09:56:44:263
R\$ 53.922.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 09:56:44:647
R\$ 49.100.000,0000	11.411.952/0001-14	24/01/2023 09:57:09:853
R\$ 49.000.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 09:58:06:833
R\$ 48.000.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 09:59:24:873
R\$ 47.900.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:00:19:263
R\$ 47.500.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:00:33:283
R\$ 47.200.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:00:56:380
R\$ 47.000.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:01:10:847
R\$ 50.561.280,0000	08.666.201/0001-34	24/01/2023 10:01:45:403
R\$ 46.700.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:01:46:223
R\$ 46.500.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:01:59:163
R\$ 46.400.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:02:08:057
R\$ 46.300.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:02:12:970
R\$ 46.200.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:02:33:760
R\$ 46.100.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:02:44:130
R\$ 49.248.000,0000	08.666.201/0001-34	24/01/2023 10:02:48:470

R\$ 46.000.000,0000	11.411.952/0001-14	24/01/2023 10:03:34:893
R\$ 45.990.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:04:01:403
R\$ 46.199.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:04:13:603
R\$ 45.800.000,0000	11.411.952/0001-14	24/01/2023 10:04:36:463
R\$ 45.750.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:04:57:277
R\$ 45.960.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:04:59:687
R\$ 45.700.000,0000	11.411.952/0001-14	24/01/2023 10:05:09:960
R\$ 45.650.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:05:30:413
R\$ 45.959.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:05:36:833
R\$ 45.600.000,0000	11.411.952/0001-14	24/01/2023 10:05:48:567
R\$ 45.550.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:06:02:737
R\$ 45.100.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:06:05:440
R\$ 45.095.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:06:33:503
R\$ 45.000.000,0000	11.411.952/0001-14	24/01/2023 10:06:43:503
R\$ 44.950.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:07:07:120
R\$ 44.900.000,0000	11.411.952/0001-14	24/01/2023 10:07:20:790
R\$ 44.000.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:07:26:747
R\$ 43.950.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:07:48:493
R\$ 43.900.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:09:27:327
R\$ 43.000.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:09:57:047
R\$ 42.950.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:10:12:400
R\$ 42.850.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:11:09:187
R\$ 49.208.000,0000	08.666.201/0001-34	24/01/2023 10:12:01:783
R\$ 42.830.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:12:08:767
R\$ 42.730.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:13:03:333
R\$ 42.000.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:13:15:083
R\$ 41.990.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:13:32:013
R\$ 41.890.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:13:40:527
R\$ 41.880.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:14:09:710
R\$ 41.879.999,9900	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:14:25:060
R\$ 41.779.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:14:50:627
R\$ 41.775.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:15:08:320
R\$ 41.675.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:15:29:660
R\$ 41.670.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:15:46:690
R\$ 41.570.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:16:05:327
R\$ 41.550.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:16:15:517
R\$ 41.450.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:16:40:473
R\$ 41.430.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:16:55:970
R\$ 41.330.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:17:24:450
R\$ 41.310.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:17:39:127
R\$ 41.000.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:17:40:383
R\$ 40.900.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:18:24:990
R\$ 40.850.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:18:47:040
R\$ 40.700.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:19:41:017
R\$ 40.600.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:19:58:897
R\$ 40.500.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:21:25:353
R\$ 40.495.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:21:38:423
R\$ 40.300.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:21:55:577
R\$ 40.299.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:22:11:663
R\$ 40.000.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:22:24:467
R\$ 39.999.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:22:43:670
R\$ 39.800.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:23:46:357
R\$ 39.799.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:24:14:513
R\$ 39.780.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:24:35:657
R\$ 39.770.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:24:49:657
R\$ 39.769.999,9900	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:24:57:093
R\$ 39.760.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:25:32:563
R\$ 39.759.999,9900	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:25:42:207
R\$ 39.755.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:25:53:543
R\$ 39.754.999,9900	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:26:08:483
R\$ 39.700.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:26:23:353
R\$ 39.699.999,9900	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:26:30:207
R\$ 39.690.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:26:34:603
R\$ 39.659.999,9900	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:26:41:377
R\$ 39.650.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:27:03:357
R\$ 39.649.999,9900	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:27:10:397
R\$ 39.600.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:27:12:030

R\$ 39.599.999,9900	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:27:20:600
R\$ 39.599.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:27:29:043
R\$ 39.598.999,9900	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:27:37:877
R\$ 39.597.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:28:05:443
R\$ 39.596.999,9900	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:28:12:320
R\$ 39.590.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:28:31:850
R\$ 39.595.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:28:36:233
R\$ 39.580.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:28:54:447
R\$ 39.570.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:29:14:480
R\$ 39.560.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:29:22:760
R\$ 39.550.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:29:34:757
R\$ 39.540.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:29:42:380
R\$ 39.530.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:29:56:903
R\$ 39.520.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:30:02:700
R\$ 39.510.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:30:11:403
R\$ 39.500.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:30:15:647
R\$ 39.499.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:30:33:563
R\$ 39.498.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:30:52:463
R\$ 39.497.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:31:02:480
R\$ 39.496.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:31:13:527
R\$ 39.495.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:31:23:940
R\$ 39.440.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:31:36:317
R\$ 39.430.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:31:49:063
R\$ 39.420.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:32:28:770
R\$ 39.410.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:32:41:720
R\$ 38.360.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:34:11:403
R\$ 38.355.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:34:29:057
R\$ 39.257.879,0400	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:35:22:550
R\$ 38.345.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:36:35:000
R\$ 38.344.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:36:53:170
R\$ 38.340.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:38:31:997
R\$ 38.300.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:38:41:823
R\$ 38.299.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:38:52:740
R\$ 38.298.999,9900	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:39:19:973
R\$ 38.298.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:39:55:520
R\$ 38.297.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:40:02:213
R\$ 38.277.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:40:21:503
R\$ 38.276.999,9900	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:40:36:253
R\$ 38.276.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:40:39:977
R\$ 38.275.999,9900	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:40:48:147
R\$ 38.275.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:41:15:327
R\$ 38.274.999,9900	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:41:34:597
R\$ 38.274.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:42:08:620
R\$ 38.273.999,9900	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:42:17:870
R\$ 38.273.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:42:36:707
R\$ 38.272.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:44:21:100
R\$ 38.271.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:44:36:317
R\$ 38.251.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:45:26:913
R\$ 38.250.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:45:52:100
R\$ 38.220.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:47:43:637
R\$ 38.249.999,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:47:43:977
R\$ 38.219.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:48:10:900
R\$ 38.000.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:48:18:340
R\$ 37.999.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:48:49:777
R\$ 37.998.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:50:40:830
R\$ 37.997.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:50:56:627
R\$ 37.996.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:51:08:107
R\$ 37.995.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:51:42:050
R\$ 37.994.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:51:47:873
R\$ 37.993.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:52:10:090
R\$ 37.950.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 10:53:37:637
R\$ 37.949.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:54:08:170
R\$ 37.948.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:55:45:297
R\$ 37.947.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:56:16:820
R\$ 37.940.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:56:23:230
R\$ 37.939.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:56:57:827
R\$ 37.900.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:57:40:920

R\$ 37.899.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 10:58:22:417
R\$ 37.890.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 10:58:53:653
R\$ 37.889.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:00:06:613
R\$ 37.880.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:00:22:947
R\$ 37.770.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:00:29:880
R\$ 37.769.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:00:41:763
R\$ 37.760.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:01:01:257
R\$ 37.759.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:01:17:030
R\$ 37.750.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:01:46:343
R\$ 37.650.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:01:55:107
R\$ 37.649.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:02:10:833
R\$ 37.640.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:03:03:313
R\$ 37.639.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:03:20:467
R\$ 37.600.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:03:33:310
R\$ 37.599.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:03:59:360
R\$ 37.500.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:04:09:843
R\$ 37.499.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:04:21:590
R\$ 37.498.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:05:38:373
R\$ 37.497.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:05:55:440
R\$ 37.400.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:06:07:583
R\$ 37.399.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:06:40:440
R\$ 37.300.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:07:04:307
R\$ 37.299.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:07:27:337
R\$ 37.298.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:07:55:923
R\$ 37.297.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:08:10:083
R\$ 37.296.000,0000	19.758.842/0001-35	24/01/2023 11:08:59:647
R\$ 37.196.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:09:21:420
R\$ 37.195.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:09:36:023
R\$ 37.096.000,0000	09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:10:51:627
R\$ 37.095.000,0000	17.811.701/0001-03	24/01/2023 11:11:15:443

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
09.331.963/0001-42	24/01/2023 11:13:16:073	24/01/2023 11:15:32:613	Fornecedor enviou lance	R\$ 37.094.000,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/01/2023 09:35:22	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/01/2023 09:52:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/01/2023 11:13:16	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	24/01/2023 11:13:16	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	24/01/2023 11:15:32	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor LUZI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CPF/CNPJ: 09.331.963/0001-42 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 37.094.000,0000.
Encerramento	24/01/2023 11:15:32	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	25/01/2023 11:18:05	Recusa da proposta. Fornecedor: LUZI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/CPF: 09.331.963/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 37.094.000,0000. Motivo: A arrematante não possui Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos (...) Ambientais - CTF/APP, exigido no item 12.9.2 do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/01/2023 11:26:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/CPF: 17.811.701/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/01/2023 13:09:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/CPF: 17.811.701/0001-03.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/02/2023 15:13:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/CPF: 17.811.701/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/02/2023 13:20:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/CPF: 17.811.701/0001-03.
Aceite de proposta	27/02/2023 14:21:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/CPF: 17.811.701/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 37.095.000,0000 e com valor negociado a R\$ 37.094.906,8800. Motivo: Considerando as exigências para aceitabilidade da proposta, com base nos itens 7 e 11 do edital; considerando que a análise técnica não se opôs à proposta ofertada, considero encerrada esta fase concluindo com a aceitação da proposta.
Habilitação de fornecedor	27/02/2023 14:35:54	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/CPF: 17.811.701/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 37.095.000,0000 e com valor negociado a R\$ 37.094.906,8800. Motivo: Considerando que restou comprovado o atendimento às exigências editalícias, conforme consignado no chat; que o valor ofertado encontra-se abaixo do estimado; que a análise técnica aprovou a proposta e o produto ofertado.

Registro de intenção de recurso	27/02/2023 15:00:43	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A CNPJ/CPF: 19758842000135. Motivo: A LCM Construção e Comercio S/A vem manifestar sua intenção de interposição de recurso contra a habilitação/aceitação da empresa YEM SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÕES no certame. Nossas argumen
Aceite de intenção de recurso	27/02/2023 15:18:44	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A, CNPJ/CPF: 19758842000135. Motivo: Considerando que a manifestação tempestiva de intenção de recurso, atendendo ao do item 14.2 do Edital, aceito o registro da intenção de recurso.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
19.758.842/0001-35	27/02/2023 15:00	27/02/2023 15:18	Aceito
Motivo Intenção: A LCM Construção e Comercio S/A vem manifestar sua intenção de interposição de recurso contra a habilitação/aceitação da empresa YEM SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÕES no certame. Nossas argumentações são referentes a proposta de preços. Essas questões serão robustecidas na apresentação do documento recursal.			
Motivo Aceite ou Recusa: Considerando que a manifestação tempestiva de intenção de recurso, atendendo ao do item 14.2 do Edital, aceito o registro da intenção de recurso.			

Item: 4 - Betume

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.608.025/0001-21	FTE SERVICOS CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo / Versão: mp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente), para aplicação a frio,(CAP-50/70) FAIXA "C". Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland composto CP II-32. OBS: Os materiais deverão ser entregues nas Dependências da Contratada, conforme item 4.3 do Termo de Referência. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	97	R\$ 750,0000	R\$ 72.750,0000	24/01/2023 07:53:16
40.775.191/0001-88	RONDOPAV ASFALTOS E CONSTRUCOES LTDA Marca: MARCA PROPRIA Fabricante: FABRICACAO PROPRIA Modelo / Versão: CBUQ PARA APLICACAO A FRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Concreto Betuminoso C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente), para aplicação a frio,(CAP-50/70) FAIXA "C". Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland composto CP II- 32. OBS: Os materiais deverão ser entregues nas Dependências da Contratada, conforme item 4.3 do Termo de Referência. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	97	R\$ 820,0000	R\$ 79.540,0000	13/01/2023 17:53:30
09.331.963/0001-42	LUZI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo / Versão: PROPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Concreto Betuminoso C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente), para aplicação a frio, (CAP-50/70) FAIXA "C". Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland composto CP II-32. OBS: Os materiais deverão ser entregues nas Dependências da Contratada, conforme item 4.3 do Termo de Referência. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	97	R\$ 821,1900	R\$ 79.655,4300	23/01/2023 11:08:44
41.333.783/0001-02	C DE S PINHEIRO LTDA Marca: TERRA BRASIL Fabricante: TERRA BRASIL Modelo / Versão: BETUME Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Betume Aplicação: Pavimentação , Viscosidade Cinemática: Cm-30 , Tipo: Asfalto , Composição: Material Betuminoso Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	97	R\$ 821,1900	R\$ 79.655,4300	23/01/2023 16:06:24
30.961.753/0001-24	H R CORTES LTDA Marca: Casa do Asfalto Fabricante: Casa do Asfalto Modelo / Versão: CBUQ FAIXA C 50/70 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Concreto Betuminoso C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente), para aplicação a frio, (CAP-50/70) FAIXA "C". Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland composto CP II-32. OBS: Os materiais deverão ser entregues nas Dependências da Contratada, conforme item 4.3 do Termo de Referência. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	97	R\$ 2.000,0000	R\$ 194.000,0000	24/01/2023 02:38:12
22.141.984/0001-63	TGM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA Marca: ESTRUTURA Fabricante: ESTRUTURA Modelo / Versão: ESTRUTURA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Betume Aplicação: Pavimentação , Viscosidade Cinemática: Cm-30 , Tipo: Asfalto , Composição: Material Betuminoso Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	97	R\$ 100.000,0000	R\$ 9.700.000,0000	18/01/2023 12:12:16
49.137.859/0001-36	V L MARCHETTI ENGENHARIA	Sim	Sim	97	R\$ 10.000.000,0000	R\$ 970.000.000,0000	23/01/2023 10:48:21

Marca: EMAM**Fabricante:** EMAM**Modelo / Versão:** EMAM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Betume Aplicação: Pavimentação , Viscosidade Cinemática: Cm-30 , Tipo: Asfalto , Composição: Material Betuminoso**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 970.000.000,0000	49.137.859/0001-36	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 9.700.000,0000	22.141.984/0001-63	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 194.000,0000	30.961.753/0001-24	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 79.655,4300	09.331.963/0001-42	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 79.655,4300	41.333.783/0001-02	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 79.540,0000	40.775.191/0001-88	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 72.750,0000	33.608.025/0001-21	24/01/2023 09:30:01:433
R\$ 79.500,0000	41.333.783/0001-02	24/01/2023 09:55:17:477
R\$ 72.748,0000	41.333.783/0001-02	24/01/2023 10:11:54:157

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/01/2023 09:35:40	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/01/2023 09:52:07	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	24/01/2023 10:02:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	24/01/2023 10:03:00	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Visando melhor oferta..
Encerramento etapa aberta	24/01/2023 10:13:55	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/01/2023 10:13:55	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/01/2023 12:31:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor C DE S PINHEIRO LTDA, CNPJ/CPF: 41.333.783/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/01/2023 15:32:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C DE S PINHEIRO LTDA, CNPJ/CPF: 41.333.783/0001-02.
Aceite de proposta	27/02/2023 14:22:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: C DE S PINHEIRO LTDA, CNPJ/CPF: 41.333.783/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 72.748,0000 e com valor negociado a R\$ 72.747,0900. Motivo: Considerando as exigências para aceitabilidade da proposta, com base nos itens 7 e 11 do edital; considerando que a análise técnica não se opôs à proposta ofertada, considero encerrada esta fase concluindo com a aceitação da proposta.
Habilitação de fornecedor	27/02/2023 14:36:18	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: C DE S PINHEIRO LTDA, CNPJ/CPF: 41.333.783/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 72.748,0000 e com valor negociado a R\$ 72.747,0900. Motivo: Considerando que restou comprovado o atendimento às exigências editalícias, conforme consignado no chat; que o valor ofertado encontra-se abaixo do estimado; que a análise técnica aprovou a proposta e o produto ofertado.

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	24/01/2023 09:30:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/01/2023 09:50:03	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/01/2023 09:50:04	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/01/2023 09:50:05	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/01/2023 09:50:06	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/01/2023 09:50:07	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/01/2023 09:52:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/01/2023 09:52:05	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/01/2023 09:52:06	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/01/2023 09:52:07	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

	Sistema	24/01/2023 10:02:06	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
	Sistema	24/01/2023 10:02:08	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
	Sistema	24/01/2023 10:02:50	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Justificativa: Visando melhor oferta.. Solicitamos o envio de lances.
	Sistema	24/01/2023 10:03:00	A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Justificativa: Visando melhor oferta.. Solicitamos o envio de lances.
	Sistema	24/01/2023 10:12:51	O item 2 teve empate real para o valor 10.200.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
	Sistema	24/01/2023 10:12:51	O item 2 está encerrado.
	Sistema	24/01/2023 10:13:55	O item 4 está encerrado.
	Sistema	24/01/2023 11:13:16	O item 3 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
	Sistema	24/01/2023 11:13:16	Sr. Fornecedor LUZI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ 09.331.963/0001-42, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3 até às 11:18:16 do dia 24/01/2023. Acesse a Sala de Disputa.
	Sistema	24/01/2023 11:15:32	O item 3 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor LUZI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ 09.331.963/0001-42 enviou um lance no valor de R\$ 37.094.000,0000.
	Sistema	24/01/2023 11:15:32	O item 3 está encerrado.
	Sistema	24/01/2023 11:48:54	O item 1 está encerrado.
	Sistema	24/01/2023 11:49:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
	Pregoeiro	24/01/2023 11:50:34	Senhores licitantes, bom dia. Solicito que continue conectados até que os trabalhos sejam suspensos.
	Pregoeiro	24/01/2023 11:55:21	Para LUZI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - Bom dia. A licitante está logada?
09.331.963/0001-42		24/01/2023 11:56:30	Sim estou.
	Pregoeiro	24/01/2023 12:09:48	Para LUZI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - Senhor licitante, solicito que verifique a possibilidade de melhor oferta para os itens 1 e 3 e anexe a proposta ajustada no sistema no prazo de até 2(duas) horas. Com base no item 11.6 do edital e para melhor análise da unidade requisitante, encaminhar junto à proposta ajustada planilha de composição do preço da sua proposta.
	Pregoeiro	24/01/2023 12:10:40	Para LUZI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - Caso necessário, solicite prorrogação através do e-mail: pregoes.sml@gmail.com
	Pregoeiro	24/01/2023 12:10:59	Para LUZI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - O campo para envio será aberto no item 1.
09.331.963/0001-42		24/01/2023 12:11:16	Não consigo melhorar, já são meus preços finais.
	Sistema	24/01/2023 12:12:16	Senhor fornecedor LUZI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.331.963/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
09.331.963/0001-42		24/01/2023 12:13:07	Tudo bem, vou precisar de prorrogação, já lhes encaminharei por e-mail.
	Pregoeiro	24/01/2023 12:15:04	Para FTE SERVICOS CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - Bom dia. A licitante está logada?
	Pregoeiro	24/01/2023 12:17:58	Para FTE SERVICOS CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - Senhor licitante, solicito que verifique a possibilidade de melhor oferta para o item 2 e anexe a proposta ajustada no sistema no prazo de até 2(duas) horas. Com base no item 11.6 do edital e para melhor análise da unidade requisitante, encaminhar junto à proposta ajustada planilha de composição do preço da sua proposta.
	Pregoeiro	24/01/2023 12:21:11	Para FTE SERVICOS CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - Caso necessário, solicite prorrogação através do e-mail: pregoes.sml@gmail.com
	Sistema	24/01/2023 12:21:52	Senhor fornecedor FTE SERVICOS CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.608.025/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
	Pregoeiro	24/01/2023 12:26:27	Para C DE S PINHEIRO LTDA - A licitante está logada?
41.333.783/0001-02		24/01/2023 12:27:35	bom dia, sim estamos aqui
	Pregoeiro	24/01/2023 12:29:42	Para C DE S PINHEIRO LTDA - Senhor licitante, solicito que verifique a possibilidade de melhor oferta para o item 4 e anexe a proposta ajustada no sistema no prazo de até 2(duas) horas. Com base no item 11.6 do edital e para melhor análise da unidade requisitante, encaminhar junto à proposta ajustada planilha de composição do preço da sua proposta.
	Pregoeiro	24/01/2023 12:30:05	Para C DE S PINHEIRO LTDA - Caso necessário, solicite prorrogação através do e-mail: pregoes.sml@gmail.com
	Sistema	24/01/2023 12:31:17	Senhor fornecedor C DE S PINHEIRO LTDA, CNPJ/CPF: 41.333.783/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
41.333.783/0001-02		24/01/2023 12:31:33	ENVIAMOS, OBRIGADO
41.333.783/0001-02		24/01/2023 12:31:52	ENVIAMOS EMAIL.
	Pregoeiro	24/01/2023 12:37:26	Registro que as empresas LUZI ENGENHARIA e CS PINHEIRO SERVIÇOS solicitaram prorrogação de prazo para envio da proposta ajustada. Fica concedido prazo até às 17hs(DF) de hoje 24.01.2023.

Pregoeiro	24/01/2023 12:40:26	Senhores, suspendo os trabalhos por hoje e retorno amanhã (25.01.2023) às 11hs(DF) para certificar o recebimento ou não dos documentos solicitados. Solicito que estejam logados.
Sistema	24/01/2023 15:32:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C DE S PINHEIRO LTDA, CNPJ/CPF: 41.333.783/0001-02, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	24/01/2023 17:16:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUZI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 09.331.963/0001-42, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	25/01/2023 10:59:37	Bom dia. Daremos continuidade. Acompanhem os trabalhos.
Pregoeiro	25/01/2023 11:14:29	Durante o período de recebimento das propostas ajustadas, realizamos análise perfunctória nos documentos de habilitação e consulta junto ao sítio oficial do IBAMA (prevista no item 12.9.2.3 do Edital), constatando que a Arrematante LUZI ENGENHARIA não possui Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras(...)
Pregoeiro	25/01/2023 11:16:09	(...)de Recursos Ambientais - CTF/APP, exigido nos itens 12.9.2 do Edital. Desta forma, deixo de realizar a análise quanto a aceitabilidade da proposta e antecipando julgamento para inabilitar a Arrematante dos ITENS 1 e 3, por descumprimento às exigências editalícias.
Pregoeiro	25/01/2023 11:22:20	Com fundamento no item 11.6 do Edital desclassifico/inabilito a empresa FTE SERVIÇOS por não atender a convocação do dia 24.01.2023 para envio da proposta ajustada ao lance final, bem como o não atendimento do item 12.9.2 do instrumento convocatório.
Sistema	25/01/2023 11:23:10	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	25/01/2023 11:24:01	Para YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUÇOES LTDA - Bom dia. A licitante está logada?
Pregoeiro	25/01/2023 11:25:43	Para YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUÇOES LTDA - Senhor licitante, solicito que verifique a possibilidade de melhor oferta para o item 1 e anexe a proposta ajustada no sistema no prazo de até 2(duas) horas. Com base no item 11.6 do edital e para melhor análise da unidade requisitante, encaminhar junto à proposta ajustada planilha de composição do preço da sua proposta.
Pregoeiro	25/01/2023 11:26:10	Para YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUÇOES LTDA - Caso necessário, solicite prorrogação através do e-mail: pregoes.sml@gmail.com
Sistema	25/01/2023 11:26:35	Senhor fornecedor YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 17.811.701/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	25/01/2023 11:31:30	Para YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUÇOES LTDA - Retificando: melhor oferta para o item 3.
Pregoeiro	25/01/2023 11:32:26	Para LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A - Bom dia. A licitante está logada?
19.758.842/0001-35	25/01/2023 11:33:09	Bom dia. Estamos sim
Pregoeiro	25/01/2023 11:34:04	Para LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A - Senhor licitante, solicito que verifique a possibilidade de melhor oferta para o item 1 e anexe a proposta ajustada no sistema no prazo de até 2(duas) horas. Com base no item 11.6 do edital e para melhor análise da unidade requisitante, encaminhar junto à proposta ajustada planilha de composição do preço da sua proposta.
Pregoeiro	25/01/2023 11:34:22	Para LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A - Caso necessário, solicite prorrogação através do e-mail: pregoes.sml@gmail.com
Sistema	25/01/2023 11:34:38	Senhor fornecedor LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A, CNPJ/CPF: 19.758.842/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	25/01/2023 11:36:35	Para C DE S PINHEIRO LTDA - Bom dia. A licitante está logada?
41.333.783/0001-02	25/01/2023 11:36:57	bom dia, estamos aqui
Pregoeiro	25/01/2023 11:38:32	Para C DE S PINHEIRO LTDA - A licitante consegue ofertar melhor valor para o item 2?
41.333.783/0001-02	25/01/2023 11:40:02	podemos tentar
41.333.783/0001-02	25/01/2023 11:42:37	poderia ficar valor global de 79.294,80?
Pregoeiro	25/01/2023 11:43:15	Para C DE S PINHEIRO LTDA - Senhor licitante, verifique a possibilidade e e anexe a proposta ajustada no sistema no prazo de até 2(duas) horas. Com base no item 11.6 do edital e para melhor análise da unidade requisitante, encaminhar junto à proposta ajustada planilha de composição do preço da sua proposta.
Pregoeiro	25/01/2023 11:43:32	Para C DE S PINHEIRO LTDA - Caso necessário, solicite prorrogação através do e-mail: pregoes.sml@gmail.com
41.333.783/0001-02	25/01/2023 11:45:43	obrigado, ja enviamos
Pregoeiro	25/01/2023 11:46:01	Para C DE S PINHEIRO LTDA - Senhor licitante, é sua melhor oferta? Por favor, verifique novamente.
41.333.783/0001-02	25/01/2023 11:48:04	nosso preço ofertado para item 02 nao atende as necessidades do orgao licitante?
41.333.783/0001-02	25/01/2023 11:49:30	podemos negociar GLOBAL em R \$ 79.254,00?
Pregoeiro	25/01/2023 11:51:52	Para C DE S PINHEIRO LTDA - Senhor licitante, sim, está dentro do estimado. A licitante consegue arredondar para 79.000,00?
41.333.783/0001-02	25/01/2023 11:54:43	em consequência de arredondamentos, valor proposto ficaria R\$ 774,50 (unitário) e total de R\$ 78.999,00 (global
41.333.783/0001-02	25/01/2023 11:55:44	negociamos então Sr(a) Pregoeiro(a) ?
Pregoeiro	25/01/2023 11:56:13	Para C DE S PINHEIRO LTDA - Senhor licitante, ficamos no aguardo da proposta negociada e planilha de composição do preço.
41.333.783/0001-02	25/01/2023 11:59:06	vamos enviar, obrigado

Sistema	25/01/2023 12:02:52	Senhor fornecedor C DE S PINHEIRO LTDA, CNPJ/CPF: 41.333.783/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	25/01/2023 12:04:35	Registro que as empresas LCM CONSTRUÇÃO E C DE S PINHEIRO, solicitaram prorrogação de prazo para envio da proposta ajustada/negociada. Fica concedido prazo até às 10hs(DF) de amanhã 26.01.2023. Retornamos às 10h30min de amanhã(26.01.2023) para continuidade. Estejam logados.
Sistema	25/01/2023 13:09:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 17.811.701/0001-03, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	25/01/2023 16:09:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C DE S PINHEIRO LTDA, CNPJ/CPF: 41.333.783/0001-02, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	25/01/2023 16:33:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A, CNPJ/CPF: 19.758.842/0001-35, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	26/01/2023 10:32:23	Senhores licitantes, bom dia.
Pregoeiro	26/01/2023 10:36:11	Recebidas as propostas ajustadas solicitadas e, considerando a necessidade de análise técnica das propostas pela unidade demandante(SEMOB), bem como conclusão da análise dos documentos de habilitação, suspendo os trabalhos até às 11hs(DF) de 30.01.2023.
Pregoeiro	30/01/2023 11:01:15	Bom dia. Senhores licitantes, informo que ainda estamos no aguardo da análise técnica das propostas pela unidade requisitante(SEMOB). Por tal motivo, fica o retorno para as 11 horas (DF) do dia 31.01.2023.
Pregoeiro	31/01/2023 11:02:01	Bom dia. Senhores, considerando que até o momento não foi concluída a análise técnica das propostas pela unidade requisitante(SEMOB) fica o retorno para amanhã(01.02.2023) às 11hs (DF).
Pregoeiro	01/02/2023 10:44:35	Bom dia. Considerando a não conclusão da análise técnica das propostas pela unidade requisitante(SEMOB) fica o retorno para amanhã(02.02.2023) às 14hs (DF).
Pregoeiro	02/02/2023 14:20:13	Boa tarde. Tendo em vista a não conclusão da análise técnica das propostas pela unidade requisitante(SEMOB) retornamos com a continuidade do certame dia 06.02.2023 às 11hs (DF).
Pregoeiro	06/02/2023 10:35:59	Bom dia. Informo que ainda estamos no aguardo da análise técnica da SEMOB. Retornamos amanhã (07.02.2023) às 11hs(DF).
Pregoeiro	07/02/2023 10:37:52	Bom dia. Informo que o retorno fica para ocorrer às 14hs(DF) de hoje (07.02.2023).
Pregoeiro	07/02/2023 13:41:40	Boa tarde. Devido a não conclusão da análise técnica, fica o retorno para continuidade para amanhã(08.02.2023) às 11hs(DF).
Pregoeiro	08/02/2023 10:48:55	Bom dia. Considerando que ainda estamos aguardando análise da unidade requisitante(SEMOB), fica a continuidade para ocorrer amanhã(09.02.2023) às 14hs(DF).
Pregoeiro	09/02/2023 14:02:09	Boa tarde. Informo que ainda estamos aguardando a conclusão da análise técnica da unidade requisitante(SEMOB), fica a continuidade para ocorrer amanhã(13.02.2023) às 10hs(DF).
Pregoeiro	13/02/2023 09:29:53	Bom dia. Tendo em vista a não conclusão da análise técnica pela unidade requisitante(SEMOB), fica o retorno para amanhã(14.02.2023) às 11hs(DF)
Pregoeiro	14/02/2023 11:25:24	Bom dia. Senhores licitantes, devido a não conclusão da análise técnica, fica o retorno para amanhã(15.02.2023) às 11hs(DF).
Pregoeiro	15/02/2023 10:40:43	Bom dia. Senhores licitantes, tendo em vista a não conclusão da análise técnica pela unidade requisitante(SEMOB), fica o retorno para o dia 17.02.2023 às 11hs(DF).
Pregoeiro	17/02/2023 12:05:15	Senhores licitantes devido queda na conexão de internet desta SML, não foi possível retornar a continuidade do certame no horário antes definido. Dessa forma, para que não haja prejuízos, fica o retorno para o dia 23/02/2023 às 11hs(DF).
Pregoeiro	23/02/2023 10:46:37	Bom dia. Senhores licitantes, informo que o retorno do certame ocorrerá às 14hs(DF) de hoje 23.02.2023. Estejam logados.
Pregoeiro	23/02/2023 14:02:25	Boa tarde. Daremos continuidade. Acompanhem os trabalhos.
Pregoeiro	23/02/2023 14:11:25	Para LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A - Boa tarde. A licitante está logada?
19.758.842/0001-35	23/02/2023 14:12:47	Boa tarde Sr. Pregoeiro. Estamos sim.
Pregoeiro	23/02/2023 14:20:45	Para LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A - Na análise técnica da engenharia, foi informado que: "Em análise da composição de custos unitários apresentada pela Licitante, comparada com a composição 6416078 - Usinagem de concreto asfáltico-faixa C-areia e brita comerciais da Tabela SICRO3 do DNIT, verifica-se que a quantidade total prevista para os agregados(miúdos e graúdos) totalizam 0,58704m³...
Pregoeiro	23/02/2023 14:24:22	Para LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A - ...enquanto que a composição apresentada pela licitante apresenta 0,95965m³. Dessa forma, solicita-se justificativa/manifestação quanto aos quantitativos descritos na composição. Vale ressaltar que o filer deverá ser o cimento portland composto CP II-32, devendo o mesmo constar na composição de custo unitário da proposta da empresa"
Pregoeiro	23/02/2023 14:27:24	Para LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A - Verificou-se ainda que a proposta da empresa apresentou desconto de 36,37% em relação ao valor orçado pela Administração. Dessa forma, solicito que a LCM apresente justificativa quanto à possível inexecutabilidade dos valores propostos.
Pregoeiro	23/02/2023 14:31:28	Para LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A - Senhor licitante com base na análise técnica, solicito que anexe documentos/informações quanto à composição apresentada e quanto à exequibilidade dos valores ofertados. O campo para envio será aberto. Concedo prazo para envio das informações até às 18hs(DF) de hoje 23.02.2023.
Sistema	23/02/2023 14:32:05	Senhor fornecedor LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A, CNPJ/CPF: 19.758.842/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
19.758.842/0001-35	23/02/2023 14:32:43	Devido a semana de recesso do carnaval, a empresa está com o quadro de funcionários reduzido, seria possível nos conceder dilação de prazo de 24 horas?
Pregoeiro	23/02/2023 14:35:02	Para LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A - Senhor licitante, fica concedido prazo até às 14hs(DF) de 24.02.2023.
Pregoeiro	23/02/2023 14:36:03	Para C DE S PINHEIRO LTDA - Boa tarde. A licitante está logada?

41.333.783/0001-02	23/02/2023 14:36:41	boa tarde, sim estamos aqui
Pregoeiro	23/02/2023 14:44:57	Para C DE S PINHEIRO LTDA - Tendo em vista a planilha de composição de preço apresentada para os itens 2 e 4 e com base na análise da engenharia informando que não foi apresentada a composição unitária dos preços ofertados, solicito que a empresa anexe novamente planilha capaz de demonstrar a composição unitária de preços dos insumos/serviços dos itens 2 e 4.
41.333.783/0001-02	23/02/2023 14:46:46	ok, vamos providenciar
41.333.783/0001-02	23/02/2023 14:47:20	teremos também o prazo ate 14hs(DF) de 24.02.2023 ?
Pregoeiro	23/02/2023 14:52:22	Para C DE S PINHEIRO LTDA - Na análise técnica foi informado ainda que os materiais descritos nos atestados de capacidade técnica tratam de insumo que compõe parcialmente a massa asfáltica, não caracterizando a comprovação de aptidão de atividade pertinente e compatível com objeto do certame, visto que trata-se de processo de usinagem a quente de materiais agregados, betuminosos...
41.333.783/0001-02	23/02/2023 14:53:50	mas consta similaridade com objeto
41.333.783/0001-02	23/02/2023 14:54:45	mas tambem podemos enviar outro atestado especifico , no caso material betuminosos.
Pregoeiro	23/02/2023 14:55:22	Para C DE S PINHEIRO LTDA - ... e aditivos , bem como do controle tecnológico da composição do mesmo. Dessa forma, com base no item.
Pregoeiro	23/02/2023 15:00:43	Para C DE S PINHEIRO LTDA - Considerando o item 13.11.1 do edital, tendo em vista os atestados já apresentados, solicito que a empresa encaminhe documentos capazes de evidenciar a comprovação de aptidão da empresa no fornecimento do objeto do certame.
Pregoeiro	23/02/2023 15:01:19	Para C DE S PINHEIRO LTDA - Fica concedido prazo até Às 14(DF) de 23.02.2023. O campo para envio será aberto no item 2.
Sistema	23/02/2023 15:01:37	Senhor fornecedor C DE S PINHEIRO LTDA, CNPJ/CPF: 41.333.783/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
41.333.783/0001-02	23/02/2023 15:02:40	o prazo ate 14hs(DF) de 24.02.2023 ?
Pregoeiro	23/02/2023 15:02:44	Para YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUcoes LTDA - Boa tarde. A licitante está logada?
Pregoeiro	23/02/2023 15:04:11	Para YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUcoes LTDA - RETIFICANDO: prazo até às 14hs(DF) de 24.02.2023
Pregoeiro	23/02/2023 15:04:22	Para C DE S PINHEIRO LTDA - RETIFICANDO: prazo até às 14hs(DF) de 24.02.2023
Pregoeiro	23/02/2023 15:05:07	Para YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUcoes LTDA - Senhor licitante a mensagem anterior era destinada À empresa C DE S PINHEIRO
Pregoeiro	23/02/2023 15:05:20	Para YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUcoes LTDA - A licitante está logada?
Pregoeiro	23/02/2023 15:10:46	Para YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUcoes LTDA - Senhor licitante, na análise técnica da engenharia, foi informado que: "verificou-se que a proposta da empresa apresentou desconto de 31,21% em relação ao valor orçado pela Administração" Dessa forma, solicito que a LCM apresente justificativa quanto à possível inexecução dos valores propostos.
Pregoeiro	23/02/2023 15:13:02	Para YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUcoes LTDA - Com base na análise técnica, solicito que anexe documentos/informações/justificativa quanto à exequibilidade dos valores ofertados. O campo para envio será aberto. Concedo prazo para envio das informações até às 14hs(DF) 24.02.2023.
Sistema	23/02/2023 15:13:23	Senhor fornecedor YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUcoes LTDA, CNPJ/CPF: 17.811.701/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
17.811.701/0001-03	23/02/2023 15:13:46	Estamos logados
Pregoeiro	23/02/2023 15:18:22	Senhores, considerando prazo estabelecido para envio das informações solicitadas, suspendo os trabalhos. Retorno amanhã (24.02.2023) às 14:30hs(DF) para certificar o recebimento do solicitado.
Sistema	24/02/2023 11:13:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A, CNPJ/CPF: 19.758.842/0001-35, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	24/02/2023 13:20:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUcoes LTDA, CNPJ/CPF: 17.811.701/0001-03, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	24/02/2023 14:17:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor C DE S PINHEIRO LTDA, CNPJ/CPF: 41.333.783/0001-02, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	24/02/2023 14:30:12	Senhores licitantes, boa tarde. Daremos continuidade. Acompanhem os trabalhos
Pregoeiro	24/02/2023 14:38:04	Considerando o atendimento à convocação e necessidade de análise técnica dos documentos recebidos, suspendo os trabalhos no Sistema até às 11hs(DF) de 27.02.2023.
Pregoeiro	27/02/2023 10:55:11	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que ainda estamos aguardando a conclusão da análise técnica, o retorno para resultado fica para ocorrer às 14hs(DF) de hoje 27.02.2023.
Pregoeiro	27/02/2023 13:59:48	Senhores licitantes, boa tarde. Daremos continuidade. Acompanhem os trabalhos.
Pregoeiro	27/02/2023 14:26:33	Senhores licitantes, informo que evidenciados nos autos que os documentos apresentados pela Empresas atendem às exigências editalícias para a comprovação da habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico financeira, assim como considerando que o Preço ofertado esta abaixo do estimado no Edital...
Pregoeiro	27/02/2023 14:32:18	...que a análise técnica aprovou a proposta/planilha dos produto ofertado, decido por Declarar Vencedora do item 1 a Empresa LCM CONSTRUÇÃO; itens 2 e 4 a Empresa C DE S PINHEIRO e item 3 a Empresa YEM SERVIÇOS. Após habilitação, será iniciado o prazo para interpor a intenção de recurso no prazo de até 30min.
Sistema	27/02/2023 14:35:19	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.

Pregoeiro

27/02/2023
14:37:41

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/02/2023 às 15:10:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	04/01/2023 09:22:46	
Abertura da sessão pública	24/01/2023 09:30:02	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	24/01/2023 09:50:03	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	24/01/2023 11:49:12	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	27/02/2023 14:35:19	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	27/02/2023 14:37:41	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/02/2023 às 15:10:00.

Data limite para registro de recurso: 02/03/2023.

Data limite para registro de contrarrazão: 07/03/2023.

Data limite para registro de decisão: 14/03/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:20 horas do dia 27 de fevereiro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUCIETE PIMENTA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

JESSICA CAROLINE PAIVA DIAS
Equipe de Apoio

NAIARA FERREIRA LIMA
Equipe de Apoio

LIDIANE SALES GAMA
Equipe de Apoio

[Voltar](#)