

Pregão/Concorrência Eletrônica

925172.792023 .6693 .4496 .25014009863040



Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00079/2023

Às 09:30 horas do dia 30 de maio de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 001/2023 de 22/03/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 00600-00010423/20, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00079/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DO CEMITÉRIO DE SANTO ANTÔNIO visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Básicos – SEMUSB.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Estudos e projetos de topografia

Descrição Complementar: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DO CEMITÉRIO DE SANTO ANTÔNIO.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 200.000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 284.000,0000

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: N P KURODA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA, pelo melhor lance de R\$ 51.300,0000 e com valor negociado a R\$ 50.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - Estudos e projetos de topografia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.852.109/0001-80	BR SUN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO LTDA	Sim	Sim	200.000	R\$ 1,3900	R\$ 278.000,0000	23/05/2023 10:51:14
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral georeferenciado da área do cemitério de Santo Antônio, bem como da localização dos jazigos e estruturas de apoio como capelas e ossuários, e dos vazios existentes propícios a novas instalações, de acordo com o Anexo I-A e Anexo I-B.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
40.292.231/0001-30	PROJESOLOS CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	200.000	R\$ 1,4000	R\$ 280.000,0000	24/05/2023 14:27:17
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DO CEMITÉRIO DE SANTO ANTÔNIO.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
18.692.847/0001-40	AGRIMED AGRIMENSURA TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA	Sim	Sim	200.000	R\$ 1,4000	R\$ 280.000,0000	28/05/2023 23:26:34
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DO CEMITÉRIO DE SANTO ANTÔNIO.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
10.359.783/0001-58	AGEOTOP LTDA	Sim	Sim	200.000	R\$ 1,4000	R\$ 280.000,0000	29/05/2023 23:06:44
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DO CEMITÉRIO DE SANTO ANTÔNIO.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
10.726.497/0001-83	E C P SOLUCOES EM SERVICOS DE ENGENHARIA SOCIAIS, AMBIENTAIS E PRODUTIVAS LTDA	Sim	Sim	200.000	R\$ 1,4100	R\$ 282.000,0000	29/05/2023 12:28:08
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DO CEMITÉRIO DE SANTO ANTÔNIO.						
	Porte da empresa: ME/EPP						

39.682.219/0001-53	D. F. DE CARVALHO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA	Sim	Sim	200.000	R\$ 1,4200	R\$ 284.000,0000	24/05/2023 22:33:27
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral georreferenciado da área do cemitério de Santo Antônio, bem como da localização dos jazigos e estruturas de apoio como capelas e ossuários, e dos vazios existentes propícios a novas instalações, de acordo com o Anexo I-A e Anexo I-B.							
Porte da empresa: ME/EPP							
07.193.883/0001-42	INTEGRATEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	200.000	R\$ 1,4200	R\$ 284.000,0000	26/05/2023 15:45:11
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DO CEMITÉRIO DE SANTO ANTÔNIO.							
Porte da empresa: ME/EPP							
22.684.967/0001-72	ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA	Sim	Sim	200.000	R\$ 1,4200	R\$ 284.000,0000	29/05/2023 09:24:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DO CEMITÉRIO DE SANTO ANTÔNIO.							
Porte da empresa: ME/EPP							
41.666.874/0001-60	DYNATON CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	Sim	Sim	200.000	R\$ 1,4200	R\$ 284.000,0000	29/05/2023 15:17:31
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DO CEMITÉRIO DE SANTO ANTÔNIO.							
Porte da empresa: ME/EPP							
46.154.283/0001-27	SONDATOPO SERVICOS E OBRAS LTDA	Sim	Sim	200.000	R\$ 1,4200	R\$ 284.000,0000	29/05/2023 16:26:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DO CEMITÉRIO DE SANTO ANTÔNIO.							
Porte da empresa: ME/EPP							
25.103.570/0001-38	LEV BRASIL - ESTUDOS E PROJETOS EM CIÊNCIAS DA TERRA E DO MAR LTDA	Sim	Sim	200.000	R\$ 1,4200	R\$ 284.000,0000	29/05/2023 16:57:02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DO CEMITÉRIO DE SANTO ANTÔNIO							
Porte da empresa: ME/EPP							
40.738.428/0001-50	PINHEIRO KMIECIK CARTOGRAFIA AGRIMENSURA E AGRONOMIA LTDA	Sim	Sim	200.000	R\$ 1,4200	R\$ 284.000,0000	29/05/2023 17:58:15
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DO CEMITÉRIO DE SANTO ANTÔNIO BEM COMO DA LOCALIZAÇÃO DOS JAZIGOS E ESTRUTURAS DE APOIO COMO CAPELAS E OSSUÁRIOS, E DOS VAZIOS EXISTENTES PROPÍCIOS A NOVAS INSTALAÇÕES DE ACORDO COM O ANEXO I-A E ANEXO I-B.							
Porte da empresa: ME/EPP							
26.104.739/0001-37	DALLABRIDA AVALIACOES, PERICIAS E PROJETOS LTDA	Sim	Sim	200.000	R\$ 1,4200	R\$ 284.000,0000	29/05/2023 18:19:30
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral georreferenciado da área do cemitério de Santo Antônio, bem como da localização dos jazigos e estruturas de apoio como capelas e ossuários, e dos vazios existentes propícios a novas instalações, de acordo com o Anexo I-A e Anexo I-B.							
Porte da empresa: ME/EPP							
39.826.225/0001-37	DECSA ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIO AGROAMBIENTAL LTDA	Sim	Sim	200.000	R\$ 1,4200	R\$ 284.000,0000	29/05/2023 18:58:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DO CEMITÉRIO DE SANTO ANTÔNIO.							
Porte da empresa: ME/EPP							
17.290.306/0001-22	N P KURODA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA	Sim	Sim	200.000	R\$ 1,4200	R\$ 284.000,0000	29/05/2023 23:01:02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DO CEMITÉRIO DE SANTO ANTÔNIO							
Porte da empresa: ME/EPP							
18.713.845/0001-90	D. DOS SANTOS PEREIRA LTDA	Sim	Sim	200.000	R\$ 1,4200	R\$ 284.000,0000	30/05/2023 01:41:50
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral georreferenciado da área do cemitério de Santo Antônio, bem como da localização dos jazigos e estruturas de apoio como capelas e ossuários, e dos vazios existentes propícios a novas instalações, de acordo com o Anexo I-A e Anexo I-B.							
Porte da empresa: ME/EPP							
26.949.434/0001-26	GF - ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	200.000	R\$ 1,4200	R\$ 284.000,0000	30/05/2023 01:56:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DO CEMITÉRIO DE SANTO ANTÔNIO.							
Porte da empresa: ME/EPP							
106.881.866-29	JOAQUIM REZENDE DE OLIVEIRA	Não	Não	200.000	R\$ 1,4200	R\$ 284.000,0000	30/05/2023 07:36:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DO CEMITÉRIO DE SANTO ANTÔNIO visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Básicos - SEMUSB, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Anexo I deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observadas pelos licitantes quando da elaboração							

de suas propostas.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

37.888.405/0001-18	J M SOUSA ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	200.000	R\$ 1,4200	R\$ 284.000,0000	30/05/2023 08:24:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DO CEMITÉRIO DE SANTO ANTÔNIO visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Básicos - SEMUSB, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Anexo I deste Edital							
Porte da empresa: ME/EPP							
25.186.724/0001-00	LEWANTI ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	200.000	R\$ 1,4200	R\$ 284.000,0000	30/05/2023 09:11:23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DO CEMITÉRIO DE SANTO ANTÔNIO.							
Porte da empresa: ME/EPP							
17.502.599/0001-64	LMS LOCACA E MAO DE OBRA LTDA	Sim	Sim	200.000	R\$ 2,8400	R\$ 568.000,0000	29/05/2023 12:58:10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DO CEMITÉRIO DE SANTO ANTÔNIO.							
Porte da empresa: ME/EPP							
06.236.852/0001-69	FARADAY CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	200.000	R\$ 284.000,0000	R\$ 56.800.000,0000	16/05/2023 18:06:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estudos e projetos de topografia : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DO CEMITÉRIO DE SANTO ANTÔNIO.							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 56.800.000,0000	06.236.852/0001-69	30/05/2023 09:30:01:430
R\$ 568.000,0000	17.502.599/0001-64	30/05/2023 09:30:01:430
R\$ 284.000,0000	41.666.874/0001-60	30/05/2023 09:30:01:430
R\$ 284.000,0000	46.154.283/0001-27	30/05/2023 09:30:01:430
R\$ 284.000,0000	25.103.570/0001-38	30/05/2023 09:30:01:430
R\$ 284.000,0000	40.738.428/0001-50	30/05/2023 09:30:01:430
R\$ 284.000,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:30:01:430
R\$ 284.000,0000	39.826.225/0001-37	30/05/2023 09:30:01:430
R\$ 284.000,0000	17.290.306/0001-22	30/05/2023 09:30:01:430
R\$ 284.000,0000	22.684.967/0001-72	30/05/2023 09:30:01:430
R\$ 284.000,0000	106.881.866-29	30/05/2023 09:30:01:430
R\$ 284.000,0000	39.682.219/0001-53	30/05/2023 09:30:01:430
R\$ 284.000,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:30:01:430
R\$ 284.000,0000	18.713.845/0001-90	30/05/2023 09:30:01:430
R\$ 284.000,0000	26.949.434/0001-26	30/05/2023 09:30:01:430
R\$ 284.000,0000	37.888.405/0001-18	30/05/2023 09:30:01:430
R\$ 284.000,0000	25.186.724/0001-00	30/05/2023 09:30:01:430
R\$ 282.000,0000	10.726.497/0001-83	30/05/2023 09:30:01:430
R\$ 280.000,0000	40.292.231/0001-30	30/05/2023 09:30:01:430
R\$ 280.000,0000	10.359.783/0001-58	30/05/2023 09:30:01:430
R\$ 280.000,0000	18.692.847/0001-40	30/05/2023 09:30:01:430
R\$ 278.000,0000	31.852.109/0001-80	30/05/2023 09:30:01:430
R\$ 277.900,0000	41.666.874/0001-60	30/05/2023 09:40:18:557
R\$ 275.000,0000	18.692.847/0001-40	30/05/2023 09:40:24:767
R\$ 277.500,0000	39.826.225/0001-37	30/05/2023 09:40:30:783
R\$ 274.990,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:40:44:053
R\$ 283.980,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:40:48:920
R\$ 274.000,0000	26.949.434/0001-26	30/05/2023 09:40:56:340
R\$ 260.000,0000	17.290.306/0001-22	30/05/2023 09:40:58:200
R\$ 259.000,0000	41.666.874/0001-60	30/05/2023 09:41:05:433
R\$ 259.900,0000	31.852.109/0001-80	30/05/2023 09:41:10:820
R\$ 258.999,0000	25.103.570/0001-38	30/05/2023 09:41:21:210
R\$ 258.990,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:41:27:593
R\$ 250.000,0000	18.692.847/0001-40	30/05/2023 09:41:31:763
R\$ 282.000,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:41:49:297
R\$ 249.999,0000	37.888.405/0001-18	30/05/2023 09:41:49:383
R\$ 249.900,0000	41.666.874/0001-60	30/05/2023 09:41:52:507
R\$ 249.700,0000	31.852.109/0001-80	30/05/2023 09:42:06:000
R\$ 258.000,0000	39.826.225/0001-37	30/05/2023 09:42:12:473

R\$ 249.650,0000	41.666.874/0001-60	30/05/2023 09:42:24:200
R\$ 281.000,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:42:26:780
R\$ 240.000,0000	18.692.847/0001-40	30/05/2023 09:42:27:370
R\$ 239.950,0000	41.666.874/0001-60	30/05/2023 09:42:33:690
R\$ 235.000,0000	18.692.847/0001-40	30/05/2023 09:42:46:647
R\$ 277.980,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:42:57:247
R\$ 230.000,0000	10.726.497/0001-83	30/05/2023 09:43:04:967
R\$ 277.000,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:43:16:697
R\$ 220.000,0000	18.692.847/0001-40	30/05/2023 09:43:20:453
R\$ 219.000,0000	41.666.874/0001-60	30/05/2023 09:43:28:320
R\$ 219.900,0000	31.852.109/0001-80	30/05/2023 09:43:30:307
R\$ 215.000,0000	18.692.847/0001-40	30/05/2023 09:43:41:843
R\$ 214.000,0000	26.949.434/0001-26	30/05/2023 09:43:48:307
R\$ 213.900,0000	41.666.874/0001-60	30/05/2023 09:43:55:447
R\$ 213.000,0000	10.726.497/0001-83	30/05/2023 09:44:00:253
R\$ 212.850,0000	41.666.874/0001-60	30/05/2023 09:44:08:327
R\$ 212.980,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:44:08:797
R\$ 212.800,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:44:15:940
R\$ 212.500,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:44:20:543
R\$ 212.499,0000	37.888.405/0001-18	30/05/2023 09:44:29:547
R\$ 200.000,0000	18.692.847/0001-40	30/05/2023 09:44:36:460
R\$ 250.000,0000	25.186.724/0001-00	30/05/2023 09:44:44:977
R\$ 199.980,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:44:46:837
R\$ 199.500,0000	41.666.874/0001-60	30/05/2023 09:44:55:410
R\$ 199.400,0000	10.359.783/0001-58	30/05/2023 09:45:02:147
R\$ 199.350,0000	41.666.874/0001-60	30/05/2023 09:45:06:297
R\$ 198.800,0000	31.852.109/0001-80	30/05/2023 09:45:10:337
R\$ 199.340,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:45:10:670
R\$ 199.300,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:45:10:817
R\$ 198.000,0000	10.726.497/0001-83	30/05/2023 09:45:18:677
R\$ 198.700,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:45:18:707
R\$ 197.700,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:45:26:080
R\$ 197.500,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:45:30:500
R\$ 197.400,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:45:43:150
R\$ 197.499,0000	37.888.405/0001-18	30/05/2023 09:45:43:327
R\$ 197.350,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:45:48:207
R\$ 197.349,0000	37.888.405/0001-18	30/05/2023 09:46:06:793
R\$ 197.345,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:46:13:873
R\$ 195.000,0000	106.881.866-29	30/05/2023 09:46:22:610
R\$ 197.300,0000	10.726.497/0001-83	30/05/2023 09:46:26:580
R\$ 194.900,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:46:31:823
R\$ 194.500,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:46:41:197
R\$ 194.400,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:46:49:417
R\$ 194.300,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:46:56:063
R\$ 194.000,0000	10.726.497/0001-83	30/05/2023 09:47:05:087
R\$ 194.299,0000	37.888.405/0001-18	30/05/2023 09:47:05:537
R\$ 193.990,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:47:13:263
R\$ 189.000,0000	18.692.847/0001-40	30/05/2023 09:47:15:400
R\$ 188.980,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:47:24:250
R\$ 188.900,0000	41.666.874/0001-60	30/05/2023 09:47:28:520
R\$ 188.800,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:47:36:323
R\$ 198.800,0000	18.713.845/0001-90	30/05/2023 09:47:39:227
R\$ 185.000,0000	39.682.219/0001-53	30/05/2023 09:47:39:250
R\$ 188.000,0000	10.726.497/0001-83	30/05/2023 09:47:40:693
R\$ 184.980,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:47:47:680
R\$ 184.900,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:47:49:857
R\$ 183.000,0000	10.726.497/0001-83	30/05/2023 09:47:51:877
R\$ 184.700,0000	41.666.874/0001-60	30/05/2023 09:47:51:957
R\$ 182.900,0000	41.666.874/0001-60	30/05/2023 09:47:57:407
R\$ 182.890,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:48:05:400
R\$ 182.800,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:48:07:157

R\$ 180.000,0000	17.290.306/0001-22	30/05/2023 09:48:09:883
R\$ 182.600,0000	31.852.109/0001-80	30/05/2023 09:48:12:867
R\$ 182.000,0000	10.726.497/0001-83	30/05/2023 09:48:13:450
R\$ 179.980,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:48:14:887
R\$ 179.900,0000	31.852.109/0001-80	30/05/2023 09:48:22:293
R\$ 179.000,0000	10.726.497/0001-83	30/05/2023 09:48:23:547
R\$ 178.000,0000	26.949.434/0001-26	30/05/2023 09:48:27:960
R\$ 178.980,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:48:28:220
R\$ 177.900,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:48:33:607
R\$ 177.980,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:48:35:493
R\$ 177.000,0000	10.726.497/0001-83	30/05/2023 09:48:35:737
R\$ 175.000,0000	106.881.866-29	30/05/2023 09:48:39:837
R\$ 174.900,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:48:46:563
R\$ 174.980,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:48:50:247
R\$ 173.000,0000	10.726.497/0001-83	30/05/2023 09:48:52:843
R\$ 172.900,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:48:59:090
R\$ 172.000,0000	10.359.783/0001-58	30/05/2023 09:49:04:577
R\$ 170.000,0000	18.692.847/0001-40	30/05/2023 09:49:06:653
R\$ 180.000,0000	39.682.219/0001-53	30/05/2023 09:49:09:827
R\$ 172.700,0000	31.852.109/0001-80	30/05/2023 09:49:10:027
R\$ 169.800,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:49:15:663
R\$ 160.000,0000	17.290.306/0001-22	30/05/2023 09:49:20:430
R\$ 158.900,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:49:27:697
R\$ 159.800,0000	31.852.109/0001-80	30/05/2023 09:49:31:090
R\$ 157.900,0000	41.666.874/0001-60	30/05/2023 09:49:35:763
R\$ 158.500,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:49:37:293
R\$ 157.800,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:49:40:437
R\$ 157.500,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:49:44:513
R\$ 156.000,0000	18.692.847/0001-40	30/05/2023 09:49:48:273
R\$ 157.400,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:49:48:797
R\$ 157.600,0000	31.852.109/0001-80	30/05/2023 09:49:50:350
R\$ 155.900,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:49:56:180
R\$ 155.800,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:50:02:760
R\$ 155.700,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:50:07:723
R\$ 155.400,0000	31.852.109/0001-80	30/05/2023 09:50:09:640
R\$ 155.000,0000	18.692.847/0001-40	30/05/2023 09:50:12:587
R\$ 155.300,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:50:13:790
R\$ 154.900,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:50:20:680
R\$ 154.980,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:50:25:620
R\$ 154.800,0000	37.888.405/0001-18	30/05/2023 09:50:27:907
R\$ 154.600,0000	31.852.109/0001-80	30/05/2023 09:50:29:373
R\$ 154.500,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:50:32:550
R\$ 154.000,0000	18.692.847/0001-40	30/05/2023 09:50:32:670
R\$ 153.900,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:50:37:490
R\$ 153.500,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:50:43:113
R\$ 153.200,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:50:46:813
R\$ 153.600,0000	31.852.109/0001-80	30/05/2023 09:50:46:860
R\$ 153.000,0000	31.852.109/0001-80	30/05/2023 09:50:54:667
R\$ 152.900,0000	46.154.283/0001-27	30/05/2023 09:50:54:960
R\$ 153.000,0000	18.692.847/0001-40	30/05/2023 09:50:55:127
R\$ 152.800,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:50:58:893
R\$ 152.700,0000	31.852.109/0001-80	30/05/2023 09:51:02:947
R\$ 152.500,0000	18.692.847/0001-40	30/05/2023 09:51:06:063
R\$ 152.400,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:51:08:867
R\$ 152.300,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:51:11:500
R\$ 152.200,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:51:19:807
R\$ 152.000,0000	18.692.847/0001-40	30/05/2023 09:51:23:767
R\$ 152.100,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:51:24:357
R\$ 151.980,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:51:30:253
R\$ 151.900,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:51:32:137
R\$ 151.700,0000	31.852.109/0001-80	30/05/2023 09:51:35:613

R\$ 151.600,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:51:39:823
R\$ 151.500,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:51:40:040
R\$ 150.000,0000	17.290.306/0001-22	30/05/2023 09:51:40:093
R\$ 149.900,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:51:46:490
R\$ 149.500,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:51:52:937
R\$ 149.400,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:51:57:303
R\$ 149.450,0000	41.666.874/0001-60	30/05/2023 09:51:57:387
R\$ 149.300,0000	31.852.109/0001-80	30/05/2023 09:52:00:950
R\$ 149.100,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:52:04:563
R\$ 149.200,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:52:05:140
R\$ 149.000,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:52:11:737
R\$ 148.999,0000	46.154.283/0001-27	30/05/2023 09:52:14:283
R\$ 148.900,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:52:18:533
R\$ 148.550,0000	18.692.847/0001-40	30/05/2023 09:52:24:773
R\$ 148.400,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:52:28:917
R\$ 148.380,0000	31.852.109/0001-80	30/05/2023 09:52:33:910
R\$ 148.200,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:52:34:630
R\$ 148.100,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:52:40:983
R\$ 148.000,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:52:46:920
R\$ 147.900,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:52:52:220
R\$ 147.800,0000	18.692.847/0001-40	30/05/2023 09:53:05:530
R\$ 147.700,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:53:10:350
R\$ 147.500,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:53:17:073
R\$ 147.400,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:53:21:223
R\$ 147.000,0000	39.682.219/0001-53	30/05/2023 09:53:27:717
R\$ 147.300,0000	31.852.109/0001-80	30/05/2023 09:53:29:803
R\$ 146.900,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:53:33:960
R\$ 146.890,0000	31.852.109/0001-80	30/05/2023 09:53:40:707
R\$ 146.800,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:53:46:550
R\$ 146.700,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:53:50:240
R\$ 146.600,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:53:55:100
R\$ 146.000,0000	40.292.231/0001-30	30/05/2023 09:54:13:590
R\$ 145.000,0000	17.290.306/0001-22	30/05/2023 09:54:16:287
R\$ 145.900,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:54:18:207
R\$ 144.000,0000	40.292.231/0001-30	30/05/2023 09:54:21:453
R\$ 144.900,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:54:24:760
R\$ 143.000,0000	39.682.219/0001-53	30/05/2023 09:54:28:563
R\$ 142.000,0000	40.292.231/0001-30	30/05/2023 09:54:31:243
R\$ 141.000,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:54:41:903
R\$ 140.900,0000	41.666.874/0001-60	30/05/2023 09:54:51:030
R\$ 140.800,0000	37.888.405/0001-18	30/05/2023 09:54:53:727
R\$ 139.000,0000	40.292.231/0001-30	30/05/2023 09:54:58:243
R\$ 140.700,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:54:59:487
R\$ 140.000,0000	39.682.219/0001-53	30/05/2023 09:55:00:223
R\$ 142.000,0000	31.852.109/0001-80	30/05/2023 09:55:09:387
R\$ 138.000,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:55:11:423
R\$ 137.000,0000	40.292.231/0001-30	30/05/2023 09:55:18:763
R\$ 136.000,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:55:28:437
R\$ 135.000,0000	40.292.231/0001-30	30/05/2023 09:55:38:010
R\$ 134.000,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:55:47:750
R\$ 133.000,0000	40.292.231/0001-30	30/05/2023 09:55:52:503
R\$ 132.900,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:55:59:523
R\$ 130.000,0000	17.290.306/0001-22	30/05/2023 09:56:00:503
R\$ 129.000,0000	40.292.231/0001-30	30/05/2023 09:56:04:310
R\$ 128.900,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:56:14:050
R\$ 127.000,0000	40.292.231/0001-30	30/05/2023 09:56:18:767
R\$ 128.800,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:56:24:090
R\$ 126.800,0000	37.888.405/0001-18	30/05/2023 09:56:25:643
R\$ 125.000,0000	40.292.231/0001-30	30/05/2023 09:56:31:053
R\$ 124.900,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:56:46:580
R\$ 124.800,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:56:55:583

R\$ 124.850,0000	41.666.874/0001-60	30/05/2023 09:56:56:567
R\$ 120.000,0000	40.292.231/0001-30	30/05/2023 09:57:00:000
R\$ 124.750,0000	41.666.874/0001-60	30/05/2023 09:57:01:283
R\$ 130.000,0000	39.682.219/0001-53	30/05/2023 09:57:05:900
R\$ 119.900,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:57:11:353
R\$ 118.000,0000	40.292.231/0001-30	30/05/2023 09:57:20:240
R\$ 115.000,0000	17.290.306/0001-22	30/05/2023 09:57:24:820
R\$ 114.900,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:57:41:193
R\$ 114.000,0000	40.292.231/0001-30	30/05/2023 09:57:53:150
R\$ 113.800,0000	37.888.405/0001-18	30/05/2023 09:58:00:320
R\$ 113.000,0000	40.292.231/0001-30	30/05/2023 09:58:06:430
R\$ 113.700,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:58:06:997
R\$ 110.000,0000	39.682.219/0001-53	30/05/2023 09:58:16:993
R\$ 112.900,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:58:17:927
R\$ 109.900,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:58:27:220
R\$ 109.980,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:58:29:193
R\$ 109.000,0000	40.292.231/0001-30	30/05/2023 09:58:39:143
R\$ 108.900,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:58:44:600
R\$ 108.500,0000	07.193.883/0001-42	30/05/2023 09:58:49:623
R\$ 108.000,0000	40.292.231/0001-30	30/05/2023 09:58:50:863
R\$ 107.600,0000	37.888.405/0001-18	30/05/2023 09:59:07:663
R\$ 107.000,0000	40.292.231/0001-30	30/05/2023 09:59:12:463
R\$ 106.900,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:59:20:173
R\$ 105.000,0000	17.290.306/0001-22	30/05/2023 09:59:24:033
R\$ 104.000,0000	40.292.231/0001-30	30/05/2023 09:59:30:447
R\$ 103.900,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 09:59:35:700
R\$ 103.500,0000	37.888.405/0001-18	30/05/2023 09:59:45:683
R\$ 103.000,0000	40.292.231/0001-30	30/05/2023 09:59:51:257
R\$ 102.900,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 10:00:10:187
R\$ 102.000,0000	40.292.231/0001-30	30/05/2023 10:00:21:093
R\$ 100.000,0000	39.682.219/0001-53	30/05/2023 10:00:42:300
R\$ 99.000,0000	40.292.231/0001-30	30/05/2023 10:00:50:193
R\$ 98.700,0000	37.888.405/0001-18	30/05/2023 10:01:09:003
R\$ 98.600,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 10:01:13:930
R\$ 98.000,0000	40.292.231/0001-30	30/05/2023 10:01:16:433
R\$ 97.990,0000	41.666.874/0001-60	30/05/2023 10:01:37:207
R\$ 97.900,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 10:01:42:247
R\$ 97.000,0000	40.292.231/0001-30	30/05/2023 10:01:53:267
R\$ 96.900,0000	37.888.405/0001-18	30/05/2023 10:02:05:897
R\$ 96.000,0000	40.292.231/0001-30	30/05/2023 10:02:34:120
R\$ 95.000,0000	17.290.306/0001-22	30/05/2023 10:02:35:880
R\$ 94.900,0000	37.888.405/0001-18	30/05/2023 10:02:45:397
R\$ 94.800,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 10:02:53:187
R\$ 93.800,0000	40.292.231/0001-30	30/05/2023 10:03:07:080
R\$ 93.700,0000	37.888.405/0001-18	30/05/2023 10:03:16:637
R\$ 93.000,0000	40.292.231/0001-30	30/05/2023 10:03:21:167
R\$ 92.900,0000	37.888.405/0001-18	30/05/2023 10:03:42:797
R\$ 92.000,0000	40.292.231/0001-30	30/05/2023 10:03:54:687
R\$ 91.900,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 10:04:12:617
R\$ 90.000,0000	40.292.231/0001-30	30/05/2023 10:04:18:823
R\$ 89.900,0000	37.888.405/0001-18	30/05/2023 10:04:26:260
R\$ 89.000,0000	40.292.231/0001-30	30/05/2023 10:04:32:667
R\$ 70.000,0000	41.666.874/0001-60	30/05/2023 10:04:34:147
R\$ 88.800,0000	37.888.405/0001-18	30/05/2023 10:04:55:997
R\$ 68.000,0000	17.290.306/0001-22	30/05/2023 10:05:25:800
R\$ 67.500,0000	41.666.874/0001-60	30/05/2023 10:07:15:027
R\$ 65.000,0000	17.290.306/0001-22	30/05/2023 10:07:25:137
R\$ 64.990,0000	41.666.874/0001-60	30/05/2023 10:07:33:803
R\$ 63.000,0000	17.290.306/0001-22	30/05/2023 10:07:40:820
R\$ 62.000,0000	41.666.874/0001-60	30/05/2023 10:07:53:880
R\$ 61.000,0000	17.290.306/0001-22	30/05/2023 10:07:59:003

R\$ 60.500,0000	41.666.874/0001-60	30/05/2023 10:08:07:173
R\$ 59.000,0000	17.290.306/0001-22	30/05/2023 10:08:29:633
R\$ 58.900,0000	41.666.874/0001-60	30/05/2023 10:08:49:017
R\$ 58.000,0000	17.290.306/0001-22	30/05/2023 10:09:42:613
R\$ 57.900,0000	41.666.874/0001-60	30/05/2023 10:11:15:053
R\$ 57.000,0000	17.290.306/0001-22	30/05/2023 10:11:19:080
R\$ 249.987,7700	22.684.967/0001-72	30/05/2023 10:12:58:713
R\$ 56.900,0000	17.290.306/0001-22	30/05/2023 10:13:43:197
R\$ 56.800,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 10:15:38:767
R\$ 56.000,0000	17.290.306/0001-22	30/05/2023 10:15:55:827
R\$ 55.900,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 10:17:49:960
R\$ 55.500,0000	17.290.306/0001-22	30/05/2023 10:18:06:743
R\$ 55.400,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 10:19:59:763
R\$ 55.300,0000	17.290.306/0001-22	30/05/2023 10:20:22:703
R\$ 55.200,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 10:22:15:557
R\$ 55.100,0000	17.290.306/0001-22	30/05/2023 10:22:27:620
R\$ 54.900,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 10:24:22:200
R\$ 54.800,0000	17.290.306/0001-22	30/05/2023 10:24:34:953
R\$ 54.600,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 10:26:31:200
R\$ 54.500,0000	17.290.306/0001-22	30/05/2023 10:26:54:343
R\$ 54.200,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 10:28:51:320
R\$ 54.100,0000	17.290.306/0001-22	30/05/2023 10:29:22:850
R\$ 53.900,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 10:31:19:660
R\$ 53.800,0000	17.290.306/0001-22	30/05/2023 10:31:44:137
R\$ 53.600,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 10:33:40:730
R\$ 53.500,0000	17.290.306/0001-22	30/05/2023 10:34:03:460
R\$ 53.300,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 10:35:59:660
R\$ 53.200,0000	17.290.306/0001-22	30/05/2023 10:36:16:900
R\$ 52.000,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 10:38:10:650
R\$ 51.900,0000	17.290.306/0001-22	30/05/2023 10:40:07:077
R\$ 51.700,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 10:42:03:867
R\$ 51.600,0000	17.290.306/0001-22	30/05/2023 10:42:17:063
R\$ 51.400,0000	26.104.739/0001-37	30/05/2023 10:44:14:193
R\$ 51.300,0000	17.290.306/0001-22	30/05/2023 10:45:36:897

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	30/05/2023 09:40:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	30/05/2023 10:47:37	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	30/05/2023 10:47:37	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/05/2023 10:51:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor N P KURODA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA, CNPJ/CPF: 17.290.306/0001-22.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/05/2023 11:08:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N P KURODA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA, CNPJ/CPF: 17.290.306/0001-22.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/06/2023 13:07:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor N P KURODA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA, CNPJ/CPF: 17.290.306/0001-22.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/06/2023 13:55:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N P KURODA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA, CNPJ/CPF: 17.290.306/0001-22.
Aceite de proposta	13/06/2023 11:32:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N P KURODA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA, CNPJ/CPF: 17.290.306/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 51.300,0000 e com valor negociado a R\$ 50.000,0000. Motivo: Considerando que a proposta de preço está de acordo com as especificações do edital, aceitamos a proposta da licitante arrematante.
Habilitação de fornecedor	13/06/2023 11:32:56	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: N P KURODA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA - CNPJ/CPF: 17.290.306/0001-22
Registro de intenção de recurso	13/06/2023 11:35:01	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: E C P SOLUCOES EM SERVICOS DE ENGENHARIA SOCIAIS, AMBIENTAIS E PRODUTIVAS LTDA CNPJ/CPF: 10726497000183. Motivo: Venho pela presente manifestar interesse de interpor recurso administrativo contra a decisão da comissão que habilitou a licitante, uma vez que

Registro de intenção de recurso	13/06/2023 11:40:30	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: J M SOUSA ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 37888405000118. Motivo: -Balanço patrimonial não traz os cálculos de solvência e de liquidez, conforme itens 12.8.5 do edital -CAT de Elaboração e não de Execução, ou seja, provavelmente trata-se de desenho topográfico
Aceite de intenção de recurso	13/06/2023 12:09:27	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: E C P SOLUCOES EM SERVICOS DE ENGENHARIA SOCIAIS, AMBIENTAIS E PRODUTIVAS LTDA, CNPJ/CPF: 10726497000183.
Aceite de intenção de recurso	13/06/2023 12:09:32	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: J M SOUSA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 37888405000118.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
37.888.405/0001-18	13/06/2023 11:40	13/06/2023 12:09	Aceito
Motivo Intenção: -Balanço patrimonial não traz os cálculos de solvência e de liquidez, conforme itens 12.8.5 do edital -CAT de Elaboração e não de Execução, ou seja, provavelmente trata-se de desenho topográfico -Não Apresentou Atestados de Capacidade Técnica Profissional -Nao tem atividade de Topografia (CNAE) em seu objeto Social			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
10.726.497/0001-83	13/06/2023 11:35	13/06/2023 12:09	Aceito
Motivo Intenção: Venho pela presente manifestar interesse de interpor recurso administrativo contra a decisão da comissão que habilitou a licitante, uma vez que o preço apresentado é manifestamente inexequível nos termos da Lei nº 8.666/93, ou seja, está abaixo do limite de 70% da média dos preços superiores a 50% dos licitantes conforme Art. 48 Inciso II §1º, alínea "a".			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	30/05/2023 09:30:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/05/2023 09:40:02	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/05/2023 09:40:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	30/05/2023 09:56:30	Bom dia senhores desejo sorte a todos e que Deus nos abençoe.
Pregoeiro	30/05/2023 09:57:03	Senhores peço que atentem-se para a exequibilidade das propostas.
Pregoeiro	30/05/2023 10:05:47	OBS: Senhores peço que atentem-se para a exequibilidade das propostas.
Sistema	30/05/2023 10:47:37	O item 1 está encerrado.
Sistema	30/05/2023 10:48:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	30/05/2023 10:49:30	Bom dia senhores, estaremos convocando para apresentação de proposta. Fiquem atentos aos prazos.
Pregoeiro	30/05/2023 10:50:09	Senhor licitante, embora seu valor esteja dentro do estimado por essa Administração, faz-se necessário que seja atendido o Item 10.14 do Edital, sendo assim, solicita-se que seja verificado possibilidade de ofertar preço menor para o item arrematado. Aguardamos resposta dentro do prazo de 02 (duas) horas.
Pregoeiro	30/05/2023 10:50:30	Para N P KURODA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA - Senhor licitante, embora seu valor esteja dentro do estimado por essa Administração, faz-se necessário que seja atendido o Item 10.14 do Edital, sendo assim, solicita-se que seja verificado possibilidade de ofertar preço menor para o item arrematado. Aguardamos resposta dentro do prazo de 02 (duas) horas.
Pregoeiro	30/05/2023 10:51:15	Para N P KURODA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA - O prazo de 2 (duas) horas começa a contar a partir do envio dessa mensagem.
Sistema	30/05/2023 10:51:25	Senhor fornecedor N P KURODA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA, CNPJ/CPF: 17.290.306/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	30/05/2023 10:52:00	Para N P KURODA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA - Qualquer dúvida por gentileza entrar em contato através do e-mail, pregoes.sml@gmail.com
17.290.306/0001-22	30/05/2023 11:04:08	Senhor pregoeiro, não tenho margem para negociar o valor fechado. Sendo assim, mantereirei o valor em 51.300,00 (cinquenta e um mil e trezentos reais)
17.290.306/0001-22	30/05/2023 11:04:53	Senhor pregoeiro, qual documento se refere para ser anexado? A proposta revisada?
Sistema	30/05/2023 11:08:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N P KURODA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA, CNPJ/CPF: 17.290.306/0001-22, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	30/05/2023 11:34:58	Senhores licitantes, informo que este certame licitatório será SUSPENSO para a ANÁLISE da proposta apresentada e documentação de habilitação, portanto, fica REMARCADA o retorno da sessão para as 11hs:30Min.(DF) do dia 06/06/2023. Att, a Pregoeira
Pregoeiro	30/05/2023 11:35:18	Qualquer dúvida por gentileza entrar em contato através do e-mail, pregoes.sml@gmail.com

Pregoeiro	06/06/2023 09:40:11	Bom dia, senhores, informo que devido a alguns trabalhos administrativo, iremos adiar o retorno dessa sessão, ou seja, iremos retornar hoje ainda para lhes atualizar, logo, fica nosso retorno para as 13:00 (DF) de hoje, dia 06/06/2023.
Pregoeiro	06/06/2023 09:40:24	Qualquer dúvida por gentileza entrar em contato através do e-mail, pregoes.sml@gmail.com
Pregoeiro	06/06/2023 13:00:46	Bom dia senhores
Pregoeiro	06/06/2023 13:02:05	Peço que aguardem pois estaremos atualizando informações referente a este certame.
Pregoeiro	06/06/2023 13:05:59	Para N P KURODA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA - Senhor peço por gentileza que ajuste sua proposta, pois no valor unitário, somente é aceito duas casas decimais após a virgula, conforme item 11.4. do edital, sendo assim, peço que adeque o valor da sua proposta.
Pregoeiro	06/06/2023 13:06:58	Para N P KURODA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA - Estarei lhe convocando para enviar anexo
Sistema	06/06/2023 13:07:10	Senhor fornecedor N P KURODA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA, CNPJ/CPF: 17.290.306/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	06/06/2023 13:16:01	Para N P KURODA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA - O prazo para a apresentação da proposta ajustada é de 2 (duas) horas começa a contar a partir do envio dessa mensagem.
Sistema	06/06/2023 13:55:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N P KURODA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA, CNPJ/CPF: 17.290.306/0001-22, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	06/06/2023 14:11:11	Para N P KURODA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA - Obrigada, estaremos analisando a sua proposta.
Pregoeiro	06/06/2023 14:14:04	Senhores licitantes, informo que este certame licitatório será SUSPENSO para a ANÁLISE da proposta apresentada, portanto, fica REMARCADA o retorno da sessão para as 11hs:30Min.(DF) do dia 13/06/2023. Att, a Pregoeira
Pregoeiro	13/06/2023 11:30:40	Bom dia senhores, peço que permaneçam logados, pois estaremos realizando atualizações que se fazem necessárias. Att, a pregoeira.
Sistema	13/06/2023 11:32:58	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	13/06/2023 11:33:39	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/06/2023 às 12:05:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	18/05/2023 15:10:18	
Abertura da sessão pública	30/05/2023 09:30:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	30/05/2023 09:40:02	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	30/05/2023 10:48:27	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	13/06/2023 11:32:58	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	13/06/2023 11:33:39	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/06/2023 às 12:05:00.

Data limite para registro de recurso: 16/06/2023.

Data limite para registro de contrarrazão: 21/06/2023.

Data limite para registro de decisão: 28/06/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:13 horas do dia 13 de junho de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

VANIA RODRIGUES DE SOUZA
Pregoeiro Oficial

NAIARA FERREIRA LIMA
Equipe de Apoio

LIDIANE SALES GAMA
Equipe de Apoio

LUCIETE PIMENTA DA SILVA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

