

Pregão/Concorrência Eletrônica

925172.1062023 .3869 .4651 .7111107626



Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00106/2023

Às 09:30 horas do dia 07 de agosto de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 003/2022/SML de 19/10/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 00600-00005693/22, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00106/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INCLUINDO O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS E O PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE, visando atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEMPOG.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Complementar: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INCLUINDO O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS E O PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE, visando atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEMPOG: Manutenção Preventiva: Deverá ser realizada conforme PLANO DE MANUTENÇÃO (ANEXO III, do Termo de Referência). Manutenção Corretiva: Deverá ser realizada através de chamados ou quando houver pane nos aparelhos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 76.274,0400

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: 49.927.970 GLEICI GARCIA DA COSTA LOPES, pelo melhor lance de R\$ 18.700,0000 e com valor negociado a R\$ 18.699,9600 .

Histórico

Item: 1 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.349.963/0001-05	3G CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 6.150,0000	R\$ 73.800,0000	26/07/2023 17:47:56
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INCLUINDO O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS E O PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE. Manutenção Preventiva: Deverá ser realizada conforme PLANO DE MANUTENÇÃO (ANEXO III, do Termo de Referência). Manutenção Corretiva: Deverá ser realizada através de chamados ou quando houver pane nos aparelhos Porte da empresa: ME/EPP							
49.237.358/0001-21	49.237.358 FRANCISCO LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	Sim	Sim	12	R\$ 6.200,0000	R\$ 74.400,0000	25/07/2023 10:02:56
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INCLUINDO O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS E O PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE, visando atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEMPOG: Manutenção Preventiva: Deverá ser realizada conforme PLANO DE MANUTENÇÃO (ANEXO III, do Termo de Referência). Manutenção Corretiva: Deverá ser realizada através de chamados ou quando houver pane nos aparelhos. Porte da empresa: ME/EPP							

50.407.086/0001-40	50.407.086 ERICO FELIPE SOUZA RIBEIRO	Sim	Sim	12	R\$ 6.350,0000	R\$ 76.200,0000	06/08/2023 17:26:00
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INCLUINDO O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS E O PLANO DE MANUTENÇÃO, Porte da empresa: ME/EPP							
84.552.892/0001-23	RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUT EM AR CONDICIONADO LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 6.356,1700	R\$ 76.274,0400	03/08/2023 16:26:08
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INCLUINDO O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS E O PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE, visando atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEMPOG: Manutenção Preventiva: Deverá ser realizada conforme PLANO DE MANUTENÇÃO (ANEXO III, do Termo de Referência). Manutenção Corretiva: Deverá ser realizada através de chamados ou quando houver pane nos aparelhos. Porte da empresa: ME/EPP							
49.927.970/0001-26	49.927.970 GLEICI GARCIA DA COSTA LOPES	Sim	Sim	12	R\$ 6.356,1700	R\$ 76.274,0400	04/08/2023 13:17:39
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INCLUINDO O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS E O PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE, visando atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEMPOG: Manutenção Preventiva: Deverá ser realizada conforme PLANO DE MANUTENÇÃO (ANEXO III, do Termo de Referência). Manutenção Corretiva: Deverá ser realizada através de chamados ou quando houver pane nos aparelhos. Porte da empresa: ME/EPP							
12.639.462/0001-32	L . M CLIMATIZACAO LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 6.356,1700	R\$ 76.274,0400	04/08/2023 18:12:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INCLUINDO O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS E O PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE, visando atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEMPOG: Manutenção Preventiva: Deverá ser realizada conforme PLANO DE MANUTENÇÃO (ANEXO III, do Termo de Referência). Manutenção Corretiva: Deverá ser realizada através de chamados ou quando houver pane nos aparelhos. Porte da empresa: ME/EPP							
30.419.926/0001-87	R DA S MACHADO CAPUCHE	Sim	Sim	12	R\$ 6.356,1700	R\$ 76.274,0400	06/08/2023 23:09:40
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INCLUINDO O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS E O PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE, visando atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEMPOG: Manutenção Preventiva: Deverá ser realizada conforme PLANO DE MANUTENÇÃO (ANEXO III, do Termo de Referência). Manutenção Corretiva: Deverá ser realizada através de chamados ou quando houver pane nos aparelhos. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 76.274,0400	30.419.926/0001-87	07/08/2023 09:30:00:610
R\$ 76.274,0400	84.552.892/0001-23	07/08/2023 09:30:00:610
R\$ 76.274,0400	49.927.970/0001-26	07/08/2023 09:30:00:610
R\$ 76.274,0400	12.639.462/0001-32	07/08/2023 09:30:00:610
R\$ 76.200,0000	50.407.086/0001-40	07/08/2023 09:30:00:610
R\$ 74.400,0000	49.237.358/0001-21	07/08/2023 09:30:00:610
R\$ 73.800,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 09:30:00:610
R\$ 73.500,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:02:57:973
R\$ 73.000,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:03:32:393
R\$ 73.799,9900	50.407.086/0001-40	07/08/2023 10:03:57:357
R\$ 72.999,9900	50.407.086/0001-40	07/08/2023 10:04:08:543
R\$ 73.000,0000	84.552.892/0001-23	07/08/2023 10:04:15:987
R\$ 72.700,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:04:32:907
R\$ 72.000,0000	84.552.892/0001-23	07/08/2023 10:04:33:890
R\$ 71.990,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:05:19:073
R\$ 71.000,0000	84.552.892/0001-23	07/08/2023 10:05:33:657

R\$ 70.900,0000	84.552.892/0001-23	07/08/2023 10:06:07:660
R\$ 70.750,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:06:36:427
R\$ 70.749,9900	50.407.086/0001-40	07/08/2023 10:06:39:120
R\$ 70.800,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:06:39:470
R\$ 70.899,9900	84.552.892/0001-23	07/08/2023 10:06:41:163
R\$ 70.000,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:06:55:300
R\$ 69.999,9900	84.552.892/0001-23	07/08/2023 10:07:11:823
R\$ 70.748,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:07:32:383
R\$ 69.800,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:07:50:250
R\$ 69.499,9900	84.552.892/0001-23	07/08/2023 10:07:52:490
R\$ 69.300,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:08:34:120
R\$ 69.399,9900	84.552.892/0001-23	07/08/2023 10:08:41:123
R\$ 69.299,9900	50.407.086/0001-40	07/08/2023 10:08:50:707
R\$ 69.000,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:08:56:037
R\$ 69.299,9900	84.552.892/0001-23	07/08/2023 10:09:06:570
R\$ 68.999,9900	50.407.086/0001-40	07/08/2023 10:09:08:560
R\$ 68.990,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:10:05:743
R\$ 68.989,9900	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:10:22:063
R\$ 68.900,0000	84.552.892/0001-23	07/08/2023 10:10:32:330
R\$ 68.899,9900	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:10:49:120
R\$ 68.000,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:11:06:167
R\$ 68.500,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:11:11:700
R\$ 67.999,9900	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:11:28:233
R\$ 67.800,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:11:28:810
R\$ 67.799,9900	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:11:40:277
R\$ 67.500,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:11:41:260
R\$ 67.499,9900	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:11:58:297
R\$ 67.400,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:12:07:383
R\$ 67.399,9900	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:12:19:373
R\$ 67.000,0000	84.552.892/0001-23	07/08/2023 10:12:20:613
R\$ 67.399,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:12:27:440
R\$ 66.999,9900	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:12:37:417
R\$ 66.999,9800	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:12:54:813
R\$ 66.999,9700	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:13:01:493
R\$ 66.999,9600	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:13:09:820
R\$ 68.000,0000	50.407.086/0001-40	07/08/2023 10:13:11:757
R\$ 66.750,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:13:14:237
R\$ 66.749,9900	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:13:19:533
R\$ 66.749,9800	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:13:39:800
R\$ 67.000,0000	50.407.086/0001-40	07/08/2023 10:13:44:590
R\$ 64.000,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:13:57:843
R\$ 63.999,9900	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:14:01:653
R\$ 66.700,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:14:03:870
R\$ 63.999,9800	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:14:09:817
R\$ 63.999,9700	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:14:19:720
R\$ 63.999,9600	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:14:39:807
R\$ 63.500,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:14:49:640
R\$ 63.499,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:14:50:333
R\$ 63.499,9800	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:14:58:827
R\$ 63.000,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:15:04:083
R\$ 62.999,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:15:09:840
R\$ 62.999,9800	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:15:19:900
R\$ 62.999,9700	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:15:32:847
R\$ 62.999,9600	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:15:37:933
R\$ 62.999,9500	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:15:39:810
R\$ 62.750,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:15:40:043
R\$ 62.000,0000	84.552.892/0001-23	07/08/2023 10:15:45:497
R\$ 62.749,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:15:46:313
R\$ 61.999,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:15:54:313

R\$ 61.999,9800	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:15:59:000
R\$ 61.999,9700	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:16:06:840
R\$ 61.999,9600	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:16:20:050
R\$ 61.500,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:16:21:103
R\$ 60.999,9000	84.552.892/0001-23	07/08/2023 10:16:22:303
R\$ 61.499,9900	50.407.086/0001-40	07/08/2023 10:16:34:607
R\$ 60.999,8900	50.407.086/0001-40	07/08/2023 10:16:38:620
R\$ 60.999,8800	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:16:39:800
R\$ 60.999,8900	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:16:41:117
R\$ 60.750,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:16:43:433
R\$ 60.999,8700	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:16:47:133
R\$ 60.749,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:16:52:827
R\$ 60.000,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:16:56:330
R\$ 60.749,9900	50.407.086/0001-40	07/08/2023 10:16:56:700
R\$ 59.999,9900	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:17:02:170
R\$ 59.999,9800	50.407.086/0001-40	07/08/2023 10:17:02:680
R\$ 59.999,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:17:03:313
R\$ 59.999,9700	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:17:09:807
R\$ 59.999,9600	50.407.086/0001-40	07/08/2023 10:17:10:043
R\$ 59.999,9500	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:17:14:200
R\$ 59.999,9400	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:17:15:843
R\$ 59.999,9300	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:17:20:213
R\$ 59.999,9200	50.407.086/0001-40	07/08/2023 10:17:32:060
R\$ 59.750,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:17:34:967
R\$ 59.749,9900	50.407.086/0001-40	07/08/2023 10:17:38:597
R\$ 59.749,9800	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:17:39:823
R\$ 59.749,9900	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:17:41:270
R\$ 59.749,9700	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:17:47:283
R\$ 59.749,9600	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:18:08:333
R\$ 59.700,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:18:08:587
R\$ 59.699,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:18:09:327
R\$ 59.699,9800	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:18:17:520
R\$ 55.000,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:18:20:067
R\$ 54.999,9900	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:18:23:370
R\$ 59.698,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:18:36:027
R\$ 54.999,9800	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:18:39:813
R\$ 59.900,0000	84.552.892/0001-23	07/08/2023 10:18:50:410
R\$ 54.999,9700	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:18:59:520
R\$ 54.999,9600	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:19:09:853
R\$ 54.750,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:19:12:450
R\$ 54.749,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:19:16:783
R\$ 54.749,9800	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:19:20:600
R\$ 54.749,9700	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:19:32:833
R\$ 54.700,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:19:38:403
R\$ 54.749,9600	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:19:38:640
R\$ 54.699,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:19:42:813
R\$ 54.000,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:19:43:687
R\$ 54.699,9900	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:19:44:680
R\$ 53.999,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:19:53:830
R\$ 54.700,0000	84.552.892/0001-23	07/08/2023 10:20:09:927
R\$ 53.999,9800	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:20:11:767
R\$ 53.990,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:20:26:583
R\$ 53.998,0000	84.552.892/0001-23	07/08/2023 10:20:38:460
R\$ 53.989,9900	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:20:38:813
R\$ 53.989,9800	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:20:39:807
R\$ 53.000,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:20:55:090
R\$ 52.999,9900	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:20:59:903
R\$ 53.900,0000	84.552.892/0001-23	07/08/2023 10:21:02:923

R\$ 52.999,9800	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:21:04:317
R\$ 52.900,0000	84.552.892/0001-23	07/08/2023 10:21:14:053
R\$ 52.899,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:21:19:797
R\$ 52.800,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:21:35:383
R\$ 52.899,9900	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:21:36:030
R\$ 52.799,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:21:37:313
R\$ 52.500,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:21:38:980
R\$ 52.499,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:21:39:813
R\$ 52.799,9900	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:21:42:050
R\$ 52.499,9800	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:21:48:057
R\$ 52.499,9700	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:21:51:313
R\$ 52.499,9600	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:21:57:077
R\$ 52.499,9500	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:22:08:817
R\$ 52.499,9400	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:22:18:133
R\$ 52.350,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:22:28:170
R\$ 52.349,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:22:31:823
R\$ 52.000,0000	84.552.892/0001-23	07/08/2023 10:22:37:087
R\$ 52.349,9800	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:22:39:193
R\$ 51.999,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:22:39:793
R\$ 49.000,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:22:53:790
R\$ 48.999,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:22:57:303
R\$ 51.999,9900	12.639.462/0001-32	07/08/2023 10:23:05:790
R\$ 48.800,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:23:45:873
R\$ 48.799,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:23:52:850
R\$ 47.000,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:24:38:627
R\$ 46.999,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:24:39:813
R\$ 46.800,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:24:52:763
R\$ 46.799,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:25:01:343
R\$ 45.000,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:25:21:947
R\$ 44.999,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:25:27:793
R\$ 44.000,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:25:48:793
R\$ 44.990,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:25:49:600
R\$ 43.999,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:26:02:340
R\$ 43.999,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:26:04:007
R\$ 43.998,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:26:09:820
R\$ 43.990,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:26:19:283
R\$ 43.989,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:26:24:820
R\$ 43.500,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:26:33:083
R\$ 43.499,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:26:39:807
R\$ 40.000,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:26:43:937
R\$ 39.999,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:26:47:320
R\$ 39.800,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:26:59:410
R\$ 39.799,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:27:09:803
R\$ 39.750,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:27:47:807
R\$ 39.749,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:27:52:817
R\$ 38.000,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:27:54:513
R\$ 37.999,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:28:06:823
R\$ 37.500,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:28:55:310
R\$ 37.499,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:29:00:803
R\$ 37.400,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:29:24:163
R\$ 37.399,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:29:26:817
R\$ 37.200,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:29:55:983
R\$ 37.199,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:30:07:320
R\$ 37.198,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:31:09:153
R\$ 37.197,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:31:09:800
R\$ 37.000,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:31:11:083
R\$ 36.999,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:31:11:317
R\$ 59.749,9800	50.407.086/0001-40	07/08/2023 10:31:38:173
R\$ 36.800,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:32:43:810

R\$ 36.799,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:32:47:350
R\$ 36.980,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:33:08:820
R\$ 36.750,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:33:35:633
R\$ 36.749,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:33:39:793
R\$ 36.550,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:33:45:293
R\$ 36.549,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:33:48:823
R\$ 36.500,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:34:15:780
R\$ 36.499,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:34:17:853
R\$ 36.350,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:34:42:840
R\$ 36.100,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:34:43:380
R\$ 36.099,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:34:46:837
R\$ 40.000,0000	84.552.892/0001-23	07/08/2023 10:34:59:170
R\$ 36.098,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:35:12:087
R\$ 36.097,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:35:13:813
R\$ 36.000,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:35:41:857
R\$ 36.090,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:35:44:187
R\$ 35.999,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:35:44:450
R\$ 35.990,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:35:58:973
R\$ 35.989,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:36:03:327
R\$ 39.990,0000	84.552.892/0001-23	07/08/2023 10:36:58:707
R\$ 35.750,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:37:29:680
R\$ 35.749,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:37:33:847
R\$ 35.700,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:38:32:140
R\$ 35.699,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:38:38:340
R\$ 39.900,0000	84.552.892/0001-23	07/08/2023 10:38:55:383
R\$ 35.600,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:39:49:830
R\$ 35.599,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:39:54:347
R\$ 35.900,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:39:55:080
R\$ 35.680,0000	84.552.892/0001-23	07/08/2023 10:40:36:140
R\$ 35.500,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:40:45:737
R\$ 35.499,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:40:52:313
R\$ 35.500,0000	84.552.892/0001-23	07/08/2023 10:40:53:143
R\$ 35.400,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:41:21:660
R\$ 35.399,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:41:28:837
R\$ 35.400,0000	84.552.892/0001-23	07/08/2023 10:41:39:547
R\$ 35.300,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:42:05:640
R\$ 35.299,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:42:09:850
R\$ 35.000,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:42:57:240
R\$ 34.999,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:43:02:830
R\$ 34.900,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:44:22:913
R\$ 34.800,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:44:23:493
R\$ 34.799,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:44:23:833
R\$ 59.749,9700	50.407.086/0001-40	07/08/2023 10:44:34:550
R\$ 34.750,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:44:38:243
R\$ 34.749,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:44:39:867
R\$ 34.748,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:45:28:113
R\$ 34.747,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:45:39:857
R\$ 34.000,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:46:18:093
R\$ 34.740,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:46:20:653
R\$ 33.999,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:46:23:830
R\$ 33.980,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:46:57:917
R\$ 33.979,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:47:02:847
R\$ 33.900,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:47:24:247
R\$ 33.899,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:47:27:330
R\$ 33.800,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:47:51:027
R\$ 33.799,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:47:56:833
R\$ 33.750,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:49:16:040
R\$ 33.749,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:49:21:407

R\$ 59.749,9600	50.407.086/0001-40	07/08/2023 10:49:27:647
R\$ 33.700,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:49:56:367
R\$ 33.699,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:50:09:850
R\$ 33.698,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:50:39:580
R\$ 33.697,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:50:43:340
R\$ 33.696,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:51:08:447
R\$ 33.695,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:51:09:800
R\$ 33.694,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:51:31:680
R\$ 33.693,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:51:39:840
R\$ 33.500,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:52:22:043
R\$ 33.499,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:52:39:817
R\$ 33.490,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:53:00:607
R\$ 33.489,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:53:09:843
R\$ 33.200,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:53:57:830
R\$ 33.199,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:54:01:337
R\$ 33.099,9900	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:54:06:840
R\$ 33.099,9800	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:54:09:347
R\$ 33.090,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:55:25:943
R\$ 33.089,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:55:31:913
R\$ 33.000,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:55:55:637
R\$ 32.999,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:55:59:863
R\$ 32.500,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 10:57:19:287
R\$ 32.499,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:57:19:820
R\$ 59.749,9500	50.407.086/0001-40	07/08/2023 10:57:30:713
R\$ 32.998,9900	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:57:37:440
R\$ 32.450,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 10:58:41:067
R\$ 32.449,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 10:58:45:337
R\$ 59.749,9400	50.407.086/0001-40	07/08/2023 10:59:08:100
R\$ 32.440,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 11:00:27:863
R\$ 32.000,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:00:28:750
R\$ 31.999,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:00:31:333
R\$ 59.749,9300	50.407.086/0001-40	07/08/2023 11:00:38:680
R\$ 31.998,0900	37.349.963/0001-05	07/08/2023 11:01:04:310
R\$ 31.998,0800	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:01:07:310
R\$ 31.800,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:02:28:963
R\$ 31.799,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:02:31:340
R\$ 59.749,9200	50.407.086/0001-40	07/08/2023 11:02:38:193
R\$ 31.996,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 11:02:46:647
R\$ 31.499,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:03:32:173
R\$ 31.498,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:03:35:857
R\$ 31.550,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 11:04:28:020
R\$ 31.300,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:04:35:817
R\$ 31.299,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:04:39:817
R\$ 30.999,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:04:56:733
R\$ 30.998,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:05:02:853
R\$ 30.800,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:05:42:897
R\$ 30.799,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:05:45:933
R\$ 30.600,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:06:15:470
R\$ 30.599,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:06:15:847
R\$ 30.300,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:06:32:150
R\$ 30.299,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:06:37:327
R\$ 30.200,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 11:06:42:573
R\$ 30.199,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:06:48:333
R\$ 30.100,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:06:51:910
R\$ 30.099,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:06:52:343
R\$ 29.999,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:07:17:650
R\$ 29.998,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:07:26:343
R\$ 29.800,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:07:39:790
R\$ 29.799,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:07:47:300

R\$ 29.499,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:08:14:500
R\$ 29.498,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:08:23:803
R\$ 29.400,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 11:08:37:517
R\$ 29.399,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:08:39:810
R\$ 29.300,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:08:52:440
R\$ 29.299,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:09:01:870
R\$ 29.000,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 11:10:23:117
R\$ 28.999,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:10:25:310
R\$ 59.749,9100	50.407.086/0001-40	07/08/2023 11:10:32:710
R\$ 59.749,9000	50.407.086/0001-40	07/08/2023 11:12:03:697
R\$ 28.900,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:12:07:187
R\$ 28.899,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:12:07:840
R\$ 28.850,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:13:30:787
R\$ 28.849,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:13:33:343
R\$ 28.800,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:13:34:497
R\$ 28.799,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:13:38:353
R\$ 59.749,8900	50.407.086/0001-40	07/08/2023 11:13:38:680
R\$ 28.500,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:14:56:580
R\$ 28.499,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:15:09:853
R\$ 28.400,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 11:15:39:467
R\$ 28.399,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:15:48:837
R\$ 28.350,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 11:16:28:250
R\$ 28.349,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:16:32:330
R\$ 28.200,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:16:41:057
R\$ 28.199,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:16:54:847
R\$ 27.999,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:17:35:857
R\$ 27.998,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:17:39:827
R\$ 27.900,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 11:18:10:457
R\$ 27.899,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:18:10:843
R\$ 27.600,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:19:19:533
R\$ 27.599,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:19:19:823
R\$ 27.400,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:19:53:483
R\$ 27.399,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:19:58:317
R\$ 27.390,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 11:21:02:880
R\$ 27.389,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:21:09:867
R\$ 26.999,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:22:37:427
R\$ 26.998,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:22:39:853
R\$ 26.000,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 11:23:33:097
R\$ 25.999,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:23:57:823
R\$ 25.499,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 11:25:14:477
R\$ 25.498,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:25:22:837
R\$ 59.749,8800	50.407.086/0001-40	07/08/2023 11:25:28:717
R\$ 25.250,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 11:26:47:780
R\$ 25.249,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:26:48:837
R\$ 59.749,8700	50.407.086/0001-40	07/08/2023 11:26:59:750
R\$ 25.000,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:28:32:237
R\$ 24.999,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:28:33:333
R\$ 25.200,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 11:28:38:263
R\$ 59.749,8600	50.407.086/0001-40	07/08/2023 11:28:56:603
R\$ 24.900,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 11:29:08:773
R\$ 24.899,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:29:09:833
R\$ 24.800,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:30:38:977
R\$ 24.799,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:30:39:837
R\$ 24.750,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 11:30:53:203
R\$ 24.749,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:31:01:840
R\$ 24.499,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:32:25:230
R\$ 24.498,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:32:25:840
R\$ 24.300,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 11:33:10:720

R\$ 24.299,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:33:22:333
R\$ 23.999,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:34:44:387
R\$ 23.998,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:34:45:837
R\$ 23.800,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:35:41:670
R\$ 23.799,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:35:44:367
R\$ 23.700,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:37:05:660
R\$ 23.699,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:37:09:830
R\$ 23.600,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:38:18:407
R\$ 23.599,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:38:25:837
R\$ 23.500,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:38:37:033
R\$ 23.499,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:38:39:830
R\$ 23.400,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:38:53:043
R\$ 23.399,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:39:00:340
R\$ 23.300,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:39:12:173
R\$ 23.299,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:39:15:323
R\$ 23.200,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:39:28:457
R\$ 23.199,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:39:34:337
R\$ 23.100,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:39:41:240
R\$ 23.150,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 11:40:04:187
R\$ 23.099,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:40:05:347
R\$ 23.000,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:40:17:387
R\$ 22.999,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:40:35:837
R\$ 22.995,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 11:40:41:570
R\$ 22.994,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:40:51:323
R\$ 22.950,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:40:52:630
R\$ 22.949,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:40:55:340
R\$ 22.900,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:41:13:813
R\$ 22.899,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:41:20:477
R\$ 22.850,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:41:28:243
R\$ 22.849,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:41:36:833
R\$ 22.800,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 11:41:40:240
R\$ 22.799,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:41:56:317
R\$ 22.800,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:41:56:783
R\$ 22.790,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 11:42:19:607
R\$ 22.789,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:42:22:337
R\$ 22.750,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:42:47:587
R\$ 22.749,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:42:49:347
R\$ 22.730,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:43:24:143
R\$ 22.729,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:43:31:850
R\$ 22.700,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:43:53:967
R\$ 22.699,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:44:00:850
R\$ 22.650,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:44:35:967
R\$ 22.649,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:44:38:323
R\$ 22.500,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 11:45:11:033
R\$ 22.499,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:45:14:327
R\$ 22.450,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:46:23:680
R\$ 22.449,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:46:31:927
R\$ 22.400,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:47:16:173
R\$ 22.399,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:47:30:367
R\$ 22.000,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:47:51:777
R\$ 21.999,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:48:09:837
R\$ 22.300,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 11:48:26:057
R\$ 21.900,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:48:40:830
R\$ 21.899,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:48:49:373
R\$ 21.800,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:49:11:300
R\$ 21.799,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:49:14:350
R\$ 21.750,0000	37.349.963/0001-05	07/08/2023 11:49:28:177
R\$ 21.749,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:49:38:350
R\$ 21.700,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:50:41:030

R\$ 21.699,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:50:43:473
R\$ 21.600,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:51:07:967
R\$ 21.599,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:51:09:840
R\$ 21.500,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:51:24:070
R\$ 21.499,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:51:24:380
R\$ 21.400,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:51:32:907
R\$ 21.399,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:51:39:853
R\$ 21.300,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:51:48:183
R\$ 21.299,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:51:56:860
R\$ 21.200,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:52:03:033
R\$ 21.199,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:52:09:340
R\$ 21.100,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:52:38:987
R\$ 21.099,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:52:39:847
R\$ 20.999,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:52:47:223
R\$ 20.998,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:52:53:870
R\$ 20.900,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:53:03:967
R\$ 20.899,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:53:06:890
R\$ 20.500,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:53:20:297
R\$ 20.499,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:53:27:840
R\$ 20.300,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:53:34:073
R\$ 20.299,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:53:39:870
R\$ 19.999,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:53:51:357
R\$ 19.998,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:54:08:857
R\$ 19.500,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:54:24:087
R\$ 19.499,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:54:27:833
R\$ 19.300,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:54:43:477
R\$ 19.299,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:54:51:870
R\$ 19.100,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:55:15:650
R\$ 19.099,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:55:20:353
R\$ 19.000,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:55:53:513
R\$ 18.999,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:57:46:840
R\$ 18.900,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:58:08:377
R\$ 18.899,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 11:58:09:863
R\$ 18.800,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 11:59:16:850
R\$ 18.799,9900	30.419.926/0001-87	07/08/2023 12:01:03:830
R\$ 18.700,0000	49.927.970/0001-26	07/08/2023 12:01:21:480

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	07/08/2023 09:52:26	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	07/08/2023 10:02:05	Item aberto para lances.
Encerramento	07/08/2023 12:03:22	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/08/2023 12:03:22	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/08/2023 12:09:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor 49.927.970 GLEICI GARCIA DA COSTA LOPES, CNPJ/CPF: 49.927.970/0001-26.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/08/2023 12:29:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 49.927.970 GLEICI GARCIA DA COSTA LOPES, CNPJ/CPF: 49.927.970/0001-26.
Aceite de proposta	17/08/2023 12:14:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: 49.927.970 GLEICI GARCIA DA COSTA LOPES, CNPJ/CPF: 49.927.970/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 18.700,0000 e com valor negociado a R\$ 18.699,9600. Motivo: Considerando o Parecer Técnico da Secretaria Requisitante, que considerou a proposta apta, aceitamos a proposta da licitante arrematante.
Habilitação de fornecedor	17/08/2023 12:14:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: 49.927.970 GLEICI GARCIA DA COSTA LOPES - CNPJ/CPF: 49.927.970/0001-26

Registro de intenção de recurso	17/08/2023 12:37:15	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: L . M CLIMATIZACAO LTDA CNPJ/CPF: 12639462000132. Motivo: Bom dia senhores, temos intenção de recurso, valor aceito teve mais de 75% de desconto, o mesmo é irrisório para o atendimento conforme especificado no termo de referência, não foi comprovado: valo
Aceite de intenção de recurso	17/08/2023 13:40:22	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: L . M CLIMATIZACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12639462000132.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
12.639.462/0001-32	17/08/2023 12:37	17/08/2023 13:40	Aceito
Motivo Intenção: Bom dia senhores, temos intenção de recurso, valor aceito teve mais de 75% de desconto, o mesmo é irrisório para o atendimento conforme especificado no termo de referência, não foi comprovado: valor unit., valor de peças, tributação, ferramentas e locomoção entre outros.			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	07/08/2023 09:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/08/2023 10:00:04	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/08/2023 10:00:05	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/08/2023 10:02:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2023 12:03:22	O item 1 está encerrado.
Sistema	07/08/2023 12:04:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	07/08/2023 12:05:41	Bom dia senhores licitantes, a Prefeitura Municipal de Porto Velho agradece a participação de todos, iniciarei agora as convocações para o envio da proposta ajustada ao lance final.
Pregoeiro	07/08/2023 12:08:58	Para 49.927.970 GLEICI GARCIA DA COSTA LOPES - Embora seu valor esteja abaixo do estimado, conforme item 9.14 do Edital, solicito que verifique possibilidade de ofertar preço menor para este item. Se aceitar, por favor, adeque o valor negociado na proposta escrita, no prazo de 02 (duas) horas.
Sistema	07/08/2023 12:09:05	Senhor fornecedor 49.927.970 GLEICI GARCIA DA COSTA LOPES, CNPJ/CPF: 49.927.970/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
49.927.970/0001-26	07/08/2023 12:10:41	Bom dia. Essa e a nossa melhor oferta.
Sistema	07/08/2023 12:29:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor 49.927.970 GLEICI GARCIA DA COSTA LOPES, CNPJ/CPF: 49.927.970/0001-26, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	07/08/2023 12:38:42	Senhores confirmo o recebimento da proposta ajustada e suspendo o certame para análise técnica das proposta e concedo o prazo para o dia 10/08/2023 às 11h:30min para a continuidade do certame.
Pregoeiro	10/08/2023 12:45:01	Bom dia senhores licitantes, devido a outros procedimentos administrativos de responsabilidade desta pregoeira, não foi possível logar no horário combinado portanto consigno a data do dia 14/08/2023 às 11h:30min, para a continuidade do certame.
Pregoeiro	17/08/2023 09:42:06	Bom dia senhores licitantes, devido a outros procedimentos administrativos de responsabilidade desta pregoeira, não foi possível logar no horário combinado portanto consigno a data de HOJE dia 17/08/2023 às 12h (DF), para a divulgação do resultado.
Pregoeiro	17/08/2023 12:02:53	Bom dia senhores licitantes, informo que já estou logada no sistema para a divulgação do resultado.
Sistema	17/08/2023 12:14:16	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	17/08/2023 12:14:32	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/08/2023 às 12:45:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
--------	-----------	-------------

Alteração equipe	15/06/2023 09:47:18	
Alteração equipe	03/07/2023 13:37:58	Pregoeiro Anterior: 80197264204-LIDIANE SALES GAMA . Pregoeiro Atual: 84602953204-LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE . Justificativa: motivo de férias do servidor
Alteração equipe	03/08/2023 14:01:03	Pregoeiro Anterior: 84602953204-LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE . Pregoeiro Atual: 80197264204-LIDIANE SALES GAMA . Justificativa: CONSIDERANDO O RETORNO DAS FÉRIAS DA PREGOEIRA RESPONSÁVEL PELO CERTAME.
Abertura da sessão pública	07/08/2023 09:30:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	07/08/2023 10:00:04	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	07/08/2023 12:04:18	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	17/08/2023 12:14:16	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	17/08/2023 12:14:32	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/08/2023 às 12:45:00.

Data limite para registro de recurso: 23/08/2023.

Data limite para registro de contrarrazão: 28/08/2023.

Data limite para registro de decisão: 04/09/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:42 horas do dia 17 de agosto de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LIDIANE SALES GAMA
Pregoeiro Oficial

GABRIELLA OLIVEIRA CORREA E SA AMORIM
Equipe de Apoio

VANIA RODRIGUES DE SOUZA
Equipe de Apoio

JESSICA CAROLINE PAIVA DIAS
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

