

Pregão/Concorrência Eletrônica

925172.1942023 .17251 .4594 .1810817972964

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**

Nº 00194/2023

Às 09:30 horas do dia 29 de novembro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 004/2023 de 01/09/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 28722/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00194/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Sistema de Registro de Preços – SRP para eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de execução de sinalização viária de trânsito, vertical e horizontal, compreendendo o fornecimento e implantação de materiais, para atendimento de novas sinalização e de manutenção de sinalização existente nas vias urbanas e vicinais da sede do Município de PORTO VELHO – RO, demais distritos, além de sinalização de áreas internas de Unidades(...). O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Instalação / manutenção de sistema de sinalização trânsito vertical / horizontal

Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de execução de sinalização viária de trânsito, vertical e horizontal, compreendendo o fornecimento e implantação de materiais, para atendimento de novas sinalização e de manutenção de sinalização existente nas vias urbanas e vicinais da de de Município de PORTO VELHO – RO, demais distritos, além de sinalização de áreas internas de Unidades administrativas de poder executivo Municipal, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 13.068.843,3400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 10.499.000,0000 e com valor negociado a R\$ 10.498.999,8300 .

Histórico**Item: 1 - Instalação / manutenção de sistema de sinalização trânsito vertical / horizontal****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.192.266/0001-58	IDEIA COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 13.018.375,8200	R\$ 13.018.375,8200	28/11/2023 19:12:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de execução de sinalização viária de trânsito, vertical e horizontal, compreendendo o fornecimento e implantação de materiais, para atendimento de novas sinalização e de manutenção de sinalização existente nas vias urbanas e vicinais do Município de PORTO VELHO – RO, demais distritos, além de sinalização de áreas internas de Unidades administrativas de poder executivo Municipal, conforme especificações constantes no Termo de Referência. Porte da empresa: ME/EPP							
28.264.461/0001-90	I 4 SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 13.068.843,3400	R\$ 13.068.843,3400	28/11/2023 11:39:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de execução de sinalização viária de trânsito, vertical e horizontal, compreendendo o fornecimento e implantação de materiais, para atendimento de novas sinalização e de manutenção de sinalização existente nas vias urbanas e vicinais da de de Município de PORTO VELHO – RO, demais distritos, além de sinalização de áreas internas de Unidades administrativas de poder executivo Municipal, conforme especificações constantes no Termo de Referência. Porte da empresa: ME/EPP							
29.039.646/0001-64	TOTTAL SINALIZACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 13.068.843,3400	R\$ 13.068.843,3400	28/11/2023 14:01:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de execução de sinalização viária de trânsito, vertical e horizontal, compreendendo o fornecimento e implantação de materiais, para atendimento de novas sinalização e de manutenção de sinalização existente nas vias urbanas e vicinais da de de Município de PORTO VELHO – RO, demais distritos, além de sinalização de áreas internas de Unidades administrativas de poder executivo Municipal, conforme especificações constantes no Termo de Referência. Porte da empresa: ME/EPP							
07.150.434/0001-17	SINASC SINALIZACAO	Não	Não	1	R\$ 13.068.843,3400	R\$ 13.068.843,3400	28/11/2023 14:07:56

E
CONSTRUCAO
DE RODOVIAS
LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de execução de sinalização viária de trânsito, vertical e horizontal, compreendendo o fornecimento e implantação de materiais, para atendimento de novas sinalização e de manutenção de sinalização existente nas vias urbanas e vicinais da de de Município de PORTO VELHO – RO, demais distritos, além de sinalização de áreas internas de Unidades administrativas de poder executivo Municipal, conforme especificações constantes no Termo de Referência. Declara que nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens; • Garantia dos Serviços: Todos os serviços de sinalização é de 12 (doze) meses, ressaldando-se os itens já identificados com sua garantia;

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.453.203/0001-82	SS TREVO SINALIZACAO E CONSERVACAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 13.068.843,3400	R\$ 13.068.843,3400	28/11/2023 14:36:48
--------------------	---	-----	-----	---	---------------------	---------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Registro de Preços – SRP para eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de execução de sinalização viária de trânsito, vertical e horizontal, compreendendo o fornecimento e implantação de materiais, para atendimento de novas sinalização e de manutenção de sinalização existente nas vias urbanas e vicinais da sede do Município de PORTO VELHO – RO, demais distritos, além de sinalização de áreas internas de Unidades administrativas de poder executivo Municipal, visando atender as necessidades da administração pública direta e indireta do município de Porto Velho, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos Anexos I e II deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observadas pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.439.201/0001-00	S N SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 13.068.843,3400	R\$ 13.068.843,3400	28/11/2023 19:09:06
--------------------	---	-----	-----	---	---------------------	---------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de execução de sinalização viária de trânsito, vertical e horizontal, compreendendo o fornecimento e implantação de materiais, para atendimento de novas sinalização e de manutenção de sinalização existente nas vias urbanas e vicinais da sede do Município de PORTO VELHO – RO, visando atender as necessidades da administração pública direta e indireta do município de porto velho, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos Anexos I e II deste Edital. Validade da Proposta: 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação. Marca/Modelo/Fabricante: Própria

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

36.377.091/0001-26	SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA	Não	Não	1	R\$ 13.068.843,3400	R\$ 13.068.843,3400	29/11/2023 07:58:16
--------------------	--	-----	-----	---	---------------------	---------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de execução de sinalização viária de trânsito, vertical e horizontal, compreendendo o fornecimento e implantação de materiais, para atendimento de novas sinalização e de manutenção de sinalização existente nas vias urbanas e vicinais da de de Município de PORTO VELHO – RO, demais distritos, além de sinalização de áreas internas de Unidades administrativas de poder executivo Municipal, conforme especificações constantes no Termo de Referência. - Prazo de garantia: conforme edital e seus anexos; - Prazo de validade da proposta: 90 dias, a contar da data de sua apresentação; - Prazo de execução: conforme descrito no edital e seus anexos; - Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento de bens; - Demais informações, conforme proposta comercial anexa ao sistema.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

44.061.083/0001-02	JARDIPLAN URBANIZACAO E PAISAGISMO LTDA	Não	Não	1	R\$ 13.068.843,3400	R\$ 13.068.843,3400	29/11/2023 08:59:31
--------------------	--	-----	-----	---	---------------------	---------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de execução de sinalização viária de trânsito, vertical e horizontal, compreendendo o fornecimento e implantação de materiais, para atendimento de novas sinalização e de manutenção de sinalização existente nas vias urbanas e vicinais da sede do Município de PORTO VELHO – RO, demais distritos, além de sinalização de áreas internas de Unidades administrativas de poder executivo Municipal, visando atender as necessidades da administração pública direta e indireta do município de Porto Velho, pelo período de 12 (doze) meses.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.621.786/0001-03	BARRETO CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 13.498.065,6200	R\$ 13.498.065,6200	28/11/2023 17:36:52
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	---------------------	---------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de execução de sinalização viária de trânsito, vertical e horizontal, compreendendo o fornecimento e implantação de materiais, para atendimento de novas sinalização e de manutenção de sinalização existente nas vias urbanas e vicinais da de de Município de PORTO VELHO – RO, demais distritos, além de sinalização de áreas internas de Unidades administrativas de poder executivo Municipal, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 13.498.065,6200	07.621.786/0001-03	29/11/2023 09:30:00:540
R\$ 13.068.843,3400	08.439.201/0001-00	29/11/2023 09:30:00:540
R\$ 13.068.843,3400	44.061.083/0001-02	29/11/2023 09:30:00:540
R\$ 13.068.843,3400	36.377.091/0001-26	29/11/2023 09:30:00:540
R\$ 13.068.843,3400	28.264.461/0001-90	29/11/2023 09:30:00:540
R\$ 13.068.843,3400	29.039.646/0001-64	29/11/2023 09:30:00:540

R\$ 13.068.843,3400	07.150.434/0001-17	29/11/2023 09:30:00:540
R\$ 13.068.843,3400	07.453.203/0001-82	29/11/2023 09:30:00:540
R\$ 13.018.375,8200	09.192.266/0001-58	29/11/2023 09:30:00:540
R\$ 13.018.000,0000	44.061.083/0001-02	29/11/2023 09:42:15:473
R\$ 13.000.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 09:42:26:107
R\$ 13.017.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 09:42:29:640
R\$ 12.999.000,0000	44.061.083/0001-02	29/11/2023 09:42:37:353
R\$ 12.900.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 09:42:40:103
R\$ 12.890.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 09:42:59:960
R\$ 12.998.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 09:43:02:917
R\$ 12.888.000,0000	07.453.203/0001-82	29/11/2023 09:43:26:730
R\$ 12.850.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 09:43:29:337
R\$ 12.849.980,0000	07.453.203/0001-82	29/11/2023 09:43:52:080
R\$ 12.800.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 09:43:58:513
R\$ 12.799.900,0000	28.264.461/0001-90	29/11/2023 09:44:11:873
R\$ 12.750.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 09:44:25:430
R\$ 12.700.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 09:44:33:220
R\$ 12.650.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 09:44:46:947
R\$ 12.640.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 09:45:48:850
R\$ 12.639.999,9900	07.621.786/0001-03	29/11/2023 09:45:59:780
R\$ 12.630.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 09:46:15:990
R\$ 12.830.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 09:47:23:823
R\$ 12.620.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 09:47:34:560
R\$ 12.610.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 09:47:49:103
R\$ 12.638.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 09:48:53:140
R\$ 12.605.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 09:49:50:320
R\$ 12.600.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 09:50:01:730
R\$ 12.619.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 09:50:02:090
R\$ 12.599.000,0000	44.061.083/0001-02	29/11/2023 09:50:12:397
R\$ 12.580.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 09:50:23:590
R\$ 12.807.466,0000	08.439.201/0001-00	29/11/2023 09:50:24:977
R\$ 12.579.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 09:50:41:623
R\$ 12.799.899,0000	28.264.461/0001-90	29/11/2023 09:50:51:200
R\$ 12.575.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 09:50:55:057
R\$ 12.570.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 09:51:05:490
R\$ 12.574.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 09:51:08:490
R\$ 12.560.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 09:51:22:930
R\$ 12.550.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 09:51:32:783
R\$ 12.540.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 09:51:53:003
R\$ 12.530.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 09:52:01:007
R\$ 12.529.000,0000	44.061.083/0001-02	29/11/2023 09:52:05:713
R\$ 12.520.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 09:52:12:387
R\$ 12.500.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 09:52:14:420
R\$ 12.480.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 09:52:23:403
R\$ 12.470.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 09:52:32:320
R\$ 12.460.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 09:52:38:833
R\$ 12.450.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 09:52:50:150
R\$ 12.440.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 09:52:59:687
R\$ 12.435.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 09:53:18:923
R\$ 12.430.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 09:53:21:920
R\$ 12.420.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 09:53:31:287
R\$ 12.421.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 09:53:39:183
R\$ 12.410.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 09:53:45:027
R\$ 12.550.000,0000	08.439.201/0001-00	29/11/2023 09:53:45:863
R\$ 12.400.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 09:53:53:493
R\$ 12.390.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 09:54:00:133
R\$ 12.380.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 09:54:12:453
R\$ 12.370.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 09:54:33:300
R\$ 12.385.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 09:54:40:410
R\$ 12.350.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 09:54:41:140
R\$ 12.340.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 09:54:58:467
R\$ 12.330.000,0000	44.061.083/0001-02	29/11/2023 09:55:08:880
R\$ 12.300.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 09:55:12:867

R\$ 12.290.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 09:55:21:837
R\$ 12.280.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 09:55:29:263
R\$ 12.270.000,0000	44.061.083/0001-02	29/11/2023 09:55:34:073
R\$ 12.260.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 09:55:45:833
R\$ 12.250.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 09:55:48:863
R\$ 12.200.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 09:55:53:860
R\$ 12.180.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 09:56:07:517
R\$ 12.170.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 09:56:14:017
R\$ 12.100.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 09:56:30:667
R\$ 12.090.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 09:56:51:977
R\$ 12.080.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 09:56:58:710
R\$ 12.000.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 09:57:04:233
R\$ 11.999.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 09:57:19:883
R\$ 11.900.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 09:57:34:937
R\$ 11.990.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 09:57:40:033
R\$ 11.895.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 09:58:03:957
R\$ 11.890.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 09:58:08:017
R\$ 11.800.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 09:58:20:683
R\$ 11.780.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 09:58:43:950
R\$ 11.750.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 09:58:51:373
R\$ 11.700.000,0000	28.264.461/0001-90	29/11/2023 09:58:55:510
R\$ 11.690.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 09:59:03:877
R\$ 11.650.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 09:59:20:367
R\$ 11.645.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 09:59:27:990
R\$ 11.640.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 09:59:35:763
R\$ 11.620.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 09:59:47:677
R\$ 11.610.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:00:00:577
R\$ 11.600.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 10:00:00:700
R\$ 11.590.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:00:15:703
R\$ 11.580.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:00:24:287
R\$ 11.550.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 10:00:27:967
R\$ 11.500.000,0000	28.264.461/0001-90	29/11/2023 10:00:42:880
R\$ 11.400.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:00:43:083
R\$ 11.399.999,0000	28.264.461/0001-90	29/11/2023 10:00:51:790
R\$ 11.390.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:00:53:337
R\$ 11.350.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 10:01:06:670
R\$ 11.349.999,0000	28.264.461/0001-90	29/11/2023 10:01:16:187
R\$ 11.340.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:01:23:807
R\$ 11.330.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 10:01:38:227
R\$ 11.310.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:02:33:553
R\$ 11.305.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:03:06:303
R\$ 11.304.999,9900	28.264.461/0001-90	29/11/2023 10:03:20:227
R\$ 11.304.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:03:32:560
R\$ 11.290.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:03:35:953
R\$ 11.280.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:03:57:473
R\$ 11.265.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:04:15:997
R\$ 11.250.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:04:24:667
R\$ 11.240.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:04:35:037
R\$ 11.239.999,9900	28.264.461/0001-90	29/11/2023 10:05:15:643
R\$ 11.239.999,9800	07.621.786/0001-03	29/11/2023 10:05:21:507
R\$ 11.235.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:05:25:503
R\$ 11.220.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:05:45:027
R\$ 11.210.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:05:51:823
R\$ 11.200.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:06:19:033
R\$ 11.195.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:06:41:517
R\$ 11.194.999,9900	07.621.786/0001-03	29/11/2023 10:06:54:100
R\$ 11.194.998,9900	28.264.461/0001-90	29/11/2023 10:07:08:583
R\$ 11.190.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:07:16:543
R\$ 11.185.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:07:26:327
R\$ 11.184.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:07:41:883
R\$ 11.183.999,9900	28.264.461/0001-90	29/11/2023 10:07:47:963
R\$ 11.183.900,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:08:11:840
R\$ 11.183.890,0000	28.264.461/0001-90	29/11/2023 10:08:22:783

R\$ 11.183.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:08:43:560
R\$ 11.182.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:09:14:653
R\$ 11.181.999,9900	28.264.461/0001-90	29/11/2023 10:09:20:147
R\$ 11.180.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:09:27:097
R\$ 11.179.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:09:40:780
R\$ 11.178.999,9900	07.621.786/0001-03	29/11/2023 10:10:09:153
R\$ 11.177.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:10:21:900
R\$ 11.176.999,9900	07.621.786/0001-03	29/11/2023 10:10:34:607
R\$ 11.176.500,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:10:47:307
R\$ 11.176.499,9900	07.621.786/0001-03	29/11/2023 10:10:48:303
R\$ 11.175.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:10:52:447
R\$ 11.174.999,9900	07.621.786/0001-03	29/11/2023 10:10:53:623
R\$ 11.174.200,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:11:13:717
R\$ 11.174.199,9900	07.621.786/0001-03	29/11/2023 10:11:14:567
R\$ 11.174.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:11:31:860
R\$ 11.173.999,9900	07.621.786/0001-03	29/11/2023 10:11:32:783
R\$ 11.174.190,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:11:35:403
R\$ 11.173.850,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:11:57:833
R\$ 11.173.849,9900	07.621.786/0001-03	29/11/2023 10:11:58:087
R\$ 11.170.800,0000	28.264.461/0001-90	29/11/2023 10:12:13:597
R\$ 11.170.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:12:26:963
R\$ 11.169.999,9900	07.621.786/0001-03	29/11/2023 10:12:34:360
R\$ 11.160.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:12:50:903
R\$ 11.150.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:12:57:893
R\$ 11.149.900,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:13:29:793
R\$ 11.149.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:13:40:297
R\$ 11.148.999,9900	07.621.786/0001-03	29/11/2023 10:13:41:480
R\$ 11.148.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:14:00:130
R\$ 11.147.850,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:14:16:360
R\$ 11.147.800,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:14:31:683
R\$ 11.100.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 10:14:51:850
R\$ 11.099.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:15:04:923
R\$ 11.089.999,9900	28.264.461/0001-90	29/11/2023 10:15:43:050
R\$ 11.098.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:15:45:100
R\$ 11.087.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:16:04:373
R\$ 11.080.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 10:16:57:717
R\$ 11.079.999,9900	28.264.461/0001-90	29/11/2023 10:17:08:730
R\$ 11.079.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:17:15:513
R\$ 11.085.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:18:00:460
R\$ 11.075.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:18:18:687
R\$ 11.074.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:18:29:837
R\$ 11.073.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:18:51:143
R\$ 11.072.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:19:09:000
R\$ 11.071.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:19:31:230
R\$ 10.890.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 10:19:40:777
R\$ 10.889.990,0000	28.264.461/0001-90	29/11/2023 10:19:53:503
R\$ 10.880.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:20:03:650
R\$ 11.070.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:20:49:343
R\$ 10.879.999,9900	07.621.786/0001-03	29/11/2023 10:20:57:207
R\$ 10.878.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:21:11:880
R\$ 10.870.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:21:58:557
R\$ 10.865.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:22:14:777
R\$ 12.546.000,0000	08.439.201/0001-00	29/11/2023 10:22:28:577
R\$ 10.860.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:22:31:667
R\$ 10.850.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:22:49:150
R\$ 10.840.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:23:03:197
R\$ 10.869.900,0000	28.264.461/0001-90	29/11/2023 10:23:19:520
R\$ 10.839.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:23:19:843
R\$ 10.835.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:23:33:110
R\$ 10.834.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:23:47:200
R\$ 10.800.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:23:59:840
R\$ 10.799.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:24:23:330
R\$ 10.589.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 10:24:53:060

R\$ 10.500.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:25:02:507
R\$ 10.659.400,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:25:22:787
R\$ 10.859.399,0000	28.264.461/0001-90	29/11/2023 10:25:49:570
R\$ 10.470.999,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 10:26:56:477
R\$ 10.649.900,0000	28.264.461/0001-90	29/11/2023 10:27:27:197
R\$ 10.499.000,0000	36.377.091/0001-26	29/11/2023 10:27:54:823
R\$ 10.579.900,0000	28.264.461/0001-90	29/11/2023 10:28:02:540
R\$ 10.480.000,0000	28.264.461/0001-90	29/11/2023 10:28:30:750
R\$ 10.450.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:28:38:467
R\$ 10.400.800,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 10:28:49:990
R\$ 10.400.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:29:33:887
R\$ 10.399.900,0000	28.264.461/0001-90	29/11/2023 10:30:32:393
R\$ 10.395.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:31:57:587
R\$ 10.250.499,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 10:33:26:867
R\$ 10.240.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:34:08:273
R\$ 10.180.750,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 10:34:40:180
R\$ 10.179.999,0000	28.264.461/0001-90	29/11/2023 10:34:51:840
R\$ 9.970.840,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 10:35:21:527
R\$ 9.970.839,9900	28.264.461/0001-90	29/11/2023 10:36:04:223
R\$ 9.850.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 10:36:15:033
R\$ 10.239.999,9900	07.621.786/0001-03	29/11/2023 10:36:44:427
R\$ 10.123.000,0000	07.621.786/0001-03	29/11/2023 10:36:55:330
R\$ 9.840.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:37:06:023
R\$ 9.780.800,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 10:37:24:030
R\$ 9.750.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:37:50:050
R\$ 9.700.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 10:38:01:897
R\$ 9.650.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:38:43:040
R\$ 9.600.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 10:38:45:953
R\$ 9.925.998,0000	28.264.461/0001-90	29/11/2023 10:38:47:013
R\$ 9.550.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:39:12:427
R\$ 9.540.800,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 10:39:14:590
R\$ 9.925.997,0000	28.264.461/0001-90	29/11/2023 10:39:33:380
R\$ 9.530.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:39:53:093
R\$ 9.510.400,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 10:39:56:123
R\$ 9.500.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:40:20:477
R\$ 9.499.500,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 10:40:22:897
R\$ 9.490.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:41:21:250
R\$ 9.480.500,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 10:41:33:757
R\$ 9.485.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:43:07:290
R\$ 9.300.000,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 10:43:12:580
R\$ 9.484.900,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:44:54:867
R\$ 9.290.000,0000	29.039.646/0001-64	29/11/2023 10:46:00:347
R\$ 9.280.800,0000	09.192.266/0001-58	29/11/2023 10:46:09:943

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	29/11/2023 09:34:17	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	29/11/2023 09:42:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/11/2023 10:48:10	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	29/11/2023 10:48:10	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/11/2023 11:10:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDEIA COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 09.192.266/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/11/2023 12:46:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDEIA COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 09.192.266/0001-58.
Recusa de proposta	05/12/2023 14:15:23	Recusa da proposta. Fornecedor: IDEIA COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 09.192.266/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 9.280.800,0000. Motivo: Conforme registrado no chat; com fundamento na análise técnica.

Abertura do prazo - Convocação anexo	05/12/2023 14:29:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor TOTTAL SINALIZACAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.039.646/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/12/2023 15:13:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TOTTAL SINALIZACAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.039.646/0001-64.
Recusa de proposta	05/12/2023 15:37:15	Recusa da proposta. Fornecedor: TOTTAL SINALIZACAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.039.646/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 9.290.000,0000. Motivo: Conforme registrado no chat; com fundamento na análise contábil.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/12/2023 15:49:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor I 4 SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 28.264.461/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/12/2023 09:51:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor I 4 SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 28.264.461/0001-90.
Recusa de proposta	12/12/2023 10:23:54	Recusa da proposta. Fornecedor: I 4 SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 28.264.461/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 9.925.997,0000. Motivo: Conforme registrado no chat; Com fundamento na análise técnica.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/12/2023 10:33:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor BARRETO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.621.786/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/12/2023 18:35:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BARRETO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.621.786/0001-03.
Recusa de proposta	18/12/2023 10:16:50	Recusa da proposta. Fornecedor: BARRETO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.621.786/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 10.123.000,0000. Motivo: Conforme registrado no chat; com fundamento na análise técnica.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/12/2023 10:23:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA, CNPJ/CPF: 36.377.091/0001-26.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/12/2023 11:51:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA, CNPJ/CPF: 36.377.091/0001-26.
Aceite de proposta	21/12/2023 11:18:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA, CNPJ/CPF: 36.377.091/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 10.499.000,0000 e com valor negociado a R\$ 10.498.999,8300. Motivo: Considerando que a análise técnica não se opôs à proposta ofertada; a análise contábil considerou a empresa apta; que restou comprovado o atendimento às exigências editalícias, conforme documentação habilitatória disponível no Sistema.
Habilitação de fornecedor	21/12/2023 11:18:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA - CNPJ/CPF: 36.377.091/0001-26
Registro de intenção de recurso	21/12/2023 11:21:35	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: IDEIA COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 09192266000158. Motivo: Sr. pregoeiro, a Empresa Ideia Comunicação LTDA, manifesta intenção de recurso contra a decisão de inabilitação da empresa .
Aceite de intenção de recurso	21/12/2023 11:56:22	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: IDEIA COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 09192266000158. Motivo: Conforme item 14.1 do edital.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
09.192.266/0001-58	21/12/2023 11:21	21/12/2023 11:56	Aceito
Motivo Intenção: Sr. pregoeiro, a Empresa Ideia Comunicação LTDA, manifesta intenção de recurso contra a decisão de inabilitação da empresa .			
Motivo Aceite ou Recusa: Conforme item 14.1 do edital.			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	29/11/2023 09:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/11/2023 09:40:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/11/2023 09:40:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/11/2023 09:42:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/11/2023 09:44:10	Senhores licitantes, bom dia. Daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 194/2023/SML/PVH. Em nome da Prefeitura de Porto Velho, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Pregoeiro	29/11/2023 09:44:42	Fiquem atentos aos valores ofertados.
Sistema	29/11/2023 10:48:10	O item 1 está encerrado.

Sistema	29/11/2023 10:51:37	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	29/11/2023 10:52:19	Bom dia. Solicito que continuem conectados, daremos continuidade.
Pregoeiro	29/11/2023 10:55:03	Para IDEIA COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA - A licitante está logada?
Pregoeiro	29/11/2023 10:56:54	Para IDEIA COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA - Alguma possibilidade de melhorar a oferta?
09.192.266/0001-58	29/11/2023 10:59:27	boa tarde, Sr Pregoeiro, tudo bem? conseguimos melhorar de acordo com composição de custo para R\$ 9.280.273,29
Pregoeiro	29/11/2023 11:09:48	Para IDEIA COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, anexe a proposta negociada conforme modelo disposto no edital, bem como planilhas complementares. Fica concedido prazo de 2(duas) horas. Caso necessite de maior prazo, solicite prorrogação neste chat ou remeta pedido ao e-mail: pregoes.sml@gmail.com OU equipe.licitacao01@portovelho.ro.gov.br
Sistema	29/11/2023 11:10:01	Senhor fornecedor IDEIA COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 09.192.266/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
09.192.266/0001-58	29/11/2023 11:12:56	Estamos fazendo a proposta reajustada, enviaremos assim que estiver pronta
09.192.266/0001-58	29/11/2023 11:19:21	sr. pregoeiro, por gentileza, devido a alta complexidade, solicitamos um prazo de pelo menos até as 16:00 hrs para o envio da planilha atualizada.
Pregoeiro	29/11/2023 11:22:40	Para IDEIA COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA - Sr. licitante, fica concedido prazo até às 18hs(hora de Porto Velho) para envio da proposta ajustada e planilhas complementares.
Pregoeiro	29/11/2023 11:30:28	Para IDEIA COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA - Sr. Licitante, 18hs(hora de Porto Velho) de hoje 29.11.2023.
Pregoeiro	29/11/2023 11:31:59	Senhores, considerando prazo concedido, ficam os trabalhos suspensos com retorno às 10hs do dia 30.11.2023.
Sistema	29/11/2023 12:46:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDEIA COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 09.192.266/0001-58, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	30/11/2023 10:02:22	Bom dia. Estamos logados. Acompanhem os trabalhos.
Pregoeiro	30/11/2023 10:27:12	Senhores, recebida a proposta ajustada, a mesma será encaminhada à unidade requisitante da contratação, bem como os documentos de habilitação técnica para a devida análise. Assim, retornamos às 14:30hs(DF) de HOJE (30.11.2023) para informar a conclusão da análise.
Pregoeiro	30/11/2023 16:50:05	Senhores, devido a não conclusão da análise pela unidade requisitante, não foi possível o retorno no horário anteriormente informado. Retornamos amanhã (01.12.2023) às 11hs (DF) para informações quanto à conclusão ou não da análise.
Pregoeiro	01/12/2023 11:06:37	Senhores, bom dia. Tendo em vista que até o momento não houve conclusão da análise técnica, retornaremos com o certame dia 04.12.2023 às 11hs(DF).
Pregoeiro	04/12/2023 10:40:15	Senhores, bom dia. Realizado contato com a unidade demandante(SEMTRAN), nos foi informado que ainda não foi possível concluir a análise técnica. Assim, fica o retorno remarcado para as 14hs(DF) do dia 05.12.2023.
Pregoeiro	05/12/2023 14:04:18	Boa tarde. Estamos logados. Daremos continuidade. Acompanhem os trabalhos.
Pregoeiro	05/12/2023 14:09:17	Realizada a análise técnica da proposta da empresa IDEIA COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA, a conclusão da unidade requisitante foi a seguinte: "Da análise pelos técnicos responsáveis, dos documentos e informações fornecidas pela empresa, levando em conta a preocupação com a garantia da prestação dos serviços e fornecimentos dos insumos necessários...
Pregoeiro	05/12/2023 14:10:25	...no que cabe as competências e prerrogativas deste Departamento, concluímos: De acordo com o apontado pelos técnicos desta secretaria, os documentos apresentados NÃO ATESTAM A CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL da empresa IDEIA COMUNICAÇÃO VISUAL E COMÉRCIO LTDA"
Pregoeiro	05/12/2023 14:13:45	Com base na análise técnica da SEMTRAN, procederemos com a desclassificação/inabilitação da empresa IDEIA COMUNUCAÇÃO VISUAL por não atender quesitos de qualificação técnica.
Pregoeiro	05/12/2023 14:18:48	Para TOTTAL SINALIZACAO LTDA - A licitante está conectada?
29.039.646/0001-64	05/12/2023 14:20:03	Boa tarde, Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	05/12/2023 14:20:19	Para TOTTAL SINALIZACAO LTDA - Alguma possibilidade de melhorar a oferta?
29.039.646/0001-64	05/12/2023 14:21:16	Já estamos no nosso melhor valor
Pregoeiro	05/12/2023 14:28:13	Para TOTTAL SINALIZACAO LTDA - Sr. licitante, anexe a proposta conforme modelo disposto no edital, bem como planilhas complementares. Fica concedido prazo de 2(duas) horas. Caso necessite de maior prazo, solicite prorrogação neste chat ou remeta pedido ao e-mail: pregoes.sml@gmail.com
Sistema	05/12/2023 14:29:23	Senhor fornecedor TOTTAL SINALIZACAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.039.646/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	05/12/2023 14:55:25	Aguardaremos logados o decorrer do prazo concedido enquanto verificamos os documentos habilitatórios.
Sistema	05/12/2023 15:13:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TOTTAL SINALIZACAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.039.646/0001-64, enviou o anexo para o item 1.

Pregoeiro	05/12/2023 15:34:13	Conforme análise contábil, a empresa TOTTAL SINALIZAÇÃO LTDA será desclassificada/inabilitada do certame por não atender o item 12.8 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e seus subitens. A empresa não possui 5% de patrimônio líquido em relação ao valor ofertado de R\$ 9.290.000,00...
Pregoeiro	05/12/2023 15:36:38	...Para atendimento, a empresa necessitaria de patrimônio mínimo de R\$ 464.500,00. Assim, tendo em vista a análise contábil, não há necessidade de se proceder com a análise técnica da proposta.
Pregoeiro	05/12/2023 15:39:02	Para I 4 SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - A licitante está logada?
28.264.461/0001-90	05/12/2023 15:40:01	Boa tarde, sim
Pregoeiro	05/12/2023 15:43:37	Para I 4 SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Alguma possibilidade de melhorar a oferta?
28.264.461/0001-90	05/12/2023 15:44:48	Senhor pregoeiro já ofertamos nosso melhor valor não temos mais de onde tirar sem comprometer a qualidade do serviço
Pregoeiro	05/12/2023 15:48:26	Para I 4 SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Anexe a proposta ajustada conforme modelo disposto no edital, bem como planilhas complementares. Fica concedido prazo de 2(duas) horas. Caso necessite de maior prazo, solicite prorrogação neste chat ou remeta pedido ao e-mail: pregoes.sml@gmail.com
Sistema	05/12/2023 15:49:12	Senhor fornecedor I 4 SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 28.264.461/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
28.264.461/0001-90	05/12/2023 15:50:04	Senhor pregoeiro devido a complexidade da planilha de formação de preços solicito dilatação de prazo para entrega amanhã até as 10:00hs de Porto Velho
Pregoeiro	05/12/2023 15:55:25	Para I 4 SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Sr. licitante, tendo em vista o horário desta convocação, fica concedido o prazo requerido.
28.264.461/0001-90	05/12/2023 15:57:03	Obrigado Sr. pregoeiro
Pregoeiro	05/12/2023 15:58:37	Senhores, considerando convocação e prazo, ficam os trabalhos suspensos com RETORNO às 11h30min(hora do DF) do dia 06.12.2023.
Sistema	06/12/2023 09:51:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor I 4 SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 28.264.461/0001-90, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	06/12/2023 11:36:41	Bom dia. Acompanhem os trabalhos.
Pregoeiro	06/12/2023 11:41:41	Senhores, recebida a proposta convocada, bem como realizada análise inicial, informo que encaminharemos a proposta/planilhas complementares e documentação técnica para análise da unidade requisitante(SEMTRAN). Sendo assim, retornaremos dia 08.12.2023 às 11hs(DF) para continuidade.
Pregoeiro	08/12/2023 11:37:32	Senhores, bom dia. Devido a problemas na rede de internet deste órgão, não foi a esta pregoeira logar no horário marcado(10hs-DF). Registro ainda que até o momento não houve conclusão da análise técnica pela unidade requisitante. Isto posto, o RETORNO com o certame fica ocorrerá às 10hs(DF) de 12.12.2023.
Pregoeiro	12/12/2023 10:04:18	Bom dia. Estamos conectados. Acompanhem os trabalhos.
Pregoeiro	12/12/2023 10:20:57	Realizada a análise técnica da proposta da empresa I 4 SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, a conclusão da unidade requisitante foi a seguinte: "os documentos comprobatórios necessários não atestaram a Capacidade Técnica Operacional da empresa, não comprovando os quantitativos mínimo exigidos nos itens: Pintura de setas e zebraados -...
Pregoeiro	12/12/2023 10:21:51	...- termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm e Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,6 mm"
Pregoeiro	12/12/2023 10:22:58	Pela análise dos técnicos responsáveis, concluiu-se que a empresa arrematante não atende às condições técnicas exigidas no edital.
Pregoeiro	12/12/2023 10:24:24	Para BARRETO CONSTRUCOES LTDA - A licitante está conectada?
07.621.786/0001-03	12/12/2023 10:25:29	Bom Dia, sim estamos!
Pregoeiro	12/12/2023 10:27:23	Para BARRETO CONSTRUCOES LTDA - Alguma possibilidade de melhorar a oferta?
07.621.786/0001-03	12/12/2023 10:28:51	O preços ofertado já encontra-se no limite, gostaríamos de vossa compreensão...
Pregoeiro	12/12/2023 10:33:01	Para BARRETO CONSTRUCOES LTDA - Sr. licitante, anexe a proposta ajustada conforme modelo disposto no edital, bem como planilhas complementares. Fica concedido prazo de 2(duas) horas. Caso necessite de maior prazo, solicite prorrogação neste chat ou remeta pedido ao e-mail: pregoes.sml@gmail.com
Sistema	12/12/2023 10:33:28	Senhor fornecedor BARRETO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.621.786/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
07.621.786/0001-03	12/12/2023 10:34:57	Solicito desde já, prorrogação de prazo para ajustes completos de nossas planilhas.
07.621.786/0001-03	12/12/2023 10:35:54	Pode nos conceder Sr. Pregoeiro (a)?
Pregoeiro	12/12/2023 10:38:05	Para BARRETO CONSTRUCOES LTDA - Sr. licitante, fica concedido prazo até às 15hs(DF) de HOJE(12.12.2023).
07.621.786/0001-03	12/12/2023 10:41:56	Sr. Pregoeiro (a), devido a complexidade da planilha de formação de preços solicito dilatação de prazo para entrega amanhã 13/12/2023 até as 09:00hs (Brasília)

Pregoeiro	12/12/2023 10:44:01	Para BARRETO CONSTRUCOES LTDA - Sr. licitante, ante vossa solicitação, fica concedido o prazo.
07.621.786/0001-03	12/12/2023 10:44:11	Existe essa possibilidade de nos conceder esse prazo?
07.621.786/0001-03	12/12/2023 10:44:52	Grato pela compreensão!
Pregoeiro	12/12/2023 10:45:39	Senhores, suspendo os trabalhos por hoje e retornaremos às 9h30min(DF) de 13.12.2023.
Sistema	12/12/2023 18:35:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BARRETO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.621.786/0001-03, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	13/12/2023 10:08:55	Bom dia. Senhores, recebida a proposta convocada, os trabalhos ficam suspensos para conclusão das devidas análises e retornamos dia 14.12.2023 às 11h(DF) para continuidade.
Pregoeiro	14/12/2023 11:07:58	Bom dia. Senhores, tendo em vista que a unidade requisitante ainda não concluiu a análise técnica, a continuidade com o certame fica para ocorrer dia 15.12.2023 às 11h(DF).
Pregoeiro	15/12/2023 13:07:17	Senhores, devido problemas na rede de internet desta SML (sendo agora pouco reestabelecido) não foi possível continuidade do certame. Assim, para que não haja prejuízo/perda de negócio, retornamos dia 18.12.2023 às 10hs(DF) para continuidade.
Pregoeiro	18/12/2023 10:04:59	Bom dia. Estamos logados. Acompanhem os trabalhos.
Pregoeiro	18/12/2023 10:14:18	Realizada a análise técnica da proposta da empresa BARRETO CONSTRUCOES LTDA, a conclusão da unidade requisitante foi a seguinte: "os documentos comprobatórios necessários NÃO ATESTAM A CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL, não comprovando os itens: Pintura de setas e zebrados – termoplástico por extrusão – espessura de 3,0 mm;
Pregoeiro	18/12/2023 10:15:06	Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,6 mm; Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa simples, classe leve, DN 65 mm (2 1/2"), E = 3,35 mm, 6,23kg/m (NBR 5580), comprimento = 3,00m; Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço "R1"...
Pregoeiro	18/12/2023 10:15:48	...lado=0,248m, com película retrorefletiva tipo I e I"
Pregoeiro	18/12/2023 10:16:20	Pela análise dos técnicos responsáveis, concluiu-se que a empresa BARRETO CONSTRUÇÕES não atende às condições técnicas exigidas no edital.
Pregoeiro	18/12/2023 10:17:34	Para SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA - A licitante está conectada?
36.377.091/0001-26	18/12/2023 10:18:09	Bom dia ! Sim, estamos presentes.
Pregoeiro	18/12/2023 10:19:18	Para SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA - Sr. licitante, alguma possibilidade de melhorar a oferta?
36.377.091/0001-26	18/12/2023 10:20:44	Ja estamos no nosso melhor valor para a perfeita execução do objeto.
Pregoeiro	18/12/2023 10:22:34	Para SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA - Sr. licitante, anexe a proposta ajustada conforme modelo disposto no edital, bem como planilhas complementares. Fica concedido prazo de 2(duas) horas. Caso necessite de maior prazo, solicite prorrogação neste chat ou remeta pedido ao e-mail: pregoes.sml@gmail.com
Sistema	18/12/2023 10:23:06	Senhor fornecedor SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA, CNPJ/CPF: 36.377.091/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
36.377.091/0001-26	18/12/2023 10:23:25	Ok. Ciente.
Pregoeiro	18/12/2023 10:35:04	Considerando convocação e prazo, retornamos às 14h(DF) para certificar o recebimento da proposta convocada.
Sistema	18/12/2023 11:51:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA, CNPJ/CPF: 36.377.091/0001-26, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	18/12/2023 14:15:24	Boa tarde. Anexada a proposta ajustada. Suspendo os trabalhos por hoje e retorno às 14h(DF) de 19.12.2023 para continuidade.
Pregoeiro	19/12/2023 14:07:44	Boa tarde. Senhores, considerando que ainda não foi possível a conclusão da análise, fica o retorno para ocorrer dia 21.12.2023 às 11h(DF).
Pregoeiro	21/12/2023 11:02:35	Bom dia senhores licitantes. Daremos continuidade ao certame. Acompanhem os trabalhos.
Pregoeiro	21/12/2023 11:14:37	Tendo em vista que a análise técnica não se opôs à proposta ofertada; a análise contábil considerou a empresa apta, bem como que restou comprovado o atendimento às exigências editalícias, conforme documentação habilitatória disponível no Sistema, será aceita e habilitada a proposta da empresa SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA.
Sistema	21/12/2023 11:18:50	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	21/12/2023 11:19:18	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/12/2023 às 11:50:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	17/11/2023 09:32:31	
Abertura da sessão	29/11/2023 09:30:00	Abertura da sessão pública

pública

Encerramento da análise de propostas	29/11/2023 09:40:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	29/11/2023 10:51:37	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	21/12/2023 11:18:50	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	21/12/2023 11:19:18	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/12/2023 às 11:50:00.

Data limite para registro de recurso: 27/12/2023.

Data limite para registro de contrarrazão: 03/01/2024.

Data limite para registro de decisão: 10/01/2024.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:00 horas do dia 21 de dezembro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUCIETE PIMENTA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

JESSICA CAROLINE PAIVA DIAS

Equipe de Apoio

FELIPE DA SILVA CARVALHO KIELING

Equipe de Apoio

LIDIANE SALES GAMA

Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

