

**Pregão/Concorrência Eletrônica**

925172.2092023 .10677 .4459 .13502348893800

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**

Nº 00209/2023

Às 09:30 horas do dia 27 de dezembro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 004/2023 de 01/09/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 18875/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00209/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Sistema de Registro de Preços – SRP para eventual Contratação de Empresa Especializada em Engenharia para realização de Serviços de Assentamento de Guia (Meio-Fio) e Execução de Sarjeta em Concreto Usinado, em Vias Urbanas no Município de Porto Velho, pelo período de 12 (doze) meses.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Serviço engenharia**Descrição Complementar:** Contratação De Empresa Especializada Em Engenharia Para Realização De Serviços De Assentamento De Guia (Meio-Fio) E Execução De Sarjeta em Concreto Usinado, Em Vias Urbanas No Município De Porto Velho.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 30.648.000,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 19.999.499,9900 e com valor negociado a R\$ 19.998.000,0000 .

**Histórico****Item: 1 - Serviço engenharia****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fornecedor                                                 | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.         | Valor Global        | Data/Hora Registro  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 08.693.601/0001-39                                                                                                                                                                                                                                                                       | P C MAIA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Sim               | Sim               | 1          | R\$ 29.728.000,0000 | R\$ 29.728.000,0000 | 25/12/2023 14:00:08 |
| <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação De Empresa Especializada Em Engenharia Para Realização De Serviços De Assentamento De Guia (Meio-Fio) E Execução De Sarjeta em Concreto Usinado, Em Vias Urbanas No Município De Porto Velho.                                 |                                                            |                   |                   |            |                     |                     |                     |
| <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                   |                   |            |                     |                     |                     |
| 84.738.970/0001-89                                                                                                                                                                                                                                                                       | LEANDRO EUGENIO DA ROCHA LTDA                              | Sim               | Sim               | 1          | R\$ 30.640.000,0000 | R\$ 30.640.000,0000 | 13/12/2023 16:24:09 |
| <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de Empresa Especializada em Engenharia para realização de Serviços de Assentamento de Guia (Meio Fio) e Execução de Sarjeta em Concreto Usinado, em Vias Urbanas no Município de Porto Velho, pelo período de 12 (doze) meses |                                                            |                   |                   |            |                     |                     |                     |
| <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                   |                   |            |                     |                     |                     |
| 84.738.269/0001-60                                                                                                                                                                                                                                                                       | BRANDAO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA                | Sim               | Sim               | 1          | R\$ 30.648.000,0000 | R\$ 30.648.000,0000 | 26/12/2023 12:56:18 |
| <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação De Empresa Especializada Em Engenharia Para Realização De Serviços De Assentamento De Guia (Meio-Fio) E Execução De Sarjeta em Concreto Usinado, Em Vias Urbanas No Município De Porto Velho.                                 |                                                            |                   |                   |            |                     |                     |                     |
| <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                   |                   |            |                     |                     |                     |
| 07.477.679/0001-53                                                                                                                                                                                                                                                                       | AF CONSTRUTORA LTDA                                        | Não               | Não               | 1          | R\$ 30.648.000,0000 | R\$ 30.648.000,0000 | 26/12/2023 16:09:51 |
| <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação De Empresa Especializada Em Engenharia Para Realização De Serviços De Assentamento De Guia (Meio-Fio) E Execução De Sarjeta em Concreto Usinado, Em Vias Urbanas No Município De Porto Velho.                                 |                                                            |                   |                   |            |                     |                     |                     |
| <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                   |                   |            |                     |                     |                     |
| 84.602.481/0001-03                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA        | Sim               | Sim               | 1          | R\$ 30.648.000,0000 | R\$ 30.648.000,0000 | 26/12/2023 17:09:32 |

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação De Empresa Especializada Em Engenharia Para Realização De Serviços De Assentamento De Guia (Meio-Fio) E Execução De Sarjeta em Concreto Usinado, Em Vias Urbanas No Município De Porto Velho.

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |              |     |     |   |                     |                     |                     |
|--------------------|--------------|-----|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 49.987.095/0001-78 | A. S. PONTES | Sim | Sim | 1 | R\$ 30.648.000,0000 | R\$ 30.648.000,0000 | 26/12/2023 19:10:42 |
|--------------------|--------------|-----|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviço engenharia

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                                         |     |     |   |                     |                     |                     |
|--------------------|-----------------------------------------|-----|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 08.666.201/0001-34 | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 30.648.000,0000 | R\$ 30.648.000,0000 | 26/12/2023 19:57:25 |
|--------------------|-----------------------------------------|-----|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Realização de serviços de assentamento de guia (Meio-Fio) em trecho reto, confeccionada em concreto préfabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário), incluso Escavação – Fck 15MPa e execução de Sarjeta em Concreto Usinado moldado in loco, em trecho reto, 45cm x 10cm altura, incluso Regularização – Fck 20MPa, em vias urbanas no Município de Porto Velho.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

|                    |                               |     |     |   |                     |                     |                     |
|--------------------|-------------------------------|-----|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 06.939.058/0001-81 | F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 30.648.000,0000 | R\$ 30.648.000,0000 | 26/12/2023 22:54:45 |
|--------------------|-------------------------------|-----|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação De Empresa Especializada Em Engenharia Para Realização De Serviços De Assentamento De Guia (Meio-Fio) E Execução De Sarjeta em Concreto Usinado, Em Vias Urbanas No Município De Porto Velho.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

|                    |                         |     |     |   |                     |                     |                     |
|--------------------|-------------------------|-----|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11.964.271/0001-83 | SARAIVA ENGENHARIA LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 30.648.000,0000 | R\$ 30.648.000,0000 | 27/12/2023 01:03:14 |
|--------------------|-------------------------|-----|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação De Empresa Especializada Em Engenharia Para Realização De Serviços De Assentamento De Guia (Meio-Fio) E Execução De Sarjeta em Concreto Usinado, Em Vias Urbanas No Município De Porto Velho.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

|                    |                                        |     |     |   |                     |                     |                     |
|--------------------|----------------------------------------|-----|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 41.335.483/0001-62 | GUALBERTO & LAZAROTTO CONSTRUÇOES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 30.648.000,0000 | R\$ 30.648.000,0000 | 27/12/2023 08:37:18 |
|--------------------|----------------------------------------|-----|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sistema de Registro de Preços – SRP para eventual Contratação de Empresa Especializada em Engenharia para realização de Serviços de Assentamento de Guia (Meio-Fio) e Execução de Sarjeta em Concreto Usinado, em Vias Urbanas no Município de Porto Velho, pelo período de 12 (doze) meses.

**Porte da empresa:** ME/EPP

|                    |                         |     |     |   |                     |                     |                     |
|--------------------|-------------------------|-----|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 21.432.974/0001-14 | CONSTRUTORA STORCH LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 30.648.000,0000 | R\$ 30.648.000,0000 | 27/12/2023 08:57:55 |
|--------------------|-------------------------|-----|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de Empresa Especializada em Engenharia para realização de Serviços de Assentamento de Guia (Meio-Fio) e Execução de Sarjeta em Concreto Usinado, em Vias Urbanas no Município de Porto Velho, pelo período de 12 (doze) meses.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance      | CNPJ/CPF           | Data/Hora Registro      |
|---------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 30.648.000,0000 | 84.738.269/0001-60 | 27/12/2023 09:30:00:410 |
| R\$ 30.648.000,0000 | 07.477.679/0001-53 | 27/12/2023 09:30:00:410 |
| R\$ 30.648.000,0000 | 49.987.095/0001-78 | 27/12/2023 09:30:00:410 |
| R\$ 30.648.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 09:30:00:410 |
| R\$ 30.648.000,0000 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 09:30:00:410 |
| R\$ 30.648.000,0000 | 11.964.271/0001-83 | 27/12/2023 09:30:00:410 |
| R\$ 30.648.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 09:30:00:410 |
| R\$ 30.648.000,0000 | 21.432.974/0001-14 | 27/12/2023 09:30:00:410 |
| R\$ 30.648.000,0000 | 84.602.481/0001-03 | 27/12/2023 09:30:00:410 |
| R\$ 30.640.000,0000 | 84.738.970/0001-89 | 27/12/2023 09:30:00:410 |
| R\$ 29.728.000,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 09:30:00:410 |
| R\$ 30.639.000,0000 | 11.964.271/0001-83 | 27/12/2023 09:44:33:333 |
| R\$ 29.700.000,0000 | 84.738.269/0001-60 | 27/12/2023 09:45:04:100 |
| R\$ 29.680.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 09:45:47:903 |
| R\$ 29.670.000,0000 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 09:46:51:737 |
| R\$ 29.590.000,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 09:48:42:640 |
| R\$ 29.580.000,0000 | 84.738.269/0001-60 | 27/12/2023 09:49:55:947 |
| R\$ 29.500.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 09:50:48:633 |
| R\$ 29.422.000,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 09:51:20:367 |
| R\$ 29.420.000,0000 | 84.738.269/0001-60 | 27/12/2023 09:51:44:443 |
| R\$ 29.410.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 09:52:01:013 |
| R\$ 29.400.000,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 09:52:13:793 |
| R\$ 29.405.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 09:52:27:333 |
| R\$ 29.350.000,0000 | 84.738.269/0001-60 | 27/12/2023 09:52:57:133 |
| R\$ 29.320.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 09:53:05:513 |

|                     |                    |                         |
|---------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 29.310.000,0000 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 09:53:26:673 |
| R\$ 29.305.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 09:53:31:317 |
| R\$ 29.300.000,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 09:54:07:623 |
| R\$ 29.280.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 09:54:16:870 |
| R\$ 29.290.000,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 09:54:57:343 |
| R\$ 29.299.000,0000 | 11.964.271/0001-83 | 27/12/2023 09:55:11:007 |
| R\$ 29.270.000,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 09:55:13:397 |
| R\$ 29.279.000,0000 | 11.964.271/0001-83 | 27/12/2023 09:55:32:077 |
| R\$ 29.269.000,0000 | 84.738.269/0001-60 | 27/12/2023 09:55:43:733 |
| R\$ 29.265.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 09:56:03:517 |
| R\$ 29.230.000,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 09:56:20:437 |
| R\$ 29.264.000,0000 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 09:56:23:087 |
| R\$ 29.229.990,0000 | 84.738.269/0001-60 | 27/12/2023 09:56:37:657 |
| R\$ 29.220.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 09:56:38:550 |
| R\$ 29.210.000,0000 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 09:56:56:473 |
| R\$ 29.209.000,0000 | 84.738.269/0001-60 | 27/12/2023 09:57:13:660 |
| R\$ 29.200.000,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 09:57:35:223 |
| R\$ 29.150.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 09:57:53:513 |
| R\$ 29.149.000,0000 | 84.738.269/0001-60 | 27/12/2023 09:58:15:343 |
| R\$ 29.140.000,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 09:58:26:720 |
| R\$ 29.130.000,0000 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 09:58:34:367 |
| R\$ 29.115.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 09:58:59:830 |
| R\$ 29.114.900,0000 | 84.738.269/0001-60 | 27/12/2023 09:59:24:477 |
| R\$ 29.114.800,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 09:59:43:067 |
| R\$ 29.111.000,0000 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 09:59:45:987 |
| R\$ 29.110.900,0000 | 84.738.269/0001-60 | 27/12/2023 10:00:08:247 |
| R\$ 29.105.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:00:11:687 |
| R\$ 29.102.000,0000 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:00:25:300 |
| R\$ 29.101.900,0000 | 84.738.269/0001-60 | 27/12/2023 10:00:40:140 |
| R\$ 28.990.990,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:00:50:160 |
| R\$ 28.950.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:01:05:293 |
| R\$ 28.949.900,0000 | 84.738.269/0001-60 | 27/12/2023 10:01:37:867 |
| R\$ 28.945.000,0000 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:02:03:497 |
| R\$ 28.944.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:02:11:353 |
| R\$ 28.943.900,0000 | 84.738.269/0001-60 | 27/12/2023 10:02:29:427 |
| R\$ 28.943.800,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:02:45:537 |
| R\$ 28.943.799,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:02:50:207 |
| R\$ 28.940.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:03:01:940 |
| R\$ 28.939.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:03:03:040 |
| R\$ 28.938.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:03:16:093 |
| R\$ 28.937.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:03:16:493 |
| R\$ 28.937.900,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:03:35:053 |
| R\$ 28.937.899,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:03:35:513 |
| R\$ 28.937.850,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:03:57:310 |
| R\$ 28.937.849,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:03:58:210 |
| R\$ 28.360.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:04:01:880 |
| R\$ 28.359.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:04:02:820 |
| R\$ 28.358.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:04:45:477 |
| R\$ 28.357.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:04:46:220 |
| R\$ 28.937.840,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:04:54:700 |
| R\$ 28.937.800,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:05:01:743 |
| R\$ 28.357.950,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:05:06:967 |
| R\$ 28.357.949,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:05:08:010 |
| R\$ 28.357.940,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:05:23:023 |
| R\$ 28.357.939,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:05:24:347 |
| R\$ 28.357.900,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:06:30:777 |
| R\$ 28.357.899,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:06:31:360 |
| R\$ 28.357.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:06:47:803 |
| R\$ 28.356.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:06:48:563 |
| R\$ 28.356.990,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:07:21:353 |
| R\$ 28.356.989,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:07:22:097 |
| R\$ 28.355.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:07:53:497 |
| R\$ 28.354.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:07:54:783 |

|                     |                    |                         |
|---------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 28.353.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:08:10:260 |
| R\$ 28.352.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:08:11:150 |
| R\$ 28.351.999,9900 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:08:27:057 |
| R\$ 28.351.999,9800 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:08:27:390 |
| R\$ 28.351.900,9900 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:08:49:160 |
| R\$ 28.351.900,9800 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:08:50:077 |
| R\$ 28.351.900,0000 | 11.964.271/0001-83 | 27/12/2023 10:09:01:163 |
| R\$ 28.351.899,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:09:01:827 |
| R\$ 28.351.800,9900 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:09:16:910 |
| R\$ 28.351.800,9800 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:09:17:270 |
| R\$ 28.351.800,0000 | 11.964.271/0001-83 | 27/12/2023 10:09:27:353 |
| R\$ 28.351.799,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:09:28:157 |
| R\$ 28.351.790,0000 | 84.738.269/0001-60 | 27/12/2023 10:09:43:960 |
| R\$ 28.350.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:09:44:873 |
| R\$ 28.349.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:09:45:423 |
| R\$ 28.296.000,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:09:53:200 |
| R\$ 28.295.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:09:54:530 |
| R\$ 28.295.999,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:10:11:873 |
| R\$ 28.295.998,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:10:12:543 |
| R\$ 28.294.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:10:16:600 |
| R\$ 28.293.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:10:17:090 |
| R\$ 28.196.000,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:10:56:473 |
| R\$ 28.195.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:10:57:900 |
| R\$ 28.195.999,9500 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:11:23:600 |
| R\$ 28.195.999,9400 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:11:24:157 |
| R\$ 28.195.980,0000 | 84.738.269/0001-60 | 27/12/2023 10:11:34:467 |
| R\$ 28.195.979,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:11:35:123 |
| R\$ 28.939.000,0000 | 84.602.481/0001-03 | 27/12/2023 10:11:38:193 |
| R\$ 28.195.979,9000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:11:51:613 |
| R\$ 28.195.979,8900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:11:52:253 |
| R\$ 28.195.979,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:12:03:687 |
| R\$ 28.195.978,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:12:04:000 |
| R\$ 28.195.977,9900 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:12:17:187 |
| R\$ 28.195.977,9800 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:12:18:550 |
| R\$ 28.195.978,9500 | 84.738.269/0001-60 | 27/12/2023 10:12:33:103 |
| R\$ 28.195.977,9600 | 84.738.269/0001-60 | 27/12/2023 10:12:59:587 |
| R\$ 28.195.977,9500 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:13:00:267 |
| R\$ 28.195.977,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:13:29:410 |
| R\$ 28.195.976,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:13:30:133 |
| R\$ 28.100.000,0000 | 84.738.269/0001-60 | 27/12/2023 10:13:41:303 |
| R\$ 28.099.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:13:41:907 |
| R\$ 28.050.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:13:49:393 |
| R\$ 28.049.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:13:50:173 |
| R\$ 28.000.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:14:30:273 |
| R\$ 27.999.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:14:31:753 |
| R\$ 27.500.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:14:37:870 |
| R\$ 27.499.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:14:38:990 |
| R\$ 27.400.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:14:44:777 |
| R\$ 27.399.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:14:45:353 |
| R\$ 27.300.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:14:49:523 |
| R\$ 27.299.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:14:49:963 |
| R\$ 27.200.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:14:58:683 |
| R\$ 27.199.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:14:59:857 |
| R\$ 27.199.995,9900 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:15:10:530 |
| R\$ 27.199.995,9800 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:15:11:757 |
| R\$ 27.190.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:15:18:667 |
| R\$ 27.189.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:15:19:797 |
| R\$ 27.150.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:15:51:607 |
| R\$ 27.149.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:15:55:660 |
| R\$ 27.149.999,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:16:14:587 |
| R\$ 27.149.998,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:16:15:093 |
| R\$ 27.149.997,9900 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:16:25:000 |
| R\$ 27.149.997,9800 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:16:25:960 |

|                     |                    |                         |
|---------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 27.149.996,9800 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:16:35:473 |
| R\$ 27.149.996,9700 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:16:36:820 |
| R\$ 27.149.996,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:16:47:337 |
| R\$ 27.149.995,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:16:48:670 |
| R\$ 27.148.000,0000 | 11.964.271/0001-83 | 27/12/2023 10:17:10:053 |
| R\$ 27.147.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:17:11:317 |
| R\$ 27.140.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:17:28:207 |
| R\$ 27.139.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:17:29:410 |
| R\$ 27.000.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:18:03:387 |
| R\$ 26.999.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:18:04:763 |
| R\$ 26.999.999,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:18:23:057 |
| R\$ 26.999.998,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:18:23:790 |
| R\$ 26.999.998,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:18:49:027 |
| R\$ 26.999.997,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:18:49:473 |
| R\$ 28.099.000,0000 | 84.602.481/0001-03 | 27/12/2023 10:19:01:217 |
| R\$ 26.999.997,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:19:03:407 |
| R\$ 26.999.996,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:19:04:850 |
| R\$ 26.900.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:19:37:723 |
| R\$ 26.899.000,0000 | 11.964.271/0001-83 | 27/12/2023 10:20:55:377 |
| R\$ 26.950.000,0000 | 84.602.481/0001-03 | 27/12/2023 10:20:55:973 |
| R\$ 26.850.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:21:01:717 |
| R\$ 26.840.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:21:25:960 |
| R\$ 26.830.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:21:31:363 |
| R\$ 26.829.000,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:21:36:560 |
| R\$ 26.828.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:21:37:140 |
| R\$ 26.825.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:21:59:387 |
| R\$ 26.815.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:22:12:973 |
| R\$ 26.800.000,0000 | 11.964.271/0001-83 | 27/12/2023 10:22:44:657 |
| R\$ 26.690.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:22:56:593 |
| R\$ 26.799.000,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:22:57:223 |
| R\$ 26.680.000,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:23:11:663 |
| R\$ 26.670.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:23:51:680 |
| R\$ 26.665.000,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:24:10:727 |
| R\$ 26.664.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:24:17:553 |
| R\$ 26.662.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:24:32:320 |
| R\$ 26.661.000,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:24:48:607 |
| R\$ 26.660.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:25:13:150 |
| R\$ 26.590.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:25:34:867 |
| R\$ 26.589.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:25:37:297 |
| R\$ 26.580.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:25:43:350 |
| R\$ 26.579.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:25:43:680 |
| R\$ 26.575.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:25:51:020 |
| R\$ 26.574.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:25:51:773 |
| R\$ 26.799.000,0000 | 84.602.481/0001-03 | 27/12/2023 10:25:56:277 |
| R\$ 26.573.560,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:25:58:870 |
| R\$ 26.573.559,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:25:59:973 |
| R\$ 26.573.550,9900 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:26:10:947 |
| R\$ 26.573.550,9800 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:26:11:737 |
| R\$ 26.505.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:26:33:597 |
| R\$ 26.504.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:26:34:400 |
| R\$ 26.502.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:26:40:060 |
| R\$ 26.501.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:26:40:940 |
| R\$ 26.501.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:26:44:787 |
| R\$ 26.500.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:26:46:257 |
| R\$ 26.499.999,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:26:51:853 |
| R\$ 26.499.998,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:26:52:613 |
| R\$ 26.498.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:26:56:850 |
| R\$ 26.497.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:26:58:000 |
| R\$ 26.497.560,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:27:05:657 |
| R\$ 26.497.559,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:27:06:127 |
| R\$ 26.496.563,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:27:10:530 |
| R\$ 26.496.562,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:27:11:580 |
| R\$ 26.496.561,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:27:21:450 |

|                     |                    |                         |
|---------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 26.496.560,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:27:30:673 |
| R\$ 26.495.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:27:40:797 |
| R\$ 26.494.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:27:41:503 |
| R\$ 26.494.998,9900 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:27:56:727 |
| R\$ 26.494.998,9800 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:27:57:807 |
| R\$ 26.450.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:28:04:293 |
| R\$ 26.449.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:28:05:080 |
| R\$ 26.440.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:28:11:637 |
| R\$ 26.439.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:28:12:323 |
| R\$ 26.400.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:28:17:633 |
| R\$ 26.399.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:28:18:797 |
| R\$ 26.350.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:28:23:533 |
| R\$ 26.349.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:28:24:073 |
| R\$ 26.338.999,9900 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:28:33:997 |
| R\$ 26.338.999,9800 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:28:34:963 |
| R\$ 26.300.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:28:44:230 |
| R\$ 26.299.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:28:46:050 |
| R\$ 26.200.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:29:00:330 |
| R\$ 26.199.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:29:01:250 |
| R\$ 26.150.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:29:05:590 |
| R\$ 26.149.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:29:06:673 |
| R\$ 26.140.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:29:10:250 |
| R\$ 26.139.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:29:11:213 |
| R\$ 26.135.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:29:15:000 |
| R\$ 26.134.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:29:15:780 |
| R\$ 26.000.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:29:54:927 |
| R\$ 25.999.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:29:55:657 |
| R\$ 25.999.998,9900 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:30:25:483 |
| R\$ 25.999.998,9800 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:30:25:737 |
| R\$ 25.999.997,9000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:30:41:007 |
| R\$ 25.999.997,8900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:30:41:877 |
| R\$ 25.999.996,9000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:30:51:280 |
| R\$ 25.999.996,8900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:30:51:853 |
| R\$ 25.999.995,9000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:31:02:243 |
| R\$ 25.999.995,8900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:31:03:633 |
| R\$ 25.999.993,9000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:31:13:840 |
| R\$ 25.999.993,8900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:31:14:460 |
| R\$ 25.950.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:31:58:150 |
| R\$ 25.949.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:31:58:910 |
| R\$ 25.920.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:32:23:490 |
| R\$ 25.919.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:32:24:270 |
| R\$ 25.919.999,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:32:34:910 |
| R\$ 25.919.998,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:32:35:213 |
| R\$ 25.915.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:32:39:363 |
| R\$ 25.914.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:32:40:707 |
| R\$ 25.919.997,9900 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:32:47:020 |
| R\$ 25.910.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:32:51:273 |
| R\$ 25.909.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:32:52:383 |
| R\$ 25.909.990,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:33:02:723 |
| R\$ 25.909.989,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:33:03:273 |
| R\$ 25.905.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:33:41:013 |
| R\$ 25.904.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:33:41:303 |
| R\$ 25.903.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:33:57:233 |
| R\$ 25.902.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:33:58:567 |
| R\$ 25.900.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:34:04:357 |
| R\$ 25.904.997,9900 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:34:04:780 |
| R\$ 25.899.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:34:05:833 |
| R\$ 25.800.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:34:09:467 |
| R\$ 25.799.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:34:10:333 |
| R\$ 25.750.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:34:14:513 |
| R\$ 25.749.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:34:16:033 |
| R\$ 25.749.990,9000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:34:29:117 |
| R\$ 25.749.990,8900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:34:30:280 |

|                     |                    |                         |
|---------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 25.743.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:34:34:450 |
| R\$ 25.742.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:34:34:787 |
| R\$ 25.700.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:34:54:710 |
| R\$ 25.699.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:34:55:653 |
| R\$ 25.650.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:35:01:143 |
| R\$ 25.649.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:35:01:983 |
| R\$ 25.600.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:35:06:387 |
| R\$ 25.599.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:35:07:453 |
| R\$ 25.500.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:35:12:773 |
| R\$ 25.499.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:35:13:770 |
| R\$ 25.450.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:35:18:130 |
| R\$ 26.139.000,0000 | 84.602.481/0001-03 | 27/12/2023 10:35:18:467 |
| R\$ 25.449.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:35:19:220 |
| R\$ 25.400.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:35:24:210 |
| R\$ 25.399.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:35:24:637 |
| R\$ 25.300.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:35:28:493 |
| R\$ 25.299.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:35:29:180 |
| R\$ 25.200.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:35:41:100 |
| R\$ 25.199.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:35:41:853 |
| R\$ 25.100.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:36:00:540 |
| R\$ 25.099.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:36:01:957 |
| R\$ 25.000.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:36:06:930 |
| R\$ 24.826.000,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:36:15:467 |
| R\$ 24.800.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:36:25:757 |
| R\$ 24.799.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:37:16:117 |
| R\$ 24.750.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:37:35:687 |
| R\$ 24.749.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:37:36:960 |
| R\$ 24.500.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:37:42:273 |
| R\$ 24.499.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:37:42:493 |
| R\$ 24.498.999,9900 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:37:57:067 |
| R\$ 24.200.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:38:00:483 |
| R\$ 24.199.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:38:25:030 |
| R\$ 24.180.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:38:37:683 |
| R\$ 24.179.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:38:38:637 |
| R\$ 24.150.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:38:42:330 |
| R\$ 24.149.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:38:43:150 |
| R\$ 24.000.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:38:47:640 |
| R\$ 23.999.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:38:48:663 |
| R\$ 23.999.998,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:38:57:470 |
| R\$ 23.900.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:38:57:897 |
| R\$ 23.899.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:38:58:550 |
| R\$ 23.899.999,9800 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:39:13:487 |
| R\$ 23.899.999,9700 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:39:13:967 |
| R\$ 23.899.999,9600 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:39:22:190 |
| R\$ 23.899.999,9500 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:39:23:947 |
| R\$ 23.899.999,9000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:39:30:240 |
| R\$ 23.899.999,8900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:39:31:210 |
| R\$ 23.800.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:39:42:297 |
| R\$ 23.799.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:39:42:987 |
| R\$ 23.700.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:39:46:593 |
| R\$ 23.699.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:39:47:573 |
| R\$ 23.650.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:40:01:950 |
| R\$ 23.649.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:40:02:963 |
| R\$ 23.640.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:40:07:660 |
| R\$ 23.639.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:40:08:567 |
| R\$ 23.630.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:40:13:913 |
| R\$ 23.629.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:40:14:693 |
| R\$ 23.620.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:40:21:367 |
| R\$ 23.619.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:40:22:920 |
| R\$ 23.600.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:41:06:113 |
| R\$ 23.599.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:41:06:480 |
| R\$ 23.550.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:41:11:203 |
| R\$ 23.549.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:41:11:803 |

|                     |                    |                         |
|---------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 23.545.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:42:19:667 |
| R\$ 23.544.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:42:20:730 |
| R\$ 23.543.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:42:56:373 |
| R\$ 23.542.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:42:57:290 |
| R\$ 23.542.999,0000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:43:34:327 |
| R\$ 23.542.998,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:43:35:343 |
| R\$ 25.000.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:45:01:730 |
| R\$ 23.542.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:45:34:970 |
| R\$ 23.541.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:45:36:090 |
| R\$ 23.540.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:45:52:893 |
| R\$ 23.539.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:45:53:310 |
| R\$ 23.530.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:45:57:073 |
| R\$ 23.529.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:45:57:817 |
| R\$ 23.250.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:46:33:680 |
| R\$ 23.249.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:46:34:040 |
| R\$ 23.245.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:47:00:020 |
| R\$ 23.244.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:47:01:397 |
| R\$ 23.243.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:47:16:750 |
| R\$ 23.242.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:47:17:563 |
| R\$ 23.242.999,9000 | 08.693.601/0001-39 | 27/12/2023 10:47:29:513 |
| R\$ 23.242.999,8900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:47:30:277 |
| R\$ 23.241.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:47:53:137 |
| R\$ 23.240.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:47:53:843 |
| R\$ 23.240.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:48:26:727 |
| R\$ 23.239.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:48:27:467 |
| R\$ 23.239.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:48:38:267 |
| R\$ 23.238.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:48:39:400 |
| R\$ 23.237.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:48:54:693 |
| R\$ 23.236.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:48:55:863 |
| R\$ 23.235.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:49:23:180 |
| R\$ 23.234.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:49:24:913 |
| R\$ 23.232.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:49:42:527 |
| R\$ 23.231.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:49:42:977 |
| R\$ 23.231.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:51:18:970 |
| R\$ 23.230.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:51:20:203 |
| R\$ 23.229.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:51:33:320 |
| R\$ 23.228.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:51:33:793 |
| R\$ 23.228.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:52:01:830 |
| R\$ 23.227.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:52:02:820 |
| R\$ 23.227.900,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:53:24:110 |
| R\$ 23.227.899,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:53:26:223 |
| R\$ 23.227.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:54:33:103 |
| R\$ 23.226.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:54:34:687 |
| R\$ 23.225.000,0000 | 08.666.201/0001-34 | 27/12/2023 10:56:00:377 |
| R\$ 23.224.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:56:01:853 |
| R\$ 23.000.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:56:23:257 |
| R\$ 22.999.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:56:24:347 |
| R\$ 22.900.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:56:33:077 |
| R\$ 24.380.000,0000 | 84.602.481/0001-03 | 27/12/2023 10:58:01:510 |
| R\$ 22.899.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:59:14:550 |
| R\$ 22.895.555,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:59:28:363 |
| R\$ 22.895.554,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:59:29:927 |
| R\$ 22.894.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:59:36:227 |
| R\$ 22.893.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 10:59:37:133 |
| R\$ 22.890.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 10:59:49:733 |
| R\$ 22.889.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:01:29:903 |
| R\$ 22.885.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:01:40:297 |
| R\$ 22.884.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:01:41:733 |
| R\$ 22.800.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:01:46:373 |
| R\$ 22.799.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:01:47:380 |
| R\$ 22.750.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:01:57:703 |
| R\$ 22.749.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:01:58:733 |
| R\$ 22.740.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:02:03:483 |



|                     |                    |                         |
|---------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 22.739.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:02:05:053 |
| R\$ 22.730.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:02:08:987 |
| R\$ 22.729.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:02:09:560 |
| R\$ 22.729.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:02:14:200 |
| R\$ 22.728.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:02:15:017 |
| R\$ 22.728.950,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:02:21:567 |
| R\$ 22.728.949,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:02:22:313 |
| R\$ 22.727.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:02:27:127 |
| R\$ 22.726.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:02:27:933 |
| R\$ 22.726.500,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:02:33:797 |
| R\$ 22.726.499,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:02:35:050 |
| R\$ 22.725.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:02:47:427 |
| R\$ 22.724.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:02:48:563 |
| R\$ 22.720.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:02:57:897 |
| R\$ 22.719.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:02:59:673 |
| R\$ 22.400.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:03:12:847 |
| R\$ 22.399.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:03:14:180 |
| R\$ 22.300.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:03:19:153 |
| R\$ 22.299.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:03:20:533 |
| R\$ 22.250.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:03:29:243 |
| R\$ 22.249.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:03:30:460 |
| R\$ 22.240.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:03:36:900 |
| R\$ 22.239.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:03:38:040 |
| R\$ 22.230.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:03:45:907 |
| R\$ 22.229.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:03:46:763 |
| R\$ 22.200.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:03:52:527 |
| R\$ 22.199.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:03:53:177 |
| R\$ 22.190.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:04:12:763 |
| R\$ 22.189.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:04:14:127 |
| R\$ 22.180.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:04:26:297 |
| R\$ 22.179.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:04:27:687 |
| R\$ 22.170.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:04:32:473 |
| R\$ 22.169.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:04:34:497 |
| R\$ 22.165.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:04:40:033 |
| R\$ 22.164.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:04:40:640 |
| R\$ 21.800.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:05:19:223 |
| R\$ 21.799.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:05:20:470 |
| R\$ 21.700.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:05:32:713 |
| R\$ 21.699.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:05:33:927 |
| R\$ 21.600.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:05:55:480 |
| R\$ 21.599.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:05:55:963 |
| R\$ 21.500.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:06:17:593 |
| R\$ 21.499.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:06:18:623 |
| R\$ 21.400.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:06:25:667 |
| R\$ 21.399.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:07:01:087 |
| R\$ 21.300.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:07:18:063 |
| R\$ 21.299.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:07:18:643 |
| R\$ 21.200.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:07:22:617 |
| R\$ 21.199.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:07:23:857 |
| R\$ 21.100.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:07:32:530 |
| R\$ 21.099.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:07:33:833 |
| R\$ 21.050.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:07:38:290 |
| R\$ 21.049.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:07:39:240 |
| R\$ 21.000.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:07:42:837 |
| R\$ 20.999.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:07:43:920 |
| R\$ 20.900.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:07:53:023 |
| R\$ 20.899.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:07:53:897 |
| R\$ 20.800.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:07:59:093 |
| R\$ 20.799.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:08:51:947 |
| R\$ 20.750.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:09:01:160 |
| R\$ 20.749.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:09:02:093 |
| R\$ 20.700.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:09:05:683 |
| R\$ 20.699.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:09:06:827 |

|                     |                    |                         |
|---------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 29.115.600,0000 | 07.477.679/0001-53 | 27/12/2023 11:09:08:270 |
| R\$ 20.600.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:09:16:980 |
| R\$ 20.599.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:09:17:430 |
| R\$ 20.500.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:09:21:637 |
| R\$ 20.499.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:09:23:037 |
| R\$ 20.400.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:09:26:733 |
| R\$ 20.399.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:09:27:560 |
| R\$ 20.300.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:09:37:217 |
| R\$ 20.299.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:09:38:350 |
| R\$ 20.250.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:09:53:140 |
| R\$ 20.249.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:09:53:707 |
| R\$ 20.200.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:10:05:147 |
| R\$ 20.199.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:10:55:533 |
| R\$ 20.150.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:11:04:017 |
| R\$ 20.149.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:11:04:637 |
| R\$ 20.100.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:11:09:017 |
| R\$ 20.099.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:11:10:067 |
| R\$ 20.090.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:11:17:357 |
| R\$ 20.089.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:11:18:113 |
| R\$ 20.080.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:11:22:007 |
| R\$ 20.079.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:11:23:660 |
| R\$ 20.070.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:11:27:377 |
| R\$ 20.069.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:11:28:197 |
| R\$ 20.060.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:11:31:437 |
| R\$ 20.059.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:11:32:807 |
| R\$ 20.050.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:11:45:277 |
| R\$ 20.049.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:11:46:267 |
| R\$ 20.045.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:11:50:400 |
| R\$ 20.044.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:11:52:177 |
| R\$ 20.044.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:11:56:770 |
| R\$ 20.043.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:11:58:203 |
| R\$ 20.043.500,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:12:05:337 |
| R\$ 20.043.499,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:12:06:320 |
| R\$ 20.043.400,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:12:11:703 |
| R\$ 20.043.399,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:12:12:587 |
| R\$ 20.043.259,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:12:18:737 |
| R\$ 20.043.258,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:12:19:940 |
| R\$ 20.043.215,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:12:28:047 |
| R\$ 20.043.214,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:12:29:203 |
| R\$ 20.043.212,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:12:37:613 |
| R\$ 20.043.211,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:12:39:353 |
| R\$ 20.043.210,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:12:44:817 |
| R\$ 20.043.209,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:12:46:680 |
| R\$ 20.043.200,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:12:53:657 |
| R\$ 20.043.199,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:12:54:510 |
| R\$ 20.042.180,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:12:59:633 |
| R\$ 20.042.179,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:13:00:930 |
| R\$ 20.042.175,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:13:05:637 |
| R\$ 20.042.174,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:13:07:210 |
| R\$ 20.042.170,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:13:12:677 |
| R\$ 20.042.169,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:13:14:333 |
| R\$ 20.041.150,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:13:34:690 |
| R\$ 20.041.149,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:13:35:493 |
| R\$ 20.041.130,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:13:47:970 |
| R\$ 20.041.129,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:13:49:927 |
| R\$ 20.041.120,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:13:55:483 |
| R\$ 20.041.119,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:13:56:080 |
| R\$ 20.040.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:14:06:070 |
| R\$ 20.039.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:14:07:010 |
| R\$ 20.035.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:14:12:020 |
| R\$ 20.034.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:14:13:377 |
| R\$ 20.033.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:14:21:063 |
| R\$ 20.032.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:14:21:720 |

|                     |                    |                         |
|---------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 20.032.950,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:14:27:097 |
| R\$ 20.032.949,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:14:28:100 |
| R\$ 20.032.930,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:14:37:153 |
| R\$ 20.032.929,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:14:38:133 |
| R\$ 20.030.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:14:46:177 |
| R\$ 20.029.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:14:46:933 |
| R\$ 20.025.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:15:01:047 |
| R\$ 20.024.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:15:01:593 |
| R\$ 20.020.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:15:13:983 |
| R\$ 20.019.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:15:15:090 |
| R\$ 20.015.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:15:21:623 |
| R\$ 20.014.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:15:22:350 |
| R\$ 20.013.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:15:43:657 |
| R\$ 20.012.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:15:44:250 |
| R\$ 20.011.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:15:48:727 |
| R\$ 20.010.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:15:49:573 |
| R\$ 20.005.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:16:34:427 |
| R\$ 20.004.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:16:35:300 |
| R\$ 20.004.950,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:17:01:303 |
| R\$ 20.004.949,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:17:02:423 |
| R\$ 20.004.850,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:17:09:670 |
| R\$ 20.004.849,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:17:10:463 |
| R\$ 20.000.000,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:17:32:077 |
| R\$ 19.999.999,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:17:33:150 |
| R\$ 19.999.500,0000 | 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:19:23:410 |
| R\$ 19.999.499,9900 | 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:19:25:277 |

**Desempate de Lances ME/EPP**

| CPF/CNPJ           | Data/Hora Inicial Desempate | Data/Hora Final Desempate | Situação do Lance                 | Valor do Lance |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 41.335.483/0001-62 | 27/12/2023 11:21:26:053     | 27/12/2023 11:26:26:053   | Tempo para envio de lance expirou | -              |

**Eventos do Item**

| Evento                                   | Data                | Observações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abertura                                 | 27/12/2023 09:42:02 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Encerramento etapa aberta                | 27/12/2023 11:21:26 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Desempate - Início do desempate          | 27/12/2023 11:21:26 | Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Desempate - Tempo do lance expirado      | 27/12/2023 11:26:41 | O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 11:26:26 de 27/12/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor GUALBERTO & LAZAROTTO CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ: 41.335.483/0001-62.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sorteio eletrônico                       | 27/12/2023 11:26:41 | Item teve empate real para o valor 30.648.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Encerramento                             | 27/12/2023 11:26:41 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 27/12/2023 11:45:48 | Convocado para envio de anexo o fornecedor F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 27/12/2023 14:28:14 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 29/12/2023 14:40:32 | Convocado para envio de anexo o fornecedor F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 02/01/2024 18:02:14 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aceite de proposta                       | 08/01/2024 14:29:25 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 19.999.499,9900 e com valor negociado a R\$ 19.998.000,0000. Motivo: Considerando que restou comprovado o atendimento às exigências editalícias conforme documentação habilitatória; que o valor ofertado encontra-se abaixo do estimado; com base ainda na análise técnica de engenharia e na análise contábil que consideraram a empresa apta. |
| Habilitação de fornecedor                | 08/01/2024 14:30:03 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 19.999.499,9900 e com valor negociado a R\$ 19.998.000,0000.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Registro de intenção de recurso          | 08/01/2024 14:36:20 | Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MADECON ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA CNPJ/CPF: 08666201000134. Motivo: A empresa Madecon Eng. e Part. LTDA vem manifestar sua                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                     | intenção de recurso da decisão que indevidamente habilitou e consagrou vencedora do certame a empresa F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICA                                                                                                                                                                               |
| Registro de intenção de recurso | 08/01/2024 14:37:19 | Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MADECON ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA CNPJ/CPF: 08666201000134. Motivo: A empresa Madecon Eng. e Part. LTDA vem manifestar sua intenção de recurso da decisão que indevidamente habilitou e consagrou vencedora do certame a empresa F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICA |
| Registro de intenção de recurso | 08/01/2024 14:37:35 | Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MADECON ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA CNPJ/CPF: 08666201000134. Motivo: A empresa Madecon Eng. e Part. LTDA vem manifestar sua intenção de recurso da decisão que indevidamente habilitou e consagrou vencedora do certame a empresa F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICA |
| Aceite de intenção de recurso   | 08/01/2024 15:08:50 | Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MADECON ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ/CPF: 08666201000134. Motivo: Aceitamos a presente intenção de recurso. Deverá o licitante fundamentar suas razões na peça recursal, conforme prazos legais informados.                                                 |

**Intenções de Recurso para o Item**

| CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data/Hora do Recurso | Data/Hora Admissibilidade | Situação |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------|
| 08.666.201/0001-34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08/01/2024 14:37     | 08/01/2024 15:08          | Aceito   |
| <b>Motivo Intenção:</b> A empresa Madecon Eng. e Part. LTDA vem manifestar sua intenção de recurso da decisão que indevidamente habilitou e consagrou vencedora do certame a empresa F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICA LTDA, em razão dos documentos de habilitação ferirem o Princípio da Legalidade uma vez que a empresa está em processo de inidoneidade e com ocorrências impeditivas de participar de processos públicos de licitação, dentre outros. |                      |                           |          |
| <b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Aceitamos a presente intenção de recurso. Deverá o licitante fundamentar suas razões na peça recursal, conforme prazos legais informados.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                           |          |

**Troca de Mensagens**

|                    | Data                | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema            | 27/12/2023 09:30:00 | A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Pregoeiro          | 27/12/2023 09:37:46 | Senhores licitantes, bom dia. Conforme determinado, daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico n. 209/2023/SML/PVH. Em nome da Prefeitura de Porto Velho, gostaria desde já, agradecer pela participação.                                                                                                                                                  |
| Sistema            | 27/12/2023 09:40:01 | Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema            | 27/12/2023 09:40:02 | A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema            | 27/12/2023 09:42:02 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema            | 27/12/2023 11:21:26 | O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema            | 27/12/2023 11:21:26 | Sr. Fornecedor GUALBERTO & LAZAROTTO CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ 41.335.483/0001-62, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 11:26:26 do dia 27/12/2023. Acesse a Sala de Disputa.                                                                                                       |
| Sistema            | 27/12/2023 11:26:41 | O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 11:26:26 de 27/12/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor GUALBERTO & LAZAROTTO CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ 41.335.483/0001-62.                                                                                                                                                                                    |
| Sistema            | 27/12/2023 11:26:41 | O item 1 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema            | 27/12/2023 11:26:41 | O item 1 teve empate real para o valor 30.648.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.                                                                                                                                                                                               |
| Sistema            | 27/12/2023 11:32:18 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pregoeiro          | 27/12/2023 11:32:57 | Bom dia. Solicito que continuem logados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pregoeiro          | 27/12/2023 11:40:20 | Para F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA - A licitante está conectada?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:41:17 | Bom Dia! Sim, estamos conectados..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pregoeiro          | 27/12/2023 11:45:35 | Para F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA - Sr. licitante, solicito que anexe ao sistema a proposta ajustada e demais planilhas, conforme edital. Fica concedido prazo de 2(duas) horas. Caso a licitante necessite de prorrogação de prazo, manifeste-se neste chat ou remeta solicitação ao e-mail: preegoes.sml@gmail.com, dentro do prazo ora concedido.                                      |
| Sistema            | 27/12/2023 11:45:48 | Senhor fornecedor F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 1.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:52:04 | Sr (a) Pregoeiro (a); Por se tratar de proposta com planilhas de preços a serem ajustadas, gostaria de uma prorrogação de prazo (Conforme item 11.6.2. do Edital) para que possamos ter tempo hábil e assim anexar no sistema.                                                                                                                                                             |
| 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023 11:52:35 | No aguardo da resposta de nossa solicitação...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pregoeiro          | 27/12/2023<br>11:56:48 | Para F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA - Sr. licitante, fica concedido prazo até às 16h(DF) de HOJE para anexar os documentos solicitados.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 06.939.058/0001-81 | 27/12/2023<br>11:58:00 | Grato!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pregoeiro          | 27/12/2023<br>12:09:27 | Senhores, considerando convocação e prazo concedido, retornaremos para continuidade dia 28.12.2023 às 10h(DF)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema            | 27/12/2023<br>14:28:14 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, enviou o anexo para o item 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pregoeiro          | 28/12/2023<br>11:07:40 | Senhores, bom dia. Não foi possível logar no horário anteriormente informado. Estamos procedendo com a análise da proposta e habilitação da empresa FI CONSTRUÇÕES. Isto posto, retornaremos dia 29.12.2023 às 11h(DF) para continuidade. Estejam logados.                                                                                                                                                  |
| Pregoeiro          | 29/12/2023<br>10:59:00 | Senhores, bom dia. Tendo em vista que ainda estamos no aguardo da conclusão da análise, fica o retorno para ocorrer às 14h(DF) de HOJE (29.12.2023).                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pregoeiro          | 29/12/2023<br>14:03:44 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pregoeiro          | 29/12/2023<br>14:04:04 | Daremos continuidade. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pregoeiro          | 29/12/2023<br>14:11:12 | Para F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA - Na análise da proposta e documentos de qualificação técnica da empresa F1 CONSTRUÇÕES foi sugerido realização de diligência quanto ao seguinte: "DA PROPOSTA -que a Licitante apresente justificativa e/ou manifestação, quanto a exequibilidade dos custos unitários propostos, visto que alguns deles encontram-se entre 50% e 70% de desconto, quando comparados... |
| Pregoeiro          | 29/12/2023<br>14:14:28 | Para F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA - ...aos valores orçados pela Administração. DA HABILITAÇÃO - em alguns atestados, não é possível diligenciar através de pesquisa pública, para verificar a veracidade do mesmo. Solicite da empresa documentação complementar comprobatória, dos atestados apresentados emitidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ/AM...                                               |
| Pregoeiro          | 29/12/2023<br>14:15:40 | Para F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA - ...e UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS – UEA, no intuito de dar veracidade aos atestados apresentados, uma vez que as informações contidas não são suficientes para concluir a análise"                                                                                                                                                                               |
| Pregoeiro          | 29/12/2023<br>14:20:10 | Para F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA - Após realização da análise técnica, informo que ao consultarmos o CNPJ da empresa F1 CONSTRUÇÕES no SICAF e CEIS, encontramos a seguinte ocorrência, no relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor: Vínculo 1: Fornecedor 07.857.759/0001-34 - R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE CARGA LTDA...                        |
| Pregoeiro          | 29/12/2023<br>14:25:42 | Para F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA - ...Tipo da Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º; UASG Sancionadora: 935002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA; Âmbito da Sanção: Todas as esferas em Todos os poderes; Prazo Inicial: 13/07/2023 -Prazo Final: 13/07/2027.                                                                                               |
| Pregoeiro          | 29/12/2023<br>14:29:55 | Para F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA - Quanto ao registro da ocorrência informada no SICAF e CEIS e em observância ao Art. 5º da Instrução Normativa Nº 001/2023/SML, de 19 de setembro de 2023, publicada no DOM N.3563, de 20.09.2023, solicitar manifestação e esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias, garantindo a oportunidade de ampla defesa e o contraditório, referente a possível...            |
| Pregoeiro          | 29/12/2023<br>14:32:12 | Para F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA - ..."Ocorrência Impeditiva Indireta", na qual foi identificado vínculo com a empresa R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE CARGA LTDA. O prazo é de 2(dois) dias úteis.                                                                                                                                                                                |
| Pregoeiro          | 29/12/2023<br>14:39:54 | Para F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA - Solicito também o atendimento aos pontos da Análise Técnica para que possamos concluir o julgamento das fases do certame. O campo do sistema será aberto para envio das informações ora requeridas.                                                                                                                                                                    |
| Sistema            | 29/12/2023<br>14:40:32 | Senhor fornecedor F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 1.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pregoeiro          | 29/12/2023<br>14:46:49 | Senhores, considerando as diligências requeridas, bem como o prazo concedido para a empresa F1 CONSTRUÇÕES e ainda a ocorrência de feriado nos dias 01 e 02 de janeiro de 2024, fica o certame suspenso até às 11h(DF) do dia 05.01.2024. Desejo a todos um Feliz Ano Novo.                                                                                                                                 |
| Sistema            | 02/01/2024<br>18:02:14 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor F1 CONSTRUÇOES E NAUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 06.939.058/0001-81, enviou o anexo para o item 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pregoeiro          | 05/01/2024<br>10:54:52 | Senhores, bom dia. Considerando os documentos apresentados pela empresa FI CONSTRUÇÕES, bem como a necessidade de conclusão da reanálise técnica, retornaremos para continuidade dia 08.01.2023 às 11h(DF).                                                                                                                                                                                                 |
| Pregoeiro          | 08/01/2024<br>10:57:00 | Senhores, bom dia. Informo que a continuidade do certame ocorrerá às 14h(DF) de HOJE 08.01.2024. Estejam logados.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pregoeiro          | 08/01/2024<br>14:05:09 | Boa tarde. Daremos continuidade. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pregoeiro          | 08/01/2024<br>14:24:16 | Frente às análises realizadas da proposta e habilitação; diante das diligências tomadas pela pregoeira; oportunizado o contraditório à empresa, procederemos com a aceitação e habilitação da empresa F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICA LTDA. Após, será concedido prazo para manifestação de intenção de recurso, nos termos do edital.                                                                             |
| Sistema            | 08/01/2024<br>14:30:03 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pregoeiro          | 08/01/2024<br>14:30:31 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/01/2024 às 15:05:00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Evento                               | Data/Hora           | Observações                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Alteração equipe                     | 13/12/2023 09:52:20 |                                                                                   |
| Abertura da sessão pública           | 27/12/2023 09:30:00 | Abertura da sessão pública                                                        |
| Encerramento da análise de propostas | 27/12/2023 09:40:01 | Etapa de análise de propostas encerrada.                                          |
| Julgamento de propostas              | 27/12/2023 11:32:18 | Início da etapa de julgamento de propostas                                        |
| Abertura do prazo                    | 08/01/2024 14:30:03 | Abertura de prazo para intenção de recurso                                        |
| Fechamento do prazo                  | 08/01/2024 14:30:31 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/01/2024 às 15:05:00. |

Data limite para registro de recurso: 11/01/2024.

Data limite para registro de contrarrazão: 16/01/2024.

Data limite para registro de decisão: 23/01/2024.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:10 horas do dia 08 de janeiro de 2024, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUCIETE PIMENTA DA SILVA

**Pregoeiro Oficial**

JESSICA CAROLINE PAIVA DIAS

**Equipe de Apoio**

FELIPE DA SILVA CARVALHO KIELING

**Equipe de Apoio**

LILIAN MOREIRA DE ALMEIDA MOURAO

**Equipe de Apoio**



Imprimir o  
**Relatório**

Voltar

