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1. REQUERENTE

Prefeitura Municipal De Porto Velho — RO

CNPJ: 05.903.125/0001-45

Endereco: Av. Amazonas 6363, Cunid

Objeto: Implantag&o de Sistema de Abastecimento de Agua

2. LOCAL DOS POCOS

O pogo serd perfurado no Complexo Olimpico, localizado na Av. Amazonas 6348, Nova Porto
Velho; conforme demonstrado no mapa abaixo:

3. INTRODUCAO

Um pogo artesiano é um pogo tubular profundo feito no solo para fins de extracdo de dgua. A dgua
que sai dele jorra naturalmente, por isso ele também é chamado de pogo jorrante. Essa seria a principal
diferenca em relagcdo a um pogo semi artesiano, por exemplo, mas existem também outras definicdes
populares. O poco semi artesiano pode possuir a mesma profundidade do que o poco artesiano. Ambos
captam agua de aquiferos, porém, apenas 0 pogo artesiano é jorrante, isso é o que diferencia um do outro.
Entdo, precisa ou ndo de bomba para a captagdo de &gua. Sua profundidade varia de 70 a 2000 metros,
sendo mais comum entre 100 a 500 metros de profundidade.

Gracas ao aquifero que temos na regido e que apresenta 6tima qualidade de agua, tem sido possivel
atender esta demanda. Associado a tudo isso, ainda temos 0 menor custo, dispensando maiorestratamentos
da &gua sendo apenas necessario a adi¢o de cloro na rede.

Com o sistema de abastecimento de &gua por pogo semi-artesiano, o resultado sera benéfico aos
portovelhenses, pois promove inclusdo produtiva e geracdo de renda. Logo, as acBesde infraestrutura
produtiva tém efeito na melhoria de condi¢do de vida para os atletas, trazendo o desenvolvimento
socioecondmico téo aguardado a todos.

4. OBJETIVO
Tem-se como objetivo apresentar um projeto de perfuracdo de um pogo tubulares com uma vazao
estimada adequada que possa atender a demanda para o consumo d’agua nas alicer¢ada outrora no consumo
domeéstico e fundamental para o desenvolvimento do municipio de Porto Velho — RO, pela utilizagdo de
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agua potavel, vista como recurso natural essencial no acesso a agua tratada.

5. VATAGENS
-Na&o precisar passar por racionamentos.
-Agua de qualidade sem precisar escavar muitos metros.
- E mais rapido de construir do que 0s pogos artesianos.
-Sem risco de contaminagdo, ja que também é um pogo tubular profundo.
-Manutencdo mais em conta ja que é menor.

- Economia nos equipamentos usados na perfuragéo.

Figura 2- Local onde sera instalado o pogo

6. MANUNTENCAO E LIMPEZA DE POGOS SEMI ARTESIANOS

O poco semi artesiano também precisa passar por manutengdo preventiva a cada trés anos. A
manutencéo é essencial para a verificacdo dos equipamentos que ficam dentro do poco e aferigdo da
gualidade da agua.

A falta da manutencéo preventiva deixa o poco correndo risco de ter problemas no sistema de
bombeamento, podendo perder vazdo ou até mesmo parar por completo.

A limpeza periédica do pogo semi artesiano é fundamental para a retirada de sedimentos da agua,
assim como para manter sua qualidade, evitando mudanca na cor, gosto e no cheiro, por exemplo. Por isso,
se notar mudangas na vazdo ou nas caracteristicas da agua, ndo hesite em contatar uma empresa
especializada em poco artesiano, como a Hidrolle.
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7. DO PROJETO

7.1. ESTRUTURA DE APRESENTAGCAO DAS PECAS TECNICAS
O projeto consiste na construgdo de uma area para fonte de agua, e a perfuracdo do poco tubular. A
estrutura do projeto sera conforme descrito a seguir:

e  Apresentacio;
e  Projeto Hidrossanitario;
e  Projeto Elétrico.

7.2. OBJETIVO DO PROJETO

As presentes especificacdes tém por objetivo fixar as condi¢Bes gerais e especificas que deverdo
ser obedecidas na elaboracdo das obras acima dispostas, determinando normas e processos que devem ser
utilizados para execucdo dos servigos.

Essas especificagdes acompanham os elementos gréficos dos projetos e seus detalhamentos. Os
demais elementos de projeto executivo — especificacBes gerais, especificacdes particulares e elementos
graficos dos projetos complementares e outras recomendagdes, complementam-se e ndo devem ser
utilizadas independentemente, pois a fiel observancia a cada uma delas é indispensavel ao éxito na execugéo dos
Servigos.

Os projetos tém como principal objetivo fornecerem um sistema técnico eficiente visando uma
perfeita execucdo dos servigos, através de materiais cuidadosamente selecionados em func¢do de se garantir
um minimo custo com uma méaxima eficiéncia. Pretende-se fornecer a maxima facilidade possivel de
manutencéo deste sistema.

7.3. CONSIDERAGOES GERAIS

O projeto de perfuracéo de poco semiartesiano foi elaborado em acordo com as normas técnicas:
e NBR 12212/1992 — Projeto de Pogo para Captacéo de Agua Subterranea;
e NBR 12244/2006 - Construgio de Pogo Tubular para Captacdo de Agua Subterranea.

A perfuracdo do poco semi artesiano deve ser feita através de maquina perfuratriz do tipo
pneumatica ou rotativa com perfuracdo do tipo 10" de didmetro com uso de broca tricbnica diamantada ou
similar. A mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos deve ser feito pela CONTRATADA,
considerando as caracteristicas do terreno a ser implantado.

Sobre as especifica¢fes do poco tubular:

e O poco tubular seré do tipo semi artesiano com profundidade aproximada de 60 metros e
didmetro de 10";

e Devera ser aplicada calda/nata de cimento sanitario com espessura de 5 cm nos primeiros
10 metros de escavacdo afim de se evitar contaminagdes superficiais;

e Seraaplicado o pré filtro de pedra britada n. 2, granulometria de 19 a 38mm.

e O pogo serd revestido por tubo de pvc geomecanico nervurado com didmetro de 4" entre as
camadas do pré filtro e a camada interna;

e Atubulacéo do pogo sera de tubo de pvc soldavel de 3/4";

e A bomba do poco sera do tipo submersivel elétrica trifasica, com poténcia de 1,0 CV/230V,
11 estégios Drecalque: 1 1/4 Grotor: 79mm, bocais de recalque 1 1/4 , frequéncia 60HZ ou
similar;

e Aligacdo da bomba sera feita através de cabo de cobre achatado, conforme especificacfes
do projeto de instalagdes elétricas.

e Os perfis geoldgicos e hidrologicos para construgcdo do pogo semi artesiano deverdo ser
tracados anteriormente ao inicio da perfuracdo do poco de modo a garantir a vazdo
necessaria de agua.

e A vazdo minima sera de 3,0m3/h.

e A desinfeccdo da agua proviniente do poco ocorrera através de aplicagdo de cloro em
clorador de pastilhas, sendo que a concentragdo de cloro resulte em 50mg/I de cloro livre.
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e Os filtros de carvdo ativo de 9 3/4" (30 CM X 11,5 CM), para evitar a proliferacdo de
bacterias, auxilia na retencdo de sélidos e sedimentos suspensos na agua, além de reduzir
cor e turbidez.

o Deve-se proceder a execugdo de ensaios de vazdo para determinacdo das condicGes de
funcionamentos conforme exposto na NBR 12244/2006.

Ap0s os servicos de perfuracdo, instalacdo de coluna de tubos, filtros, bomba e instalacdes elétricas,
0 poco sera lacrado com uma tampa de concreto armado de 1 m2 de area e espessura de 6¢cm.

O pogo sera revestido por tubo de pvc geomecanico nervurado com didmetro de 10” entre as camadas
do pré-filtro e a camada interna. A tubulacdo do poco sera de tubo pvc soldavel de 3/4". A bomba do pogo
ficard submersa com a poténcia total de 1CV, a ligacdo da bomba sera feita através do cabo de cobre achatado
conforme especificacBes do projeto de instalacdo eletrica. Portanto devera ser instalado um disjuntor trifasico
de 16 A junto ao quadro QDE-1 para realizar a protecdo do circuito da bomba, com isso a mesma sera
interligada ao circuito de aterramento, conforme a NBR 5410.

O clorador de pastilhas possuira dois registros na rede adjacente a rede principal, que servirdo para a
regulacdo da dosagem/quantidade de cloro na agua, de acordo com o uso de cada local, visto que, na
necessidade de um maior volume de 4gua, sera necessaria uma maior reposi¢do de pastilhas dentro do
depdsito de pastilhas de cloro. A quantidade de cloro na agua sera medida por meio de um estojo de testes,
muito utilizado para medir cloro de piscina.

Figura 03— Clorador de Pastilhas

Os filtros servem como um processo que filtra e purifica a &gua previamente tratada por estacdo
concessionaria. Em sua constituicdo sao utilizados elementos naturais como a dolomita e o quartzo que
filtram as impurezas s6lidas. O carvéo ativado adsorve o cloro, retira efeitos como odores e sabores
desagradaveis, além de reduzir a turbidez, substancias quimicas e orgénicas. O carvao ativado impregnado
com prata coloidal inibe a reprodu¢do de microorganismos. A dolomita libera célcio e magnésio
(combinados ou separados), benéficos ao organismo.

Os elementos sdo distribuidos em camaras verticais de filtragem e purificacdo, subdivididas em
camadas com granulometrias decrescentes. Finalmente, um disco microtexturizado possibilita a saida de
agua cristalina, pura e saudavel.

Figura 04— Filtro de Carvéo Ativo
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7.4. PAREDE DE ALVENARIA E CALCADA

A CONTRATADA devera fornecer e executar parede de alvenaria de tijolo ceramico com dimenséo
nominal de 14X19X39cm, de primeira qualidade. Poderdo ser utilizados tijolos com dimensdes especiais para
atender as espessuras indicadas nos projetos, desde que tenham dimensdes e especificacdes padronizadas pelas
ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas)

Recebera uma parede de alvenaria a area da fonte de 4gua, onde estdo dispostas as torneiras, conforme
planta baixa. A altura do revestimento ceramico sera de 1,50m, a contar do nivel do piso da area de fonte de
agua, conforme detalhe no projeto hidraulico.

O assentamento dos tijolos sera com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada,
traco de 1:2:8. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura ndo deverd ultrapassar
15mm. As juntas serdo rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com
ferramenta provida de ferro redondo.

Para todo o ambiente, sejam internos ou externos, os revestimentos estdo especificados no quadro de
revestimentos do detalhe do hidraulico, bem como nos elementos que o compde. Todos 0s materiais
componentes dos revestimentos, como cimento, areia, cal, dgua e outros, deverdo ser da melhor procedéncia,
para garantir a boa qualidade dos servigos. Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverd a
CONTRATADA, adotar providéncias para que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas,
niveladas e aprumadas. Qualquer correcdo nesse sentido serd feita antes da aplicacéo do revestimento.

Receberé o revestimento cerdmico a area da fonte de gua, onde estdo dispostas as torneiras, conforme
planta baixa. A superficie a revestir deverd estar limpa, livre de pd, graxas, 6leos ou residuos organicos. As
eflorescéncias visiveis decorrentes de sais sollveis em agua (sulfato, cloretos, nitratos, etc.) impedem a
aderéncia firme entre as camadas dos revestimentos. Por isso deverdo ser eliminadas as eflorescéncias através
de escovamento a seco, antes do inicio da aplicacdo do revestimento.

Todas as instalagdes hidraulicas e elétricas serdo executadas antes do chapisco, evitando-se dessa forma,
retoques no revestimento.

As superficies improprias para base de revestimento (por exemplo, partes em madeira ou em ferro)
deverdo ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de arame, etc.).

Qualquer camada de revestimento s6 podera ser aplicada quando a anterior estiver suficientemente firme. A
aplicacdo de cada nova camada de revestimento exigira a umidificacdo da anterior.

Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa e umedecida. O
chapisco seré& executado com argamassa de cimento e areia peneirada, com trago de 1:3 e ter espessura
maxima de 0,5cm.

O emboco seré executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, com trago de 1:2:8 e ter
espessura maxima de 1,5cm.

O embocgo de cada pano de parede somente serd iniciado apds a completa pega das argamassas de
alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 1,50
metros, que servirdo de referéncia. As guias internas serdo constituidas por sarrafos de dimensdes apropriadas,
fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio de botdes de argamassa, com auxilio de fio
de prumo. Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-a proceder ao desempenamento
com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serdo retirados os sarrafos e embogados
0s espacos. Depois de sarrafeados, os embogos deverdo apresentar-se regularizados e asperos, para facilitar a
aderéncia do revestimento ceramico.

O reboco sera executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, com traco de 1:2:8 e ter
espessura maxima de 1,0cm. A execucdo do reboco sera iniciada apds 48 horas do langamento do emboco,
com a superficie limpa e molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-4 verificar se 0s marcos,
batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente colocados. A régua e desempenadeira, deverdo apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer ondulacdo ou
desigualdade na superficie.

O acabamento devera ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha
macia. Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicagdo do reboco externo ndo serd iniciada ou, caso ja o
tenha sido, sera interrompida. Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, 0s rebocos externos
executados em uma jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas ao término dos trabalhos.
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chapisco embogo

o

retoco

— Camadas de Revestimento da Alvenaria

A Pintura Tinta acrilica Premium, cor branco fosco — tinta a base de dispersao aquosa de copolimero
estireno acrilico, fosca, linha Premium. Execucdo: Considera-se a aplicagcdo de uma camada de retoque, além
das duas demados; Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor
antes de qualquer aplicagdo; Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante; Aplicar duas demé&os de tinta
com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicag6es.

Informagbes complementares: Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que,
devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um numero menor de demdos, torna mais econdmico o
servigo de pintura que as demais. Sendo assim, esse nivel de desempenho ndo se aplica para as tintas
econdmica e Standard.

7.5. DIVERGENCIAS, INTERPRETACOES, RESPONSABILIDADES E
GARANTIAS

7.5.1. DIVERGENCIAS E INTERPRETAGOES
Nestas especificacbes deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os casos de caracterizagdo
de materiais ou produtos através de determinados tipos, denominac8es ou fabricantes, fica subentendida a
alternativa “ou equivalente, rigorosamente similar a mesma qualidade”, a qual sera admitida a critério da
Equipe Técnica da Prefeitura, respeitados os critérios de analogia e semelhanga a seguir estabelecidos:

e Dois materiais ou produtos apresentam analogia total ou equivaléncia se desempenham
idéntica fungdo e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nas especificacfes de
materiais ou servicos que a eles se refiram.

e Caso 0s materiais ou produtos desempenhem a mesma funcdo, mas ndo tenham as
mesmas caracteristicas exigidas nas especificacdes que a eles se refiram, eles terdo
analogia parcial ou semelhanga.

e Caso, por algum motivo, haja necessidade de uma substituicdo por equivaléncia, ela se
fard ap6s ouvida a Equipe Técnica da Prefeitura, sem compensagdo financeira entre as
partes, CONTRATANTE e CONTRATADA. Caso haja substituicdo por semelhanca e
autorizacédo pela Equipe Técnica da Prefeitura (CONTRATANTE), a CONTRATADA
deverd abater do custo a diferenca que por acaso exista entre o material especificado e
0 utilizado. Em nenhum caso serd admitido o aumento do custo do fornecimento ou
servico por substituicdo dos materiais ou produtos, seja por equivaléncia ou
semelhanca.

Para a execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar toda a mao de obra,
materiais e ferramentas indispensaveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a assegurar andamento
e 0 acabamento satisfatorio das tarefas.

Havendo eventuais discrepancias e/ou contradi¢des diretas entre estas especificacfes e os demais
elementos que comp8em o projeto executivo, deverd ser consultada a Equipe Técnica da Prefeitura
(CONTRATANTE) que se pronunciara quanto aos esclarecimentos devidos.

Os elementos que, por suas caracteristicas especificas serdo executados baseados em “desenhos de
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produgdo e montagem” encontram-se detalhados e especificados em nivel de “desenhos de projeto”, onde
estdo indicados os elementos necessarios ao seu desenvolvimento, o que sera feito pelos seus Fabricantes
ou Fornecedores.

Fazem parte destas especificacdes, e serdo exigidas rigorosamente na execugdo dos servicos, as
normas aprovadas ou recomendadas, as especificacbes ou métodos referentes a materiais, médo de obra e
servigos e os padroes da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

Deverdo ser obedecidas as exigéncias da Legislagdo Urbanistica e Ambiental e Cédigo de Obras
do Municipio, bem como as normas e procedimentos das Companhias Concessionarias de Servigos
Publicos, no que se refere a implantacéo das obras.

Toda e qualquer alteragdo que venha a ser introduzida no Projeto Executivo, quando necessaria,
sera admitida com prévia autorizacdo da Prefeitura. Quaisquer divergéncias entre as medidas verificadas
nos desenhos e as cotas indicadas, prevalecerdo estas Gltimas e entre os desenhos e as especificaces,
prevalecerdo as especificagoes.

Onde estas especificagdes forem eventualmente omissas, ou na hipétese de duvidas quanto a sua
interpretacdo ou das pecas graficas, devera ser consultada a Equipe Técnica da Prefeitura
(CONTRATANTE) que se pronunciard quanto aos esclarecimentos devidos.

7.5.2. RESPONSABILIDADE E GARANTIA

e A CONTRATADA assumird integralmente a responsabilidade pela boa execucéo,
resisténcia, durabilidade e eficiéncia dos servicos que efetuar de acordo com as
especificacbes deste memorial;

e A boa qualidade e a perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalagdes utilizados
pela CONTRATADA, condicionam o recebimento do servico, sendo isto verificada em
cada medicéo;

e Salvo legislacdo que amplie o prazo de garantia da construcdo e demais servicos
executados, a garantia minima ser& de 5 anos, a contar da data de recebimento da obra
(data constante do Termo de Recebimento de Obra), a ser oferecida exclusivamente pela
CONTRATADA vencedora da licitagcdo, ndo podendo a mesma sob nenhuma alegacéo
transferir sua responsabilidade a terceiros, devendo os servigos serem executados dentro
do prazo de 30 dias, salvo servigos que justificadamente necessitem de maior prazo para
conclusédo dos servigos, se assim entendido e autorizado pela fiscalizagéo de obra.

8.0 TERMINOLOGIAS
Para os estritos efeitos desse memorial descritivo, sdo adotadas as seguintes definigdes:

e CONTRATANTE: 6rgdo que contrata a execucdo de servicos e obras de construcao,
complementagdo, manutencdo, reforma ou ampliacdo de uma edificacdo ou conjunto de
edificacBes, assessorado por sua equipe técnica;

o CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a execu¢do dos servicos e
obras de construcdo, complementacdo, reforma ou ampliacdo de uma edificagdo ou
conjunto de edificac0es;

e FISCALIZACAO: atividade exercida de forma sistematica pela CONTRATANTE e
seus prepostos, objetivando a verificagdo do cumprimento das disposi¢Ges contratuais,
técnicas e administrativas em todos 0s seus aspectos.

9.0 CONSIDERACOES FINAIS

Todo e qualquer material a ser empregado na obra serd, obrigatoriamente, de primeira qualidade e
comprovada eficiéncia para o fim a que se destina e deverdo satisfazer as presentes especificacdes. Caso as
condic@es locais tornarem necessario a substituicdo de algum material por outro equivalente, isto sé podera
ser feito mediante autorizagdo expressa e por escrito da Equipe Técnica responsavel

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de
caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a
sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo
e suas particularidades. Os materiais a serem empregados nas obras serdo de qualidade que ndo
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PREFEITURA DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUCAO ESTRATEGICA DE CONVENIOS E CONTRATOS
ASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE SETORIAL
comprometa o desempenho, o resultado geral da obra e a finalidade para a qual se destina. A
empresa contratada devera ter um responsavel técnico para fazer o acompanhamento de todas as

etapas da obra, até sua concluséo.

Porto Velho, 16 de junho de 2023.

ERONILDO Assinadp F’e
forma digital por
GOMES ERONILDO
DOS SANTOS 2044630
SANTOS:20 6215

Dados: 2023.06.15

446306215 15:41:44 -04'00"

ERONILDO GOMES DOS SANTOS
Engenheiro Civil
CREA 1664 D/RO
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e-DOC 668D58DC

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLU(;AO ESTRATEGICA DE CONVENIOS E CONTRATOS
OBRA: POGO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLIMPICA - VINICIUS DANIN ENCARGOS SOCIAIS
ENDEREGO: AV. AMAZONAS 6363, CUNIA; CEP 76.820-115 118.88% HORA
LOCAL: PORTO VELHO - RO 72.68% MES
DATA: 2/8/2024 SINAPI - NAO DESONERADO (REF: 12/ 2023)
RESP. TEC: ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO Proprio - COMPOSIGAO PROPRIA UNITARIA
BDI:| 20.35% SBC - 12/2023 - PVO - PORTO VELHO - RO
RESUMO GERAL
=Y DESCRIGAO DOS SERVIGOS SUBTOTAL S/BDI (R$) SUBTOTAL C/BDI (R$)
1 ADMINISTRAGAO E CONTROLE 3,001.20 3,612.00
2 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO 4,305.45 5,181.61
3 SERVIGOS PRELIMINARES 4,472.76 5,382.96
4 PERFURAGAO/ INSTALAGAO DE POGO TUBULAR SEDIMENTAR 32,298.57 38,871.06
5 INSTALAGOES HIDRAULICAS 3,986.73 4,797.53
6 INSTALAGOES ELETRICAS - FIOS, ELETRODUTOS, QUADROS, DISJUNTORES E ATERRAMENTO 4,651.79 5,598.30
7 PAREDE EM ALVENARIA 2,123.14 2,555.12
TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E SEM BDI 54,839.64
PARCELA REFERENTE AO BDI 11,158.94
TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS 118,88% - NAO DESONERADO - E BDI 65,998.58

RESPONSAVEL TECNICO:

= PPtV EAN

ERONILDO/GOMES DOS SANTOS
ENG. CIVIL - CREA 1664 D/RO
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OBRA: POGO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLIMPICA - VINICIUS DANIN

ENDERECO: AV. AMAZONAS 6363, CUNIA; CEP 76.820-115

LOCAL: PORTO VELHO - RO

DATA:  2/8/2024

RESP. TEC: ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO

ENCARGOS SOCIAIS
118.88%  HORA
72.68% MES

SINAPI - NAO DESONERADO (REF: 12/ 2023)
Préprio - COMPOSICAO PROPRIA UNITARIA

RESPONSAVEL TECNICO:

ERONILDO GOMES DOS SANTOS

o] 20.35% SBC - 12/2023 - PVO - PORTO VELHO - RO ENG. CIVIL - CREA 1664 D/RO
PLANILHA SINTETICA
ITEM FONTE coDIGo DESCRIGAO UND. QUANT. VALOR UNIT. VALOR UNIT COM TOTALUNIT. TOTALUNIT.C/BDI |  TOTAL PARCIAL $/BDI TOTAL PARCIAL C/BDI
AD RAGAO LOCA R 001.20 R 612.00
11 Proprio COMP_JS_005 | ADMINISTRACAO E CONTROLE - (RESP. TECNICO, ENCARREGADO) DIA 1500 | RS 200.08 | RS 240.80 | RS 3,001.20| RS 3,612.00
PROGRAMA DE GERENCIA 0 DE RISCO R 4,305.45 R 81.6
21 Proprio DER/RO Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18 UN 1.00 RS 4305.45| RS 5181.61| RS 4,305.45| RS 5,181.61
31 SBC 016510 TAXAS CREA UN 1.00 RS 233.94| RS 281.55 | RS 233.94| RS 28155
32 SINAPI 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 600 | RS 35863 | RS 43161 RS 2,151.78| RS 2,589.66 |
33 Proprio COMP_J5_016 _|EXECUCAO DE ESTUDO GEOLOGICO E GEOFISICO UN 1.00 RS 2,087.04] RS 2,511.75 | RS 2,087.04] RS 2,511.75
4 PERFURACAO ALACAO DE POCO TUBULAR SED AR R R 8,871.06
41 PERFURACAO R$ 31,866.36 | RS 31,244.40
411 SBC 047207 POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO COM 10" v 6000 | R$ 43269 | RS 52074 | RS 25,961.40 | RS 31,244.40
4.1.2 Préprio COMP_JS_013 INJEGAO DE CALDA DE CIMENTO + AREIA (CIMENTACAO SANITARIA) TRAGO 1:1 EM FURO DE 10" M 0.47 RS 1,204.40 | RS 1,449.50 | RS 566.07 | RS 681.27
413 Proprio COMP_J5_ 029 [ TUBO DE PVC GEOMECANICO NERVURADO COM DIAMETRO DE 4" ™ 6000 | RS 82.42| RS 99.19| RS 4,945.20| RS 5,951.40
414 Proprio COMP_J5 014 __|[FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS w 2.06 RS 19111 RS 230.00 | RS 393.69| RS 473.80
4.2 LAIE SUPERIOR RS 432.21| R$ 520.19
421 - 92769 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - © 613 RS 15.31| RS 1843 7S 9380 RS 11292
MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO TERREA -
422 SINAPI 103682 ? 0.10 R 1,205.07 | R 1,45030] R 12051 R 145.03
LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 " s S s s
423 - 97086 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM m‘ 100 as 12127 RS 145.95 | RS 12127 rs 145,95
MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZACOES. AF_09/2021
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
424 SINAPI 94992 ? 1.00 R 96.63 R 11629 | R 96.63 | R 116.29
ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_08/2022 " S s S s
INSTAL HIDRAULICAS RS 3,986.73 RS 3
51 SINAPI 89446 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ™ 12000 | RS 6.16| RS 7.41| RS 739.20| RS 889.20
52 SINAPI 99628 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1.00 RS 77.94| RS 93.80( RS 77.94| RS 93.80
53 - 89081 Lo:;:(/)zizzcmus, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. oN 1800 | rs ™ 62| rs 9756 | RS 11736
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO
54 SINAPI 94648 o . 4 M 028 i 11.74| R 14.13| R 329( R 396
DE FIBRA/FIBROCIMENTO _FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 S s s s
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4,, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
55 SINAPI 94703 AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2.00 RS 23.24| RS 27.97| RS 46.48 | RS 55.94
AF_06/2016
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM
56 SINAPI 94656 RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E UN 1500 | RS 6.60| RS 7.94| RS 99.00 | RS 119.10
INSTALACAO. AF_06/2016
57 - 9485 ﬁs;:(/)zizcmus, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. oN 200 RS 634 RS I 1268| RS 1526
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
58 SINAPI 89396 . N " ’ UN 3.00 R 22.04| R 2653 R 66.12 | R 79.59
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 S s S S
59 Proprio COMP_JS_015  [BOMBA SUBMERSIVEL 4"~ 1CV, TRIFASICA, 11 ESTAGIOS,  RECALQUE 1.1/4"; @ ROTOR 79 MM, FREQUENCIA 60HZ; UN 1.00 RS 1,923.23| RS 2,314.61| RS 1,923.23( RS 2314561
510 Préprio COMP_Js 017 _[FILTRO PARA CAIXA DAGUA UM LAVAVEL CARCAGA DE 9 3/4" (30 CM X 11,5 CM) UND 1.00 RS 239.78 | RS 288.58 | RS 239.78| RS 28858
511 Préprio COMP_Js 018 _[FILTRO PARA CAIXA DAGUA CARVAO ATIVADO CARCACA DE 9 3/4" (30 CM X 11,5 CM) UND 1.00 RS 220.83 | RS 265.77 | RS 22083 | RS 265.77
5.12 Proprio COMP_JS_019 | CLORADOR/DEPOSITO DE PASTILHAS PVC 3/4" UND 1.00 RS 460.62 | RS 554.36 | RS 460.62 | RS 554.36
6 ALACD RICAS - FIO 05, QUADROS, DI RES E ATERRA 0 R 4,651.79 R 98.30
BOMBA, CONTROLE E PROTECOES RS -| RS - | RS 3,113.58| RS 3,747.22
SINAPI 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1.00 RS 56.00| RS 67.40| RS 56.00 | RS 67.40
SINAPI 93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1.00 RS 72.12| RS 86.80| RS 7212 | RS 86.80
Préprio coMP_is_020 T;ggvo COM CINCO CONECTORES (BORNE) COM PARAFUSO PARA CONDUTOR ATE 6mm?, COM TENSAO DE ISOLACRO DE | | 100 ws s0.26| RS 7132| Rs s0.26 | S 132
614 SBC 064568 RELE FALTA DE FASE TRIPOLAR 380V COM CONTATO REVERSIVEL un 1.00 RS 19251 RS 23169 | RS 192.51| RS 23169
615 Proprio COMP_J5_021 __|QUADRO DE COMANDO ELETRICO COM DOIS TRILHOS TIPO DIN, GRAU DE PROTECAO IP54 , 400X300X200mm un 1.00 RS 24653 | RS 296.70 | RS 24653 | RS 296.70
6.1.6 Proprio COMP_J5_022 _[SENSOR DE NIVEL TIPO BOIA, COM CONTATO ELETRICO COM SINAL ON/OFF un 1.00 RS 76.06| RS 91.54] RS 76.06 | RS 9154
6.1.7 Proprio COMP_J5_023 _[SENSOR DE NIVEL VERTICAL PARA LIQUIDOS, COM CONTATO ELETRICO COM SINAL ON/OFF un 1.00 RS 96.20| RS 11578 | RS 96.20| RS 115.78
6.1.8 Proprio COMP_J5_ 024 _|RELE DE SOBRECARGA TRIPOLAR, CLASSE TERMICA DE DISPARO 10 un 1.00 RS 164.03 | RS 197.41 | RS 164.03| RS 197.41
6.1.9 Proprio COMP_J5_026 _|RELE DE NIVEL, TENSAO DE ALIMENTACAO 100 A 240 V CA, COM AJUSTE DE SENSIBLIDADE un 1.00 RS 315.85 | RS 380.13 | RS 315.85| RS 380.13
6.1.10 Proprio COMP_J5_027 _[CHAVE DE TRES ESTAGIOS un 1.00 RS 37.41| RS 45.02[ RS 37.41] RS 45.02
6111 Proprio COMP_JS_030  [BABO DE COBRE CHATO FLEXIVEL COM 4x6mm? POLOS, COM ISOLAGAO TERMOFIXA E COBERTURA EM PVC PARA 90°C ™ 67.00 | RS 26.83| RS 3229( RS 1,797.61 RS 2,163.43
62 ALIMENTACAO RS B - | R 1,538.21| R$ 1,851.08
62.1 SINAPI 93668 DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1.00 RS 7212 RS 86.80( RS 7212 RS 86.80
622 Proprio COMP_J5 028 _|CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 1kV TIPO P 4x6mm? 2013 | RS 2253| RS 27.11] RS 656.30| RS 789.71
623 SINAPI 91837 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM v 266 | RS 2087 RS 2093 s s63.55) RS 67801
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
6.2.4 SBC 055782 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm UN 1.00 RS 246.24 | RS 29635 | RS 246.24] RS 29635
71 ALVENARIA/PINTURA R$ 1,064.80| RS 1,281.48
711 SINAPI 103320 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) £ m1 143 R 86.16| RS 10369 RS 29553 RS 155,66
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
712 SBC 120047 CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES m? 6.85 RS 76.24| RS 91.75| RS 522.24| RS 628.49
713 SINAPI 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m? 6.85 RS 17.90| RS 2154| RS 12262| RS 14755
714 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m 6.85 RS 3.53] RS 425 RS 24.18| RS 29.11
7.5 SINAPI 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 7.77 RS 12.90| RS 15.53] RS 100.23| RS 120.67
72 RADIER RS 619.92 | RS 746.08
721 SINAPI 97102 EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 m? 2.25 RS 27552 | RS 33159 | RS 619.92| RS 746.08
73 LAIE RS 438.42| RS 527.57
731 SINAPI 92771 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - s 1500 | ks 13.19| RS 1587] RS 10785 RS 238,05
MONTAGEM. AF_06/2022
732 SINAPI 103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - m, 010 R 120507 | RS 145030 RS 12051 RS 145.03
L . 0 £ ACABAMENTO. AF_02/2022
733 SINApI 97086 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM e 099 ws 12127 s 1455 | RS 12006 RS 4049
MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZACGES. AF_09/2021
TOTAL S/ BDI RS 54,839.64 |
BDI > 5% R$ 11,158.94
TOTAL FINAL (TOTAL + BDI) > RS 65,998.58
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OBRA: POCO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLIMPICA - VINICIUS DANIN

ENDERECO: AV. AMAZONAS 6363, CUNIA; CEP 76.820-115

LOCAL: PORTO VELHO - RO

DATA: 2/8/2024

RESP. TEC: ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO

BDI: |20.35%

RESPONSAVEI/_ TE_C_NICO:

et
LA A,

ERONILDQ GOMES DOS SANTOS
ENG. CIVIL - CREA 1664 DIRO

MEMORIA DE CALCULO

1 ADMINISTRACAO LOCAL

11 ADMINISTRAGAO LOCAL

[ Total =

15.00 DIAS |

“Administragdo Local - Sera considerada como custo direto, portanto fara parte integrante da planilha de quantidades da obra. Define-se Administragédo Local
(AL) como sendo os custos relativos & administracéo do Canteiro de Obras. Sera adotada a planilha, semelhante a Planilha de Quantidades da obra, onde
constardo todos os itens de custo que lhe sdo pertinentes. Esta planilha devera ser apresentada anexada a proposta de precos e seu preco global devera ser
langado na Planilha de Quantidades da obra, da seguinte maneira: A quantidade sera sempre 100, enquanto o pre¢o unitario sera considerado o valor global
calculado dividido por 100. Assim, o preco global do servigo correspondera ao valor desejado. O critério de medigdo sera a quantidade que expressar o

percentual mensal dos servigos executados no periodo.”

[Dias, Paulo Roberto Vilela Dias do IBEC].

**Eormula de Célculo da Medi¢cdo Mensal da Administracéo Local:

% AL (mensal) = Valor da Medicdo do Més (sem AL) x 100
Valor Contratual

TOTAL DE DIAS
15.00

2 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - Deve atender as

21 NR's 1, NR9 e NR 18

UND
1.00

Total =

1.00 UND

3 SERVICOS PRELIMINARES

3.1 TAXAS CREA
UND
1.00
3.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
COMPRIMENTO ALTURA
3.00 2.00
Total = 6.00 M2
3.3 EXECUGAO DE ESTUDO GEOLOGICO E GEOFISICO
UND
1.00

[Total=  1.00 UND |
[Total=  6.00 2
[Total=  1.00 UND |

4 PERFURAGAOQ/ INSTALAGAO DE POGO TUBULAR SEDIMENTAR

4.1 PERFURAGAO

4.1.1 POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO COM 10™

*Altura total do pogo, conforme projeto, 60 metros.

Total=  60.00 M

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO + AREIA (CIMENTAGAO SANITARIA) TRACO 1:1 EM FURO DE
10"

*Cimentagdo sanitaria com calda de cimento espessura de 5 cm, aprox. 10 metros de profundidade;

ALTURA ESPESSURA  CIRCUNFERENCIA
10 M 0.05 M 0.94 M
Total = 0.47 M

Total =

60.00 M

Total =

0.47 M
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e-DOC 668D58DC

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLU(;.AO ESTRATEGICA DE CONVENIOS E CONTRATOS

OBRA: POCO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLIMPICA - VINICIUS DANIN RESPONSAVEL TECNICO:
ENDERECO: AV. AMAZONAS 6363, CUNIA; CEP 76.820-115 Vi
LOCAL: PORTO VELHO - RO o
DATA: 2/8/2024 R
RESP. TEC: ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO ERONILDQ GOMES DOS SANTOS

BDI:[20.35% ENG. GIVIL - CREA 1664 D/RO

LA A,

MEMORIA DE CALCULO

4.1.3 TUBO DE PVC GEOMECANICO NERVURADO COM DIAMETRO DE 4" | Total = 60.00 M |

*Altura total do pogo, conforme projeto, 60 metros.

Total= 60.00 M

4.1.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS | Total = 2.06 M |
ALTURA ESPESSURA CIRCUNFERENCIA
50 M 0.05 M 0.82 M
Total = 2.06 M

4.2 LAJE SUPERIOR

A0 N DA QUANT T CTOTAL
o -
CASO & 140
ASO 2 £ 12 180
CASO 3 es - 180
Repsuro do 25
ACO VAM CTOTAL PESO+10%
~n ™) g
CASD s> ME 812
PESO TOTAL
2
CASO [ Kred
Valame de conce (C-25) = 0 1
Asoa e forma = 1 nF

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

421 ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Joel = Bl i
*Valor adotando referente ao resumo do aco conforme projeto estrutural
KG
6.13
CUNURETAGENM DE VIGADS E LAJED, FLK=40 MFA, PARA QUALQUEK 11FU DE LAJE CLUM
4.2.2 BALDES EM EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. Total = 0.10 M3
AF N2/2022
*Valor adotando referente ao resumo do ago conforme projeto estrutural
M3
0.10
4.2.3 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO Total = 1.00 M2
- OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021 B i
*Valor adotando referente ao resumo do ago conforme projeto estrutural
M2
1.00
424 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN Total = 1.00 M2
- LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. e = i
M2
1.00

5 INSTALAGOES HIDRAULICAS

51 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E Total = 120.00 M
: INSTALACAO. AF_06/2022 il = )
*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.
M
120.00
52 VALVULA DE RETENGCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_08/2021 Total = 1.00 UND
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO

e-DOC 668D58DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUQ.AO ESTRATEGICA DE CONVENIOS E CONTRATOS

OBRA: POCO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLIMPICA - VINICIUS DANIN

ENDERECO: AV. AMAZONAS 6363, CUNIA; CEP 76.820-115

LOCAL: PORTO VELHO - RO

DATA: 2/8/2024

RESP. TEC: ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO

BDI: [20.35%

ERONILDO GOM
ENG. CIVIL - CREA 1664 DIRO

RESPONSAVEI/__ TE_C_NICO:

ES DOS SANTOS

LA,

MEMORIA DE CALCULO

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND
1.00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

53 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND
18.00

5.4 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA DE EDIFICAC/:\O
’ QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

M
0.28

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 ,

55 INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND
2.00

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X
5.6 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO

DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND
15.00

57 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
: FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND
2.00

58 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO
’ EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_06/2022
*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND
3.00

BOMBA SUBMERSIVEL 4"- 1CV, TRIFASICA, 11 ESTAGIOS, @ RECALQUE 1.1/ 4"; @ ROTOR 79
MM, FREQUENCIA 60HZ;

5.9
*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.
UND
1.00
5.10 FILTRO PARA CAIXA DAGUA UM LAVAVEL CARCACA DE 9 3/4" (30 CM X 11,5 CM)

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND
1.00

Total = 18.00

UND

Total = 0.28

Total = 2.00

UND

Total = 15.00

UND

Total = 2.00

UND

Total = 3.00

UND

Total = 1.00

UND

[Total=  1.00

UND |
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SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUQ.AO ESTRATEGICA DE CONVENIOS E CONTRATOS

OBRA: POCO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLIMPICA - VINICIUS DANIN

ENDERECO: AV. AMAZONAS 6363, CUNIA; CEP 76.820-115

LOCAL: PORTO VELHO - RO

DATA: 2/8/2024

RESP. TEC: ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO

RESPONSAVEI/__ TE_C_NICO:

ES DOS SANTOS

LA,

ERONILDG GOM

BDI: |20.35% ENG. GIVIL - CREA 1664 D/RO
MEMORIA DE CALCULO
5.11 FILTRO PARA CAIXA DAGUA CARVAO ATIVADO CARCAGA DE 9 3/4" (30 CM X 11,5 CM) | Total = 1.00 UND |
*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.
UND
1.00
5.12 CLORADOR/DEPOSITO DE PASTILHAS PVC 3/4" | Total = 1.00 UND |

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND
1.00

INSTALAGOES ELETRICAS - FIOS, ELETRODUTOS, QUADROS, DISJUNTORES E ATERRAMENTO

6.1 BOMBA, CONTROLE E PROTEGCOES

6.1.1

6.1.3

6.1.4

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.
UND
1.00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020
*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.
UND
1.00
BLOCO COM CINCO CONECTORES (BORNE) COM PARAFUSO PARA CONDUTOR ATE 6mm2,
COM TENSAO DE ISOLAGAO DE 1000V
*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.
UND
1.00
RELE FALTA DE FASE TRIPOLAR 380V COM CONTATO REVERSIVEL

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND
1.00

QUADRO DE COMANDO ELETRICO COM DOIS TRILHOS TIPO DIN, GRAU DE PROTECAO IP54 ,
400X300X200mm

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.
UND
1.00
SENSOR DE NIVEL TIPO BOIA, COM CONTATO ELETRICO COM SINAL ON/OFF
*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.
UND
1.00
SENSOR DE NIVEL VERTICAL PARA LiQUIDOS, COM CONTATO ELETRICO COM SINAL ON/OFF
*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND
1.00

Total=  1.00 UND
Total=  1.00 UND
Total=  1.00 UND
[Total=___1.00 UND ]
Total=  1.00 UND
[Total= _ 1.00 UND |
[Total= 100 UND |
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLU(;.AO ESTRATEGICA DE CONVENIOS E CONTRATOS

OBRA: POCO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLIMPICA - VINICIUS DANIN RESPONSAVEL TECNICO:
ENDERECO: AV. AMAZONAS 6363, CUNIA; CEP 76.820-115 Vi
LOCAL: PORTO VELHO - RO o
DATA: 2/8/2024 T s,
RESP. TEC: ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO ERONILDQ GOMES DOS SANTOS
BDI:[20.35% ENG. GIVIL - CREA 1664 D/RO

LA A,

MEMORIA DE CALCULO

6.1.8 RELE DE SOBRECARGA TRIPOLAR, CLASSE TERMICA DE DISPARO 10 | Total = 1.00 UND |

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND
1.00

6.1.9 RELE DE NIVEL, TENSAO DE ALIMENTAGAO 100 A 240 V CA, COM AJUSTE DE SENSIBLIDADE | Total = 1.00 UND |

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND
1.00

6.1.10 CHAVE DE TRES ESTAGIOS [Total=  1.00 UND_|

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND
1.00

OABO DE COBRE CHATO FLEXIVEL COM 4x6mm?2 POLOS, COM ISOLAGAO TERMOFIXA E

COBERTURA EM PVC PARA 90°C Total=  67.00 M

6.1.11

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

M
67.00

6.2 ALIMENTACAO

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

6.2.1 INSTALAGAO. AF_10/2020

Total = 1.00 UND

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND
1.00

6.2.2 CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 1kV TIPO P 4x6mm? I Total = 29.13 M

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

M
29.13

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 il = e i

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

M
22.66

6.2.4 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm | Total = 1.00 UND |

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

UND
1.00

[IPAREDE DE ALVENARIA

I a 7 - = T i l T T
'Matenal‘ Descrigao . Ugf&r!nae . l}/\’l?égnal,
Tinta Branca |0.07 m? [7.77 m?
Calgada 0.34 m? ’2A25 m?
| aia de Coancrata 010 m? 099 m?
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUQ.AO ESTRATEGICA DE CONVENIOS E CONTRATOS

OBRA: POCO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLIMPICA - VINICIUS DANIN

ENDERECO: AV. AMAZONAS 6363, CUNIA; CEP 76.820-115

RESPONSAVEI/__ TE_C_NICO:

LOCAL: PORTO VELHO - RO

DATA: 2/8/2024

LT,

RESP. TEC: ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO

ERONILDG GOMES DOS SANTOS

BDI: [20.35%

ENG. GIVIL - CREA 1664 D/RO

MEMORIA DE CALCULO

A R

R L

Tijolo comum 0.31 m? [3.43 m?

7.1 ALVENARIA/PINTURA

7.1.2

7.1.5

7.2 RADIER

7.2.1

7.3 LAJE

7.3.1

7.3.2

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021
*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.
M2
3.43
CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES
*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.
M2
6.85
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAQS, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023
*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.
M2
6.85
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023
*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.
M2
6.85
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICA(;AO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

M2
7.77

EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

M2
3.24

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG
15.00

CUNURE I AVLEIVI VE VIOAD E LAJED, FUR=4D VIFA, FARKA YUALYULEK 1I1FU DVE LAJE LUV

BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AE N2/2092

*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

M3
0.10

Total=  3.43 M2
[Total=  6.85 M2
Total = 6.85 M2
[Total=  6.85 M2
Total=  7.77 M2
Total = 2.25 M2
Total=  15.00 KG
Total=  0.10 M3
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e-DOC 668D58DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUQ.AO ESTRATEGICA DE CONVENIOS E CONTRATOS

OBRA: POCO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLIMPICA - VINICIUS DANIN

ENDERECO: AV. AMAZONAS 6363, CUNIA; CEP 76.820-115

LOCAL: PORTO VELHO - RO

DATA: 2/8/2024

RESP. TEC: ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO

BDI: [20.35%

RESPONSAVEI/__ TE_C_NICO:

ERONILDG GOM

LA,

0 GOMES DOS SANTOS
ENG. CIVIL - CREA 1664 DIRO

MEMORIA DE CALCULO

733 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO
e OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021
*Valor referente a tabela de materiais, conforme projeto.

M2
0.99

Total =

0.99 M2
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLU(;AO ESTRATEGICA DE CONVENIOS E CONTRATOS

e-DOC 668D58DC

OBRA: |POGO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLIMPICA - VINICIUS DANIN RESPONSAVEL TECNICO:
ENDEREGO: |AV. AMAZONAS 6363, CUNIA; CEP 76.820-115 ST Ty
LOCAL:|PORTO VELHO - RO
DATA:|2/8/2024 - —
RESP. TEC: |[ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO ERONILD:O GOMES DOS éA.N'i‘os
BDI: |20.35% ENG! CIVIL - CREA 1664 D/RO
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO ;
Planilha Orgamentéaria Analitica
1 ADMINISTRACAO LOCAL 3,612.00
1.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao Préprio  ADMINISTRAGAO E CONTROLE - (RESP. TECNICO, ENCARREGADO) SEDI - SERVIGOS DIVERSOS DIA 1.0000000 200.08 200.08
COMP_JS_0
05
Composicéo 90776 SINAPI  ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8.0000000 25.01 200.08
Auxiliar
MO sem LS => 178.24 LS => 0.00 MO comLS 178.24
=
Valor do BDI => 40.72 Valor com BDI => 240.80
Quant, => 15.0000000 _Preco Total 3.612.00
2 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO 5,181.61
2.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo DER/RO Préprio  Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1.0000000 4,305.45 4,305.45
- Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18
Insumo INS_JS_008 Préprio  Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) Servicos UN 1.0000000 4,305.45 4,305.45
- Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18
MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO comLS 0.00
=>
Valor do BDI => 876.16 Valor com BDI => 5,181.61
Quant, => 1.0000000 Preco Total 5.181.61
3 SERVICOS PRELIMINARES 5,382.96
3.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicéo 016510 SBC AR T TABELA A DO CREA ACIMA DE R$15.000,00 DESPESAS LEGAIS UN 1.0000000 233.94 233.94
Insumo 006005 SBC TAXA DE A.R.T CREA (TABELA 8-TAXA REFER.CUSTO OBRA) Material UN 1.0000000 233.94 233.94
MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO comLS 0.00
=>
Valor do BDI => 47.61 Valor com BDI => 281.55
Quant. => 1.0000000 Prego Total 281.55
=>
3.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo Préprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m2 1.0000000 358.63 358.63
Composicéo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA  FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m3 0.0100000 536.22 5.36
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2.0000000 22.67 45.34
Auxiliar
Composicéo 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1.0000000 26.33 26.33
Auxiliar
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Material m2 1.0000000 250.00 250.00
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00004491 SINAPI  PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 4.0000000 6.03 24.12
Insumo 00005075 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0.1100000 18.56 2.04
Insumo 00004417 SINAPI  SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 1.0000000 5.44 5.44
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 50.75 LS => 0.00 MOcomLS 50.75
=
Valor do BDI => 72.98 Valor com BDI => 431.61
Quant, => 6.0000000 _Preco Total 2.589.66
3.3 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo Préprio  EXECUCAO DE ESTUDO GEOLOGICO E GEOFISICO SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1.0000000 2,087.04 2,087.04
Composicéo 91678 SINAPI  ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 12.0000000 115.44 1,385.28
Composicéo 88321 SINAPI  TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 24.0000000 29.24 701.76
Auxiliar
MO sem LS => 2,007.96 LS => 0.00 MOcomLS 2,007.96
=
Valor do BDI => 424.71 Valor com BDI => 2,511.75
Quant, => 1.0000000 Preco Total 2,511.75
4 PERFURACAO/ INSTALACAO DE POCO TUBULAR SEDIMENTAR 38,871.06
4.1 PERFURAGAO 38,350.87
411 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 047207 SBC POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO COM 10™ POCOS ARTESIANOS M 1.0000000 432.69 432.69
Insumo 072775 SBC POCO ARTESIANO PERFURACAO EM ALUVIAO 10" Material M 1.0000000 432.69 432.69
MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MOcomlLSs 0.00
=
Valor do BDI => 88.05 Valor com BDI => 520.74
Quant, => 60.0000000_Preco Total 31,244.40
4.1.2 Cé6diao Banco Descricdo Tipo Und Ouant. Valor Unit Total
Composicao Préprio INJECAO DE CALDA DE CIMENTO + AREIA (CIMENTACAO SANITARIA) SEDI - SERVICOS DIVERSOS M3 1.0000000 1,204.40 1,204.40
Composicao 88304 SINAPI  OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1500000 32.57 4.88
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composicao 88243 SINAPI  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1500000 24.24 3.63
Auxiliar
Composicéo 88297 SINAPI  OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1500000 31.39 4.70
Composicéo 90643 SINAPI  BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1.0000000 29.43 29.43
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m3 0.5000000 151.96 75.98
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 550.0000000 1.09 599.50
Insumo 00000132 SINAPI  ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA Material L 16.0000000 8.68 138.88
Insumo 00007334 SINAPI  ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS Material L 15.0000000 23.16 347.40
CIMENTICIOS
MO sem LS => 10.30 LS => 0.00 MOcomlLS 10.30
=
Valor do BDI => 245.10 Valor com BDI => 1,449.50
Quant, => 0.4700000 _Preco Total 68127
4.1.3 Cédiao Banco Descricéo . ~ Tino Und Ouant. Valor Unit Total
Composi¢éo Préprio  TUBO DE PVC GEOMECANICO NERVURADO COM DIAMETRO DE 4" SEDI - SERVICOS DIVERSOS M 1.0000000 82.42 82.42
COMP JS 0
Composir._ 7.06
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLU(;AO ESTRATEGICA DE CONVENIOS E CONTRATOS

e-DOC 668D58DC

OBRA: |POGO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLIMPICA - VINICIUS DANIN RESPONSAVEL TECNICO:
ENDERECO: |AV. AMAZONAS 6363, CUNIA; CEP 76.820-115 T T
LOCAL:|PORTO VELHO - RO
DATA:|2/8/2024 - —
RESP. TEC: |[ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO ERONILD:O GOMES DOS éA.N';'os
BDI: |20.35% ENG! CIVIL - CREA 1664 D/RO
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO ;
Composi¢éo 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.3000000 25.92 7.77
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo INS JS 020 Préprio  TUBO DE PVC GEOMECANICO NERVURADO COM DIAMETRO DE 4" Material M 1.0000000 67.59 67.59
MO sem LS => 10.86 LS => 0.00 MOcomlLSs 10.86
=
Valor do BDI => 16.77 Valor com BDI => 99.19
Quant. => 60.0000000__Preco Total 5.951.40
4.1.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo Proprio  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS SEDI - SERVICOS DIVERSOS M2 1.0000000 191.11 191.11
COMP_JS_0
14
Composicao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1.0000000 22.67 22.67
Auxiliar
Insumo 00004718 SINAPI  PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, Material mé 1.0500000 160.42 168.44
SEM FRETE
MO sem LS => 15.49 LS => 0.00 MOcomlLSs 15.49
=
Valor do BDI => 38.89 Valor com BDI => 230.00
Quant.=> 2.0600000 _Preco Total 473.80
4.2 LAJE SUPERIOR 520.19
4.2.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92769 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS KG 1.0000000 15.31 15.31
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Composicéo 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0098000 24.11 0.23
Auxiliar
Composigao 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0597000 26.47 1.58
Auxiliar
Composicéo 92801 SINAPI  CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS KG 1.0000000 12.50 12.50
Auxiliar
Insumo 00039017 SINAPI  ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM  Material UN 1.3330000 0.22 0.29
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0.0250000 28.79 0.71
1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 1.97 LS => 0.00 MOcomLS 1.97
=
Valor do BDI => 3.12 Valor com BDI => 18.43
Quant. => 6.1270000 Preco Total 112.92
=
422 Cédiao Banco  Descricéo Tipo ~ uUnd Ouant. Valor Unit Total
Composicéo 103682 SINAPI  CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS m3 1.0000000 1,205.07 1,205.07
Composicéo 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1.1900000 26.33 31.33
Composicéo 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3.5710000 26.68 95.27
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8.4070000 22.67 190.58
Auxiliar
Composicéo 90586 SINAPI  VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0.9420000 1.41 1.32
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 90587 SINAPI  VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0.2490000 0.43 0.10
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00038408 SINAPI  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM Material m3 1.1030000 803.69 886.47
BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
MO sem LS => 222.23 LS => 0.00 MO com LS 222.23
=
Valor do BDI => 245.23 Valor com BDI => 1,450.30
Quant. => 0.1000000 Prego Total 145.03
=>
4.2.3 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 97086 SINAPI  FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, FUES - FUNDAGCOES E ESTRUTURAS m?2 1.0000000 121.27 121.27
Composicao 88239 SINAPI  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1.4440000 24.03 34.69
Auxiliar
Composicéo 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2.3570000 26.33 62.05
Auxiliar
Insumo 00002692 SINAPI  DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0.0170000 8.12 0.13
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004491 SINAPI  PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0.3700000 6.03 2.23
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI  SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0.4400000 211 0.92
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0.0950000 18.56 1.76
Insumo 00006193 SINAPI  TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 1.3800000 14.13 19.49
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 69.54 LS => 0.00 MO comLS 69.54
=
Valor do BDI => 24.68 Valor com BDI => 145.95
Quant, => 1.0000000 _Preco Total 145.95
424 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Ouant. Valor Unit Total
Composicéo 94992 SINAPI  EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m2 1.0000000 96.63 96.63
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLU(;ZAO ESTRATEGICA DE CONVENIOS E CONTRATOS

e-DOC 668D58DC

OBRA: |POGO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLIMPICA - VINICIUS DANIN RESPONSAVEL TECNICO:
ENDERECO: |AV. AMAZONAS 6363, CUNIA; CEP 76.820-115 ST Ty
LOCAL:|PORTO VELHO - RO
DATA:|2/8/2024 - PETIR
RESP. TEC: |[ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO ERONILD:O GOMES DOS éA.N'i'os
BDI: |20.35% ENG! CIVIL - CREA 1664 D/RO
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO ;
Composicéo 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0976000 26.33 2.56
Composi¢éo 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1483000 26.68 3.95
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.2459000 22.67 5157
Auxiliar
Composi¢éo 94964 SINAPI  CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m3 0.0739000 655.21 48.42
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
Insumo 00004517 SINAPI  SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0.4500000 211 0.94
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0.0240000 18.56 0.44
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), Material m?2 1.0816000 32.13 34.75
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM
MO sem LS => 13.39 LS => 0.00 MOcomlLSs 13.39
=
Valor do BDI => 19.66 Valor com BDI => 116.29
Quant. => 1.0000000 Prego Total 116.29
=>
5l INSTALAQ@ES HIDRAULICAS 4,797.53
5.1 Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89446 SINAPI  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - INHI - INSTALAGOES HIDROS M 1.0000000 6.16 6.16
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 SANITARIAS
Composi¢éo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0195000 23.54 0.45
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicéo 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0195000 25.92 0.50
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1.0493000 4.96 5.20
Insumo 00038383 SINAPI  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0.0045000 2.39 0.01
MO sem LS => 0.70 LS => 0.00 MOcomLS 0.70
=
Valor do BDI => 1.25 Valor com BDI => 7.41
Quant. =>  120.0000000 Prego Total 889.20
=>
52 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 99628 SINAPI  VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1.0000000 77.94 77.94
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 SANITARIAS
Composi¢éo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0.1102000 23.54 2.59
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicéo 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1102000 25.92 2.85
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0.0106000 11.06 0.11
Insumo 00010413 SINAPI VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4", 200 PSI, Material UN 1.0000000 72.39 72.39
EXTREMIDADES COM ROSCA
MO sem LS => 3.98 LS => 0.00 MO comLS 3.98
=
Valor do BDI => 15.86 Valor com BDI => 93.80
Quant. => 1.0000000 Prego Total 93.80
=
53 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1.0000000 5.42 5.42
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 SANITARIAS
Composicao 88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0.0706000 23.54 1.66
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicéo 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0706000 25.92 1.82
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0.0071000 65.24 0.46
Insumo 00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA Material UN 1.0000000 0.87 0.87
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0.0080000 73.92 0.59
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0.0108000 2.39 0.02
MO sem LS => 2.55 LS => 0.00 MOcomlLS 2.55
Valor do BDI => 1.10 Valor com BDI => 6.52
Quant.=> 18.0000000 Preco Total 11736
5.4 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicﬁn Q4RAR SINAPI TIHIRO PVC SOINDAVEL NN 25 MM INSTAI ADO FM REQRFRVACAN DE INHI - INSTAI ACOFS HIDRNS M 1 nnnnnnn 1174 11.74
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLU(;AO ESTRATEGICA DE CONVENIOS E CONTRATOS

e-DOC 668D58DC

OBRA: |POGO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLIMPICA - VINICIUS DANIN RESPONSAVEL TECNICO:
ENDERECO: |AV. AMAZONAS 6363, CUNIA; CEP 76.820-115 ST Ty
LOCAL:|PORTO VELHO - RO
DATA:|2/8/2024 — | PR
RESP. TEC: |[ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO ERONILD:O GOMES DOS éA.N']‘os
BDI: |20.35% ENG! CIVIL - CREA 1664 D/RO
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO ;
Composi¢éo 88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0.1330000 23.54 3.13
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1330000 25.92 3.44
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1.0430000 4.96 5.17
MO sem LS => 4.81 LS => 0.00 MO com LS 4.81
=
Valor do BDI => 2.39 Valor com BDI => 14.13
Quant, => 0.2800000 _Preco Total 3.96
5.5 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN INHI - INSTALAQC)ES HIDROS UN 1.0000000 23.24 23.24
25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAQAO SANITARIAS
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016
Composicéo 88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1360000 23.54 3.20
Composicéo 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1360000 25.92 3.52
Insumo 00000096 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 Material UN 1.0000000 14.71 14.71
Insumo 00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR Material UN 0.0460000 21.29 0.97
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0.0110000 73.92 0.81
CM3
Insumo 00038383 SINAPI  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0.0140000 2.39 0.03
MO sem LS => 4.92 LS => 0.00 MOcomlLSs 4.92
=
Valor do BDI => 4.73 Valor com BDI => 27.97
Quant, => 2.0000000_Preco Total 55.94
5.6 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1.0000000 6.60 6.60
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0800000 23.54 1.88
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0800000 25.92 2.07
Insumo 00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X Material UN 1.0000000 1.06 1.06
Insumo 00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR Material UN 0.0400000 21.29 0.85
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0.0100000 73.92 0.73
Insumo 00038383 SINAPI  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0.0080000 2.39 0.01
MO sem LS => 2.89 LS => 0.00 MO comLS 2.89
=>
Valor do BDI => 1.34 Valor com BDI => 7.94
Quant.=> 15.0000000 _Preco Total 119.10
5.7 Codigo Banco Descricédo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89485 SINAPI  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1.0000000 6.34 6.34
Composicéo 88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0706000 23.54 1.66
Composicéo 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0706000 25.92 1.82
Insumo 00000122 SINAPI  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0.0071000 65.24 0.46
Insumo 00003500 SINAPI  JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA Material UN 1.0000000 1.79 1.79
FRIA PREDIAL
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0.0080000 73.92 0.59
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0.0108000 2.39 0.02
MO sem LS => 2.55 LS => 0.00 MOcomLS 2.55
=
Valor do BDI => 1.29 Valor com BDI => 7.63
Quant, => 2.0000000_Preco Total 15.26
5.8 Cédiao Banco Descricdo ~ Tino Und Ouant. Valor Unit Total
Composicéo 89396 SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1.0000000 22.04 22.04
Composi¢éo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0.1748000 23.54 4.11
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1748000 25.92 4.53
Insumo 00000122 SINAPI  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0.0088000 65.24 0.57
Insumo 00007137 SINAPI  TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 Material UN 1.0000000 11.95 11.95
GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0.0105000 73.92 0.77
CM3
Insumo 00038383 SINAPI  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0.0484000 2.39 0.11
MO sem LS => 6.32 LS => 0.00 MOcomLS 6.32
Valor do BDI => 4.49 Valor com BDI => 26.53
Quant, => 3.0000000_Preco Total 79.59
5.9 Cédiao Banco  Descricéo . . Tipo Und Ouant. Valor Unit Total
Composicéo Préprio  BOMBA SUBMERSIVEL 4"- 1CV, TRIFASICA, 11 ESTAGIOS, @ RECALQUE SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1.0000000 1,923.23 1,923.23
Composicao 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2.0000000 25.92 51.84
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicéo 88277 SINAPI  MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2.0000000 25.46 50.92
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4.5000000 22.67 102.01
Auxiliar
Composicéo 95139 SINAPI  TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 2.5000000 0.11 0.27
Insumo INS_JS_010 Préprio  Bomba submersivel 4"- 1CV, Trifasica, 11 estagios, @ Recalque 1.1/ 4"; @ Material UN 1.0000000 1,718.19 1,718.19
Rotor 79 mm, Frequéncia 60HZ
MO sem LS => 147.02 LS => 0.00 MO comLS 147.02
=
Valor do BDI => 391.38 Valor com BDI => 2,314.61
Quant => 1.0000000_Preco Total 2.314.61
5.10 Cédigo Banco Descrigcdo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo Préprio FILTRO PARA CAIXA DAGUA UM LAVAVEL CARCAGA DE 9 3/4" (30 CM X  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS UND 1.0000000 239.78 239.78
COMP_JS_0 11,5 CM)
17
Composicéo 88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0.5000000 23.54 11.77
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicéo 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.5000000 25.92 12.96
Insumo INS JS 011 Préprio  Filtro Para Caixa Dagua Um Lavavel Carcaca de 9 3/4" (30 cm x 11,5 cm) Material UN 1.0000000 215.05 215.05
MO sem LS => 18.11 LS => 0.00 MOcomlLSs 18.11
=
Valor do RDI => 4R R0 Valor com RDI => 288.58

Documento assinado digitalmente.Acesse https://epmpv.portovelho.ro.gov.br/?a=autenticidade e informe o e-DOC 668D58DC 288.58



https://epmpv.portovelho.ro.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=668D58DC

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLU(;AO ESTRATEGICA DE CONVENIOS E CONTRATOS

e-DOC 668D58DC

OBRA: |POGO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLIMPICA - VINICIUS DANIN RESPONSAVEL TECNICO:
ENDEREGO: |AV. AMAZONAS 6363, CUNIA; CEP 76.820-115 T
LOCAL:|PORTO VELHO - RO
DATA:|2/8/2024 - OO
RESP. TEC: |[ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO ERONILD:O GOMES DOS éA.N';‘os
BDI: |20.35% ENG! CIVIL - CREA 1664 D/RO
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO ;
5.11 Codigo Banco Descrigédo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicao Préprio  FILTRO PARA CAIXA DAGUA CARVAO ATIVADO CARCAGA DE 9 3/4" (30  SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1.0000000 220.83 220.83
COMP_JS_0 CM X 11,5 CM)
18
Composicéo 88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.5000000 23.54 11.77
Composicéo 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.5000000 25.92 12.96
Insumo INS_JS_012 Préprio  Filtro Para Caixa Dagua Carvéo Ativado Carcaca de 9 3/4" (30 cm x 11,5 cm) Material KG 1.0000000 196.10 196.10
MO sem LS => 18.11 LS => 0.00 MOcomlLSs 18.11
Valor do BDI => 44.94 Valor com BDI => 265.77
Quant.=> 1.0000000_Preco Total 265.77
5.12 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo Préprio CLORADOR/DEPOSITO DE PASTILHAS PVC 3/4" SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1.0000000 460.62 460.62
COMP_JS_0
19
Composicéo 88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.8000000 23.54 18.83
Composicéo 88267 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.8000000 25.92 20.73
Insumo INS JS 009 Préprio  Clorador/Depésito de Pastilhas PVC 3/4" Material UN 1.0000000 421.06 421.06
MO sem LS => 28.98 LS => 0.00 MOcomlLS 28.98
=
Valor do BDI => 93.74 Valor com BDI => 554.36
Quant, => 1.0000000_Preco Total 554,36
6 INSTALAGOES ELETRICAS - FIOS, ELETRODUTOS, QUADROS, 5,598.29
DISJUNTORES E ATERRAMENTO
6.1 BOMBA, CONTROLE E PROTECCES 3,747.22
6.1.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - INEL - INSTALACAO UN 1.0000000 56.00 56.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
Composicéo 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0703000 24.59 1.72
Auxiliar
Composi¢éo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0703000 28.10 1.97
Auxiliar
Insumo 00001570 SINAPI  TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 Material UN 2.0000000 0.93 1.86
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
Insumo 00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 Material UN 1.0000000 50.45 50.45
A
MO sem LS => 2.67 LS => 0.00 MOcomlLSs 2.67
=
Valor do BDI => 11.40 Valor com BDI => 67.40
Quant. => 1.0000000 Preco Total 67.40
=>
6.1.2 Cdédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - INEL - INSTALAGAO UN 1.0000000 72.12 72.12
Composi¢éo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1428000 24.59 3.51
Auxiliar
Composicéo 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1428000 28.10 4.01
Auxiliar
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 Material UN 3.0000000 0.93 2.79
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
Insumo 00034709 SINAPI  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - Material UN 1.0000000 61.81 61.81
MO sem LS => 5.44 LS => 0.00 MOcomlLS 5.44
=
Valor do BDI => 14.68 Valor com BDI => 86.80
Quant. => 1.0000000 Preco Total 86.80
=>
6.1.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao Préprio  BLOCO COM CINCO CONECTORES (BORNE) COM PARAFUSO PARA SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1.0000000 59.26 59.26
Composi¢éo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0703000 24.59 1.72
Auxiliar
Composicéo 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0703000 28.10 1.97
Auxiliar
Insumo INS_JS_013 Préprio  BLOCO COM CINCO CONECTORES (BORNE) COM PARAFUSO PARA Material UN 1.0000000 56.57 55.57
CONDUTOR ATE 6mmz2, COM TENSAO DE ISOLACAO DE 1000V
MO sem LS => 2.67 LS => 0.00 MO comLS 2.67
=
Valor do BDI => 12.06 Valor com BDI => 71.32
Quant. => 1.0000000 Prego Total 71.32
=>
6.1.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicéo 064568 SBC RELE FALTA DE FASE TRIPOLAR 380V COM CONTATO REVERSIVEL INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS UN 1.0000000 192.51 192.51
Composicéo 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.8830000 24.59 21.71
Composicéo 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.8830000 28.10 24.81
Auxiliar
Insumo 036577 SBC RELE DE FALTA DE FASE TRIPOLAR 380V COM CONTATO REVERSIVEL  Material UN 1.0000000 145.99 145.99
MO sem LS => 33.64 LS => 0.00 MOcomlLS 33.64
=
Valor do BDI => 39.18 Valor com BDI => 231.69
Quant. => 1.0000000 Prego Total 231.69
=>
6.1.5 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo Préprio  QUADRO DE COMANDO ELETRICO COM DOIS TRILHOS TIPO DIN, GRAU  SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1.0000000 246.53 246.53
COMP_JS_0 DE PROTEGAO IP54 , 400X300X200mm
21
Composicéo 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.5335000 24.59 13.11
Composicao 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.5335000 28.10 14.99
Auxiliar
Insumo INS_JS_014 Préprio  QUADRO DE COMANDO ELETRICO COM DOIS TRILHOS TIPO DIN, GRAU  Material UN 1.0000000 218.43 218.43
DE PROTECAO IP54 , 400X300X200mm
MO sem LS => 20.32 LS => 0.00 MOcomlLSs 20.32
=
Valor do BDI => 50.17 Valor com BDI => 296.70
296.70
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLU(;AO ESTRATEGICA DE CONVENIOS E CONTRATOS

e-DOC 668D58DC

OBRA: |POGO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLIMPICA - VINICIUS DANIN RESPONSAVEL TECNICO:
ENDERECO: |AV. AMAZONAS 6363, CUNIA; CEP 76.820-115 T .
LOCAL:|PORTO VELHO - RO
DATA:|2/8/2024 - —
RESP. TEC: |[ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO ERONM,'IQ GOMES DOS éA.N';'os
BDI: |20.35% ENG! CIVIL - CREA 1664 D/RO
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO ;
6.1.6 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo Préprio  SENSOR DE NIVEL TIPO BOIA, COM CONTATO ELETRICO COM SINAL SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1.0000000 76.06 76.06
COMP_JS_0 ON/OFF
22
Composicéo 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.6330000 24.59 15.56
Composicéo 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.6330000 28.10 17.78
Auxiliar
Insumo INS_JS_015 Préprio  SENSOR DE NIVEL TIPO BOIA, COM CONTATO ELETRICO COM SINAL Material UN 1.0000000 42.72 42.72
ON/OFF
MO sem LS => 24.12 LS => 0.00 MO com LS 24.12
=
Valor do BDI => 15.48 Valor com BDI => 91.54
Quant. => 1.0000000 Preco Total 91.54
=>
6.1.7 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo Proprio  SENSOR DE NIVEL VERTICAL PARA LIQUIDOS, COM CONTATO SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1.0000000 96.20 96.20
COMP_JS_0 ELETRICO COM SINAL ON/OFF
23
Composicéo 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.6330000 24.59 15.56
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0.6330000 28.10 17.78
Auxiliar
Insumo INS_JS_021 Préprio  SENSOR DE NIiVEL VERTICAL PARA LIQUIDOS, COM CONTATO Material UN 1.0000000 62.86 62.86
ELETRICO COM SINAL ON/OFF
MO sem LS => 24.12 LS => 0.00 MO comLS 24.12
Valor do BDI => 19.58 Valor com BDI => 115.78
Quant, => 1.0000000_Preco Total 115.78
6.1.8 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao Proprio  RELE DE SOBRECARGA TRIPOLAR, CLASSE TERMICA DE DISPARO 10  SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1.0000000 164.03 164.03
COMP_JS_0
24
Composicéo 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.7000000 24.59 17.21
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0.7000000 28.10 19.67
Auxiliar
Insumo INS_JS_016 Préprio  RELE DE SOBRECARGA TRIPOLAR, CLASSE TERMICA DE DISPARO 10 Material UN 1.0000000 127.15 127.15
MO sem LS => 26.67 LS => 0.00 MO comLS 26.67
Valor do BDI => 33.38 Valor com BDI => 197.41
Quant. => 1.0000000 Preco Total 197.41
=>
6.1.9 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao Préprio  RELE DE NIVEL, TENSAO DE ALIMENTACAO 100 A 240 V CA, COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1.0000000 315.85 315.85
Composigao 88247 SINAPI  AUKXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0.7000000 24.59 17.21
Auxiliar
Composicéo 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.7000000 28.10 19.67
Auxiliar
Insumo INS_JS_017 Préprio  RELE DE NIVEL, TENSAO DE ALIMENTAGAO 100 A 240 V CA, COM Material UN 1.0000000 278.97 278.97
AJUSTE DE SENSIBLIDADE
MO sem LS => 26.67 LS => 0.00 MOcomLS 26.67
Valor do BDI => 64.28 Valor com BDI => 380.13
Quant. => 1.0000000 Prego Total 380.13
=>
6.1.10 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo Préprio  CHAVE DE TRES ESTAGIOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1.0000000 37.41 37.41
COMP JS 0
Composigao 88247 SINAPI  AUKXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0.3000000 24.59 7.37
Auxiliar
Composicéo 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.5000000 28.10 14.05
Auxiliar
Insumo INS JS 018 Préprio  CHAVE DE TRES ESTAGIOS Material UN 1.0000000 15.99 15.99
MO sem LS => 15.59 LS => 0.00 MOcomLS 15.59
Valor do BDI => 7.61 Valor com BDI => 45.02
Quant. => 1.0000000 Preco Total 45.02
=>
6.1.11 Cédigo Banco Descrigdo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composigéo Préprio  CABO DE COBRE CHATO FLEXIVEL COM 4x6mm?2 POLOS, COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS M 1.0000000 26.83 26.83
COMP JS 0 ISOLACAO TERMOFIXA E COBERTURA EM PVC PARA 90°C
Composicao 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0500000 24.59 1.22
Auxiliar
Composicéo 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1000000 28.10 2.81
Auxiliar
Insumo INS_JS_022 Préprio  CABO DE COBRE CHATO FLEXIVEL COM 4x6mm? POLOS, COM Material M 1.0000000 22.80 22.80
ISOLACAO TERMOFIXA E COBERTURA EM PVC PARA 90°C
MO sem LS => 2.94 LS => 0.00 MOcomlLS 2.94
=
Valor do BDI => 5.46 Valor com BDI => 32.29
Quant, => 67.0000000_Preco Total 2,163.43
6.2 ALIMENTACAO 1,851.07
6.2.1 Cdédigo Banco Descrigdo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composigao 93668 SINAPI  DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - INEL - INSTALAGAO UN 1.0000000 7212 72.12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicéo 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1428000 24.59 3.51
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1428000 28.10 4.01
Auxiliar
Insumo 00001570 SINAPI  TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 Material UN 3.0000000 0.93 2.79
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
Insumo 00034709 SINAPI  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - Material UN 1.0000000 61.81 61.81
50 A
MO sem LS => 5.44 LS => 0.00 MO comLS 5.44
Valor do BDI => 14.68 Valor com BDI => 86.80
Quant. => 1.0000000 Preco Total 86.80
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLU(;AO ESTRATEGICA DE CONVENIOS E CONTRATOS

e-DOC 668D58DC

OBRA: |POGO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLIMPICA - VINICIUS DANIN RESPONSAVEL TECNICO:
ENDERECO: |AV. AMAZONAS 6363, CUNIA; CEP 76.820-115 ST Ty
LOCAL:|PORTO VELHO - RO
DATA:|2/8/2024 - —
RESP. TEC: |[ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO ERONILD:O GOMES DOS éA.N'i'os
BDI: |20.35% ENG! CIVIL - CREA 1664 D/RO
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO ;
6.2.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo Préprio  CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 1kV TIPO P 4x6mm? SEDI - SERVICOS DIVERSOS M 1.0000000 22.53 22.53
COMP_JS_0
28
Composi¢éo 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0050000 24.59 0.12
Auxiliar
Composicéo 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0050000 28.10 0.14
Auxiliar
Insumo INS_JS_019 Préprio CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 1kV TIPO P 4x6mm? Material M 1.0000000 22.27 22.27
MO sem LS => 0.18 LS => 0.00 MOcomlLs 0.18
=
Valor do BDI => 4.58 Valor com BDI => 27.11
Quant, => 29.1300000_Preco Total 789,71
6.2.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM INEL - INSTALAGAO M 1.0000000 24.87 24.87
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1050000 24.59 2.58
Composi¢éo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1050000 28.10 2.95
Auxiliar
Composicéo 91170 SINAPI  FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC INHI - INSTALAGOES HIDROS M 1.0000000 10.58 10.58
Auxiliar AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU SANITARIAS
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1
1/47 FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
Insumo 00039245 SINAPI  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR Material M 1.1000000 7.97 8.76
LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS
MO sem LS => 8.88 LS => 0.00 MO comLS 8.88
=>
Valor do BDI => 5.06 Valor com BDI => 29.93
Quant, => 22.6600000 _DPreco Total 678.21
6.2.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 055782 SBC CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO UN 1.0000000 246.24 246.24
Composicao 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3.2360000 26.68 86.33
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3.8440000 22.67 87.14
Auxiliar
Insumo 001900 SBC TIJOLO CERAMICO MACICO RECOSIDO 6,0 x 9 x 19cm (UNIDADE) Material UN 88.0000000 0.60 52.80
Insumo 087021 SBC ARGAMASSA PREFABRICADA PARA CONTRAPISO MATRIX VOTORANTIN Material KG 20.4800000 0.49 10.03
(12,80 ka/m2xcm)
Insumo 087024 SBC ARGAMASSA PREFABRICADA PARA ASSENT.TIJOLOS MULTIUSO Material KG 15.3000000 0.65 9.94
QUARTZOLIT 12,8ka/m2
MO sem LS => 122.25 LS => 0.00 MO comLS 122.25
=
Valor do BDI => 50.11 Valor com BDI => 296.35
Quant. => 1.0000000 Prego Total 296.35
=>
7 PAREDE EM ALVENARIA 2,555.13
7.1 ALVENARIA/PINTURA 1,281.48
7.1.1 Cédiao Banco Descricdo ~ Tino Und Ouant. Valor Unit Total
Composi¢éo 103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m2 1.0000000 86.16 86.16
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
Composicéo 87292 SINAPI  ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0.0118000 709.22 8.36
Auxiliar MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 08/2019
Composicéo 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.8600000 26.68 22.94
Composicéo 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.4300000 22.67 9.74
Insumo 00034547 SINAPI  TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  Material M 0.4200000 4.49 1.88
D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0.0100000 40.33 0.40
Insumo 00037593 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, Material UN 13.6000000 3.15 42.84
FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270)
MO sem LS => 24.19 LS => 0.00 MOcomlLS 24.19
=
Valor do BDI => 17.53 Valor com BDI => 103.69
Quant_=> 3.4300000_Preco Total 355.66
7.1.2 Cdédigo Banco Descrigdo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicéo 120047 SBC CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES REVESTIMENTOS INTERNOS m2 1.0000000 76.24 76.24
Composicéo 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.7500000 26.68 20.01
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.8970000 22.67 20.33
Auxiliar
Insumo 030115 SBC ARGAMASSA ADESIVA XAPISCOFIX/CHAPISCO COM ROLO 1,2ka/m2 Material KG 1.2000000 1.59 1.90
Insumo 055802 SBC ARGAMASSA EMBOCO EXT.LAFARGE QUALICOLA 17,2ka/m2 x cm Material KG 34.0000000 1.00 34.00
MO sem LS => 28.42 LS => 0.00 MOcomlLS 28.42
=
Valor do BDI => 15.51 Valor com BDI => 91.75
Quant, => 6.8500000 _Preco Total 628.49
7.13 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 88497 SINAPI  EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS PINT - PINTURAS m? 1.0000000 17.90 17.90
DEMAOQS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023
Composicéo 88310 SINAPI  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.3610000 28.18 10.17
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1203000 22.67 2.72
Auxiliar
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0.0802000 1.24 0.09
VERMELHA
Insumo 00043626 SINAPI  MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 1.3389000 3.68 4.92
MO sem LS => 8.80 LS => 0.00 MO comLS 8.80
Valor do BDI => 3.64 Valor com BDI => 21.54
Quant. => 6.8500000 Prego Total 147.55
=>
7.1.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicﬁn RRARK <UNAPI EILINDO QFI ANOR ACRIIICO APIICACAN MANIIAI FM PAREDFE | IMA PINT - PINITIIRAS m2 1 nnnnnnn 2R3 3.53
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLU(;AO ESTRATEGICA DE CONVENIOS E CONTRATOS

e-DOC 668D58DC

OBRA: |POGO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLIMPICA - VINICIUS DANIN RESPONSAVEL TECNICO:
ENDEREGO: |AV. AMAZONAS 6363, CUNIA; CEP 76.820-115 T T
LOCAL:|PORTO VELHO - RO
DATA:|2/8/2024 T o e
RESP. TEC: |[ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO ERONILD:O GOMES DOS éAN'i‘OS
BDI: |20.35% ENG! CIVIL - CREA 1664 D/RO
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO ;
Composi¢éo 88310 SINAPI  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0666000 28.18 1.87
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0222000 22.67 0.50
Auxiliar
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0.1666000 6.98 1.16
MO sem LS => 1.62 LS => 0.00 MO comLS 1.62
Valor do BDI => 0.72 Valor com BDI => 4.25
Quant. => 6.8500000 Prego Total 29.11
=>
7.1.5 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAQAO MANUAL EM PINT - PINTURAS m?2 1.0000000 12.90 12.90
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023
Composicéo 88310 SINAPI  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1631000 28.18 4.59
Auxiliar
Composi¢éo 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0544000 22.67 1.23
Auxiliar
Insumo 00007356 SINAPI  TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0.2285000 31.02 7.08
MO sem LS => 3.97 LS => 0.00 MOcomlLSs 3.97
=>
Valor do BDI => 2.63 Valor com BDI => 15.53
Quant. => 7.7700000 Prego Total 120.67
=>
7.2 RADIER 746.08
721 Cédiao Banco Descricdo Tipo ~ Und Ouant. Valor Unit Total
Composicéo 97102 SINAPI  EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS m?2 1.0000000 275.52 275.52
Composicéo 96624 SINAPI  LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO  FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m3 0.1000000 216.89 21.68
Auxiliar EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
Composi¢éo 97082 SINAPI ESCAVAQAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 FUES - FUNDAQ@ES E ESTRUTURAS m3 0.0350000 65.83 2.30
Auxiliar
Composicéo 97083 SINAPI  COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m?2 1.0000000 3.45 3.45
Auxiliar PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS A PERCUSSAO. AF 09/2021
Composi¢éo 97086 SINAPI FABRICAQ&O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, FUES - FUNDAQ@ES E ESTRUTURAS m?2 0.1000000 121.27 12.12
Auxiliar PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF 09/2021
Composicéo 97087 SINAPI  CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m?2 1.2400000 2.99 3.70
Auxiliar CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021
Composi¢éo 97090 SINAPI ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE FUES - FUNDAQ@ES E ESTRUTURAS KG 4.4000000 17.14 75.41
Auxiliar SOBRE SOLO, COM USO DE TELA O-138. AF 09/2021
Composicéo 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m3 0.1850000 847.93 156.86
Auxiliar SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF 09/2021
MO sem LS => 19.72 LS => 0.00 MO comLS 19.72
=
Valor do BDI => 56.07 Valor com BDI => 331.59
Quant. => 2.2500000 Prego Total 746.08
=>
7 LAJE 527.57
7.3.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 92771 SINAPI ARMAQ&O DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES - FUNDA(;()ES E ESTRUTURAS KG 1.0000000 13.19 13.19
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Composicéo 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0042000 2411 0.10
Auxiliar
Composi¢éo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0259000 26.47 0.68
Auxiliar
Composicéo 92803 SINAPI  CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS KG 1.0000000 11.63 11.63
Auxiliar
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM  Material UN 0.3570000 0.22 0.07
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0.0250000 28.79 0.71
1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0.74 LS => 0.00 MO comLS 0.74
=
Valor do BDI => 2.68 Valor com BDI => 15.87
Quant. => 15.0000000 Preco Total 238.05
=>
7.3.2 Cé6diao Banco Descricdo Tino Und Ouant. Valor Unit Total
Composi¢éo 103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m3 1.0000000 1,205.07 1,205.07
TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022
Composicao 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1.1900000 26.33 31.33
Auxiliar
Composicéo 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3.5710000 26.68 95.27
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8.4070000 22.67 190.58
Auxiliar
Composicéo 90586 SINAPI  VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0.9420000 1.41 1.32
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 90587 SINAPI  VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0.2490000 0.43 0.10
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00038408 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM Material m?3 1.1030000 803.69 886.47
BRITA O E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
MO sem LS => 222.23 LS => 0.00 MOcomLS 222.23
=>
Valor do BDI => 245.23 Valor com BDI => 1,450.30
Quant. => 0.1000000 Prego Total 145.03
=>
7.3.3 Cédiao Banco  Descricéo Tipo ~ Und Ouant. Valor Unit Total
Composicéo 97086 SINAPI  FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS m? 1.0000000 121.27 121.27
Composi¢éo 88239 SINAPI  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1.4440000 24.03 34.69
Auxiliar
Composicao 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2.3570000 26.33 62.05
Auxiliar
Insumo 0.13
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLU(;}ﬁO ESTRATEGICA DE CONVENIOS E CONTRATOS

e-DOC 668D58DC

OBRA: [POGO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLIMPICA - VINICIUS DANIN RESPONSAVEL TECNICO:
ENDEREGO: |AV. AMAZONAS 6363, CUNIA; CEP 76.820-115 ra — T
LOCAL:|PORTO VELHO - RO
DATA:|2/8/2024 - PR
RESP. TEC:|ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO ERONILH:O GOMES DOS ;A'Nﬁ,s
BDI:|20.35% ENG! CIVIL - CREA 1664 D/RO
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0.3700000 6.03 2.23
REGIAO - BRUTA

Insumo 00004517 SINAPI  SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0.4400000 211 0.92
REGIAO - BRUTA

Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0.0950000 18.56 1.76

Insumo 00006193 SINAPI  TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 1.3800000 14.13 19.49

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

69.54 LS => 0.00 MOcomlLs 69.54

=
Valor do BDI => 24.68 Valor com BDI => 145.95
Quant. => 0.9900000 Prego Total 144.49
=>

Total sem BDI 54,839.64

Total do BDI 11,158.94

Total Geral 65,998.58
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e-DOC 668D58DC
PHEFEITUMA DO MUNICIFIO DE PORTO VELMD
CHETARIA NMUNICIPAL DX RESOLUCAD ESTRATREGICA DE OCONVENIOS X DONTRATOS

OBRA: CONSTRUGAO DE AREA TECNICA COM PERFURAGAO DE POCO TUBULAR RESPONSAVEL TECNICO:
ENDEREGO: DISTRITO DEMARCAGAO
LOCAL: PORTO VELHO - RONDONIA
DATA: 4/5/2022
RESP. TEC: ERONILDO GOMES DOS SANTOS CREA 1664 D/RO N e
BDI EQUIP.: |14.02% ERONILDO GOMES DOS SANTOS
BDI: |20.35% ENG. CIVIL - CREA 1664 D/RO

RELATORIO DE COTAGOES

DESCRIGAO DOS SERVICOS UNIT02(R$)  EMPRESA 02 ITO3(R$)  EMPRESAO03 C MEDIANO (R$)
1 E'a"r’: g;;aa%aéi;‘s:)gg:‘vaag";!"‘v:" dé;’e‘cgrac’;;;?z:g 2 /‘2{,4;3(;2 nir?( j lléi;;“) * Filtro UN R$ 195.99 AMAZON R$ 23599 | cvMmcoMm | R$ 213.16 | LIQUID FILTROS 215.05
3 I_Bnomn?t;?esqlijbé:;r:igs'l_é"- 1CV, Trifasica, 11 estégios, @ Recalque 1.1/4"; g Rotor 79 UN RS 202387 FE;SAL,\;S;}#AS R$ 1,879.70 BR;)I\:I\;II'BEACS R$ 1,251.00 é_gahélﬁg 1,718.19
4 Clorador/Depbsito de Pastilhas PVC 3/4" UN | R$ 47696 |MAGAZINELUIZA| R$  439.90 | MADARELI | R$ 34632 FCI';LET%%% 421.06
5 TUBO DE PVC GEOMECANICO NERVURADO COM DIAMETRO DE 4" M RS as0 | g"fg&?ﬂ RS 69.95 FERFFff’\APé,z"T s | RS 91.32 FER%C;'fEﬁ# s 67.59
6 i'T'Eoggmcfg&'ﬂ”fg\égg%‘2225&%@‘3&%@ PARAFUSO PARACONDUTOR | )y | gg 9354 | ELETROCENTER | R$ 3658 M’T_%’TZZLNE RS 3658 | AMERICANAS 5557
7 S:é?g&%ﬁg;’ﬁggg&i%ﬁg COM DOIS TRILHOS TIPO DIN, GRAU DE UN | R$ 17670 | ELETROLUZMF | R$ 22684 | NERGW | R 25174 | DIMENSIONAL 218.43
8 SENSOR DE NIVEL TIPO BOIA, COM CONTATO ELETRICO COM SINAL ON/OFF UN  |Rs 5190 |  AMAZON RS aass | L FEIEN | RS 4158 | CARREFOUR 4272
9 ::T_\II\L?_OCTN?OEFI\;NEL VERTICAL PARA LIQUIDOS, COM CONTATO ELETRICO COM UN RS 5280 | Amaricanas | Rs 56.91 USINAINEO RS 7877 MEIIR:/%/EDO 62.86
10 RELE DE SOBRECARGA TRIPOLAR, CLASSE TERMICA DE DISPARO 10 UN  |R$ 10936 | EPELETRICA |R$ 11908 | DISMOTORR | R$  153.00 | LEROY MERLIN 127.15
12 ggh;gflgiﬁé TENSAO DE ALIMENTAGAO 100 A 240 V CA, COM AJUSTE DE UN  |R$ 27800 |h:wDEJ:%|TA R$ 32790 | JSQUALITY | R$ 23100 | FLUSSEN 278.97
13 CHAVE DE TRES ESTAGIOS UN  |Rs$ 14.73 ELECAR RS 1835 ELETRgRASTR RS 1490 |  HOMELAR 15.99
14 ggiggg /fD%BlF%"FIEgn‘fE&g"[ﬂi”gﬁTgE"nggg 4x6mm?, EM ELETRODUTO PVC M RS 22.39 |ELETRO SYSTEM| R$ 21.84 | DIMENSIONAL | R$ 2257 SANTIL 22.27
15 oA L CoSERTURA EM G A sare 0% COMISOLAGAO Mo |Re 2470| JUDYCABOS | Rs 2089 | DIVENSIONAL e
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e-DOC 668D58DC

TIPO DE OBRA: CONSTRUGAO DE EDIFiDIOS
CUSTO TOTAL DO SERVICO (RS): RS 54,839.64
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVACAO SITUAGAO DO PARCELAS DO BDI (%)
INTERVALO ADMISSIVEL
1 Quartil Médio 3 Quartil
1 AC- ADMINISTRA(,‘RO CENTRAL 2,193.59 4.00% OK 3.00% 4.00% 5.50%
2 SG - SEGUROS E GARANTIA 438.72 0.80% OK 0.80% 0.80% 1.00%
3 R - RISCOS 531.94 0.97% OK 0.97% 1.27% 1.27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 342.22 0.59% OK 0.59% 1.23% 1.39%
5 L - LUCRO BRUTO 3,594.12 6.16% OK 6.16% 7.40% 8.96%
6 I - IMPOSTOS 4,058.97 6.15%
6.1 |PIS 0.65% [(1+AC+5+R+GH1+DFH1+1)
62 |COFINS Yoo BDI = |- 1 _, — 1 x100
6.3 |ISS (CONFORME LEGISLAGAO MUNICIPAL) 2.50% ' )
6.4 CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB Equacdo Acorddo TCU 2.622/2013 - Plendrio
TOTAL DO BDI (RS) 11,159.56 Parametros do Acérddo 2.622/2013 - Plenario
PRECO DE VENDA (R$) 65,999.20 FALSO Sem CPRB 20.34% 22.12% 25.00%
BDI (%) 20.35% oK Com CPRB 26.01% 27.87% 30.89%

**|SSQN - PORTO VELHO/RO
Onde:
AC: taxa de administracdo central;
SG: taxa de garantias e taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneragéo;
I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

ADMINISTRACAO CENTRAL
DEFINICAO: Administrardo Central é um dos componentes das Despesas Indiretas. A obtengdo de seus dados e a sua comprovagio pode ser feita
através de demonstragdes contdbeis e financeiras constantes do balango anual da empresa.

RATEIO DA ADMINISTRACI'&O CENTRAL
DEFINICAO: Rateio é a parcela de despesa da Administracdo Central, debitada a determinada obra segundo os critérios estabelecidos pela diregdo
da empresa.

DESPESAS ESPECIFICAS DA ADMINISTRAGAO CENTRAL

DEFINICAO: S3o despesas claramente definidas para atender determinadas obras pagas total ou parcialmente pela Administragdo Central.

TAXA DE RISCO DO EMPREENDIMENTO — aplicavel aos contratos de Empreitada por Pregos Unitarios, Prego Fixo, Global ou Integral.

DEFINIGAO : Taxa que se aplica para empreitadas por prego unitario, preco fixo, global ou Integral, para cobrir eventuais incertezas decorrentes de
omissdo de servigos, quantitativos irrealistas ou insuficientes, projetos mal feitos ou indefinidos, especificagdes deficientes, inexisténcia de
sondagem do terreno, etc.

CUSTO FINANCEIRO — Aplicaveis para contratos com pagamento a prazo.

DEFINIGAO: O custo financeiro pode ser considerado para pagamentos a prazo e compreende duas partes: uma pela perda monetaria decorrente
da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente; a outra parte, de juros, correspondente ao financiamento da
obra, pago pelo executor.

TRIBUTOS FEDERAIS
DEFINICAO: referem-se as aliquotas do PIS e da COFINS

TRIBUTO MUNICIPAL - ISS
DEFINIGAO: Trata-se de um tributo municipal cobrado pela prestagdo de servigos no local de execugdo da obra ou do servigo.

TAXA DE COMERCIALIZAGAO

DEFINICAO: E o resultado de todos os gastos ndo computados como Custos Diretos ou Indiretos, referentes a comercializagdo do produto mais as
reservas de contingéncia ocorridas num determinado periodo, dividido pelo faturamento global no mesmo periodo.

LUCRO OU BENEFiCIO

DEFINIGAO: Lucro ou Beneficio é uma parcela destinada a remunerar o custo de oportunidade do capital aplicado, a capacidade administrativa,
gerencial e tecnoldgica adquirida ao longo de anos de experiéncia no ramo, a responsabilidade pela administracdo do contrato e condugdo da obra
através da estrutura organizacional da empresa e os investimentos na formagado profissional do seu pessoal e criar a capacidade de reinvestir no
proprio negdcio.
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e-DOC 668D58DC
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORYO VELNO
SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUGAO BSTRATEGICA DE CONVENIOS B CONTRATOS

OBRA: POCO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLIMPICA - VINICIUS DANIN ENCARGOS SOCIAIS RESPONSAVEL TECNICO:
ENDEREGO: AV. AMAZONAS 6363, CUNIA; CEP 76.820-115 118.88% HORA ST
LOCAL: PORTO VELHO - RO 72.68% MES -
DATA: 2/8/2024 SINAPI - DESONERADO (REF: JANEIRO 2023) - PR
RESP. TEC: ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO SBC - 03/2023 - PVO - PORTO VELHO - RO ERONILDO GOMES DOS SANTOS

BDI:|  20.35% Proprio - COMPOSIGAO PROPRIA UNITARIA ENG. CIVIL - CREA 1664 D/RO
ANALISE DE PARETO i

FONTE CODIGO DESCRICAO | quant. | unITARIO SUBTOTAL R$ ACUM PERC %

1 SBC 047207 __|POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO COM 10" M 600 | RS  52074| R$ 3124440 | RS 31,244.40 47.34%|  47.34%

2 Proprio | COMP J5 029 |TUBO DE PVC GEOMECANICO NERVURADO COM DIAMETRO DE 4" M 60,0 | RS 99.19| RS 5,951.40 | RS 37,195.80 9.02%] __ 56.36%
P de Gerenciamento de Risco - PR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - D

3 Préprio DER/RO rograma de berenclamento de Risco (Substituindo o ) - Deve UN 1,0 R$  5181.61 | R$ 518161 | RS 42377.41 7.85% 64.21%
atender as NR's 1, NR9 e NR 18

4 Proprio | COMP_JS 005 |ADMINISTRACAO E CONTROLE - (RESP. TECNICO, ENCARREGADO) DIA 150 | RS 24080| RS 361200 | RS 45,989.41 547%| _ 69.68%

5 Proprio | A74209/001A_|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m 6,0 RS 43161 RS 258966 | RS 28,579.07 3.92%]  73.60%

6 Proprio | COMP_IS 016 |EXECUCAO DE ESTUDO GEOLGGICO E GEOFISICO UN 1,0 RS 2,511.75| RS 251175 | RS 51,090.82 381%]  77.41%

3 broprio | Comp_us_ons |EOMBA SUBMERSIVEL 4"~ 1CV, TRIFASICA, 11 ESTAGIOS, @ RECALQUE 1.1/4'; 8 o 10 RS 231461|Rs 2461 | RS 53.405.43 st 80.92%
ROTOR 79 MM, FREQUENCIA 60HZ;

L _ _

. bréprio | coMPp_Js 030 |CABO DE COBRE CHATO FLEXIVEL COM &x6mm” POLOS, COMISOLACKO TERMOFIXA |/ P 220| Rs 210043 | RS 55.568.85 JU R
E COBERTURA EM PVC PARA 90°C

. A soaae |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - " 200 | v a1l ms 08920 | RS 56458.05 P
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

10 Proprio | COMP J5 028 |CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 1kV TIPO P 4x6mm” M 2913 | RS 27.11] R$ 789.71 | RS 57,247.77 1.20% __ 86.75%
EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS

1 SINAPI 97102 ' g ' : 225 R 331.59 | R$ 746.07 | R 57,093.84 113%|  87.88%
EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 ™ s 3 ; ;
INJECRO DE CALDA DE CIMENTO + AREIA (CIMENTAGAO SANITARIA) TRACO 1:1 EM

12 Proprio | COMP_JS_013 FUR(".;) or 10" * ( ¢ ) TRAC M 047 | RS  1,449.50 | Rs 681.26 | RS 58,675.10 1.03%|  88.91%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (17), PARA

13 SINAPI 91837 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGO. M 22,66 | RS 29.93| Rs 678.21 | RS 59,353.31 1.03%|  89.94%
AF_03/2023

14 SBC 120047 __|CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES m? 685 | RS 9175 | Rs 628.48 | RS 59,981.79 0.95%| _ 90.89%

15 Proprio | COMP_IS 019 |CLORADOR/DEPOSITO DE PASTILHAS PVC 3/4" UND 1,0 RS 554.36| RS 554.36 | RS 60,536.15 0.84%| _ 91.73%

16 Proprio | COMP J5 014 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS Ve 2,06 | RS 230.00] R$ 47380 | RS 61,009.95 0.72%] _ 92.45%
RELE DE NIVEL, TENSAO DE ALIMENTAGAO 100 A 240 V CA, COM AJUSTE DE

17 Proprio | COMP_IS_026 g ¢ ’ UN 1,0 RS 380.13| RS 38013 | RS 61,390.08 0.58%|  93.03%

SENSIBLIDADE

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
18 SINAPI 103324 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO |  m? 3,43 RS 103.69 | R$ 355.65 | RS 61,745.73 0.54% 93.57%
EM BETONEIRA. AF_12/2021

QUADRO DE COMANDO ELETRICO COM DOIS TRILHOS TIPO DIN, GRAU DE PROTEGAO

19 Proprio COMP_JS_021 UN 1,0 RS 296.70 | R$ 296.70 | RS 62,042.43 0.45% 94.02%
1P54 , 400X300X200mm
20 SBC 055782 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm UN 1,0 RS 296.35 | R$ 296.35 | RS 62,338.78 0.45% 94.47%
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE
21 SINAPI 97086 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. m? 1,99 RS 145.95 | R$ 290.44 | RS 62,629.22 0.44% 94.91%
AF_09/2021
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM
22 SINAPI 103682 BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m? 0,2 RS 1,450.30 | R$ 290.06 | RS 62,919.28 0.44% 95.35% (o}
AF_02/2022
23 Préprio COMP_JS_017 |FILTRO PARA CAIXA DAGUA UM LAVAVEL CARCACA DE 9 3/4" (30 CM X 11,5 CM) UND 1,0 RS 288.58 | R$ 288.58 | RS 63,207.86 0.44% 95.79% (o}
24 SBC 016510 ARTTABELA A DO CREA ACIMA DE R$15.000,00 UN 1,0 RS 281.55| R$ 281.55 | RS 63,489.41 0.43% 96.22%
25 Préprio COMP_Is_018 (F;I’\Lll'l')RO PARA CAIXA DAGUA CARVAO ATIVADO CARCACA DE 9 3/4" (30 CM X 11,5 UND 10 RS 265.77 | Rs 265.77 | RS 63,755.18 0.40% 96.62% c
2% SINAPI 92771 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO G 150 RS 15.87 | Rs 238.05 | RS 63,093.23 0.36% 96.98% c
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
27 SBC 064568 RELE FALTA DE FASE TRIPOLAR 380V COM CONTATO REVERSIVEL UN 1,0 RS 231.69| R$ 231.69 | RS 64,224.92 0.35% 97.33% C
28 Préprio COMP_JS 024 |RELE DE SOBRECARGA TRIPOLAR, CLASSE TERMICA DE DISPARO 10 UN 1,0 RS 197.41| R$ 197.41 | RS 64,422.33 0.30% 97.63% (o}
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
2 INAPI - . N 2 R .80 | R$ 173.60 | R 4,595.. .26% 7.89%
9 S| 93668 INSTALACAO. AF 10/2020 U ,0 S 86.80 S 64,595.93 0.26% 97.89% C
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,
INAPI 497 2 R 21.54| R$ 14754 | R 4,743.47 .22% 1119
0 s 8849 LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 ™ 685 s > $ 64,743 0-22% 98.11% ¢
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
1 INAPI 4 ~ ! . 2 7,77 R 15.53 | R$ 120.66 | R 4,864.1. 189 299
3 S| 88489 DEMAOS. AF 04/2023 m ) S 5.53 S 64,864.13 0.18% 98.29% C
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25
MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
12 INAPI 4 A M N 1 R 7.94 | R$ 119.10 | R 4,983.2 .18% 479
> s 94656 RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. v 50 $ 9 $ 64,983.23 0-18% 98.47% ¢
AF_06/2016
ELH RAUS, PV LDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
32 SINAPI 89481 JOELHO 50 GRAUS, PVC, SO ! SMM, INS ° v GU UN 18,0 RS 6.52 | R$ 117.36 | RS 65,100.59 0.18% 98.65% C

FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_06/2022

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
33 SINAPI 94992 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 m? 1,0 RS 116.29 | R$ 116.29 | RS 65,216.88 0.18% 98.83% C
CM, ARMADO. AF_08/2022

SENSOR DE NIVEL VERTICAL PARA LIQUIDOS, COM CONTATO ELETRICO COM SINAL

34 Préprio COMP_JS_023 ON/OFF UN 1,0 RS 115.78 | R$ 115.78 | RS 65,332.66 0.18% 99.01% C
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
INAPI 27 K 127 R 1843 | R$ 112.92 | R! 445. .17% .18%
3 s 92769 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 G 6. s 843 $ 65.445.58 0-17% 99.18% ¢
VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INAPI 2 - ! ! ! N 1, R . R$ 93.80 | R . .14% .32%
36 S| 99628 INSTALACAO. AF 08/2021 U ,0 S 93.80 S 65,539.38 0.14% 99.32% C
37 Préprio COMP_JS 022 |SENSOR DE NIVEL TIPO BOIA, COM CONTATO ELETRICO COM SINAL ON/OFF UN 1,0 RS 91.54 | R$ 91.54 | RS 65,630.92 0.14% 99.46% C
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 ,
38 SINAPI 89396 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,0 RS 26.53 | R$ 79.59 | RS 65,710.51 0.12% 99.58% C
AF_06/2022
- BLOCO COM CINCO CONECTORES (BORNE) COM PARAFUSO PARA CONDUTOR ATE
39 P COMP_JS_020 ~ = UN 1,0 R 7132| R$ 71.32 | R 65,781.83 0.11% 99.69% (o}
réprio == 6mm2, COM TENSAO DE ISOLACAO DE 1000V s $
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
40 SINAPI 93660 UN 1,0 RS 67.40 | R$ 67.40 | RS 65,849.23 0.10% 99.79% (o}

INSTALACAO. AF_10/2020

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 ,
41 SINAPI 94703 INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO UN 2,0 RS 2797 | R$ 55.94 | RS 65,905.17 0.08% 99.87% C
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

42 Préprio COMP _JS 027 |CHAVE DE TRES ESTAGIOS UN 1,0 RS 45.02 | R$ 45.02 | RS 65,950.19 0.07% 99.94% C
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
43 SINAPI 88485 AF 04/2023 ¢ m? 6,85 RS 4.25 | R$ 29.11 | RS 65,979.30 0.04% 99.98% C

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE

45 SINAPI 94648 EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO M 0,28 RS 14.13 | R$ 3.95 | RS 65,998.51 0.01% 100.01% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

44 SINAPI 89485 UN 2,0 RS 7.63 | R$ 15.26 | RS 65,994.56 0.02% 100.00% C

TOTAL S/ BDI > R$ 54,839.64
BDI > 20.35% > R$ 11,159.87
TOTALC/ BDI > R$ 65,999.51
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e-DOC 668D58DC
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLU(;I\O ESTRATEGICA DE CONVENIOS E CONTRATOS
OBRA: POCO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLIMPICA - VINICIUS DANIN RESPONSAVEL TECNICO:™ — — .
ENDERECO:  |AV. AMAZONAS 6363, CUNIA; CEP 76.820-115
LOCAL: PORTO VELHO - RO
DATA: 2/8/2024 —=
RESP. TEC: ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO ERONILPO GOMES DOS SANTOS
BDI: 20.35% ENG,/CIVIL - CREA 1664 D/RO
CURVA ABC
% ITENS % R$ ACUMULADO | VALORACUM. | CLASSE
Curva ABC 0% - - A
120.00% 93.57% 10% 73.60% 48,579.07
93,10%
100.00% a = - s e 50% 95.79% 63,207.86
1 - 60% 97.33% 64,224.92
70% 98.65% 65,100.59 c
20005 » 80% 99.32% 65,539.38
7 90% 99.87% 65,905.17
4 100% 100.01% 65,998.51
60.00%
% RS ACUMULADO CUSTO S/ BDI
FONTE RS (%)
20005 SINAPI RS 6,090.95 10.298%
- B SBC RS 27,156.33 45.915%
Préprio RS 21,592.36 36.507%
DER/RO RS 4,305.45 7.279%
20.00% TOTAL RS 59,145.09 100.000%
TOTAL C/ BDI
0.00% d ‘L’ v RS 65,998.58
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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e-DOC 668D58DC

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLU(;AO ESTRATEGICA DE CONVENIOS E CONTRATOS

OBRA: POGO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLIMPICA - VINICIUS DANIN RESPONSAVEL TECNICO:
ENDERECO: |AV. AMAZONAS 6363, CUNIA; CEP 76.820-115

LOCAL: PORTO VELHO - RO T

DATA: 2/8/2024 - LA
RESP. TEC: |ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO ERONILDO GOMES DOS SANTOS
BDI: 20.35% ENG. CIVIL - CREA 1664 D/RO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Item Descricéo Total Por Etapa 7 DIAS 15 DIAS
~ 0, 0, 0,
g
~ ~ 0, 0, 0,
1.1 ADMINISTRACAO E CONTROLE - (RESP. TECNICO, ENCARREGADO) é0503207/00 15693;(;)5/05 fg;é)fé
0, 0,
|
21 Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 100,00% 100,00%
e NR 18 5.181,60 5.181,60
0, 0,
|
0, 0,
31 TAXAS CREA 100,00% 100,00%
0, 0,
3.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 20508?3062 205082045)
~ . . 0, 0,
3.3 EXECUCAO DE ESTUDO GEOLOGICO E GEOFISICO éofzgoog éofzgoog
4.1 PERFURAGAO 3170_2’1060;/; 3170'(6)’1022/"2
411 POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO COM 10™ 31102(?;:5/2) 31192,:2(()3/%
4.1.3 INJEQAO DE CALDA DE CIMENTO + AREIA (CIMENTAQAO SANITARIA) TRACO 1:1 EM FURO DE 10" 12260??;/0 12&???
4.1.3 TUBO DE PVC GEOMECANICO NERVURADO COM DIAMETRO DE 4" éog?ggoz/g 20532023
0, 0,
4.1.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS lgggogo/o 13?8’9?80/0
0, 0,
4.2 LAJE SUPERIOR 122%(’)83/0 122’7?8,;)
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e-DOC 668D58DC

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUQIXO ESTRATEGICA DE CONVENIOS E CONTRATOS

OBRA: POCO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLIMPICA - VINICIUS DANIN RESPONSAVEL TECNICO:
ENDERECO: |AV. AMAZONAS 6363, CUNIA; CEP 76.820-115
LOCAL: PORTO VELHO - RO T
DATA: 2/8/2024 == (oLt
RESP. TEC: |ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO ERONILDO GOMES DOS SANTOS
BDI: 20.35% ENG. CIVIL - CREA 1664 D/RO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
421 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- 100,00% 100,00%
< 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 124,74 124,74
422 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 100,00% 100,00%
- EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 140,62 140,62
423 FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU 100,00% 100,00%
< LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021 144,01 144,01
424 EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 100,00% 100,00%
- FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 118,56 118,56
~ ) 100,00% 100,00%
INSTALACOES HIDRAULICAS Sy ‘ S
£ TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E 100,00% 100,00%
: INSTALACAO. AF_06/2022 889,20 889,20
. VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 100,00% 100,00%
: AF_08/2021 93,59 93,59
56 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - 100,00% 100,00%
: FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 114,66 114,66
. TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE 100,00% 100,00%
: POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016 3,89 3,89
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM 100.00% 100.00%
5.8 RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO o 64 0 5= 64 0
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 : :
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , 100.00% 100.00%
5.9 INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE 116 40" 116 40"
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 ’ :
510 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - 100,00% 100,00%
: FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 14,98 14,98
511 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM 100,00% 100,00%
: RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 78,84 78,84
514 BOMBA SUBMERSIVEL 4"- 1CV, TRIFASICA, 11 ESTAGIOS, @ RECALQUE 1.1/ 4"; @ ROTOR 79 MM, 100,00% 100,00%
: FREQUENCIA 60HZ; 2.633,64 2.633,64
100,00% 100,00%

E1C FILTPRA NADA AAINVA NAATLIA LINA L AVJAVIET AARAAAAN NC A DAY (AN ARV 11 E AAIN
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e-DOC 668D58DC

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUQAO ESTRATEGICA DE CONVENIOS E CONTRATOS

OBRA: POCO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLIMPICA - VINICIUS DANIN RESPONSAVEL TECNICO:
ENDERECO: |AV. AMAZONAS 6363, CUNIA; CEP 76.820-115 [
LOCAL: PORTO VELHO - RO —
DATA: 2/8/2024 =T COLALLN
RESP. TEC: |ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO ERONILDO GOMES DOS SANTOS
BDI: 20.35% ENG. CIVIL - CREA 1664 D/RO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
. ~ 0, 0,
5.16 FILTRO PARA CAIXA DAGUA CARVAO ATIVADO CARCAGCA DE 9 3/4" (30 CM X 11,5 CM) 122;1023@ 122;1033”’
. ) 100,00% 100,00%
5.17 CLORADOR/DEPOSITO DE PASTILHAS PVC 3/4 1.069,08 1.069,08
52 2 0, 0
INSTALACOES ELETRICAS - FIOS, ELETRODUTOS, QUADROS, DISJUNTORES E ATERRAMENTO 100,00% 100,00%
6.214,41 6.214,41
~ 100,00% 100,00%
6.1 BOMBA, CONTROLE E PROTECOES 4.165,31 4.165,31
601 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 100,00% 100,00%
- AF_10/2020 70,60 70,60
" DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 100,00% 100,00%
- AF_10/2020 90,63 90,63
" BLOCO COM CINCO CONECTORES (BORNE) COM PARAFUSO PARA CONDUTOR ATE 6mm2, COM 100,00% 100,00%
o TENSAO DE ISOLACAO DE 1000V 67,61 67,61
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e-DOC 668D58DC

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUQAO ESTRATEGICA DE CONVENIOS E CONTRATOS

OBRA: POCO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLIMPICA - VINICIUS DANIN RESPONSAVEL TECNICO:
ENDERECO: |AV. AMAZONAS 6363, CUNIA; CEP 76.820-115 [
LOCAL: PORTO VELHO - RO i
DATA: 2/8/2024 =7 [ O
RESP. TEC: |ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO ERONILDO GOMES DOS SANTOS
BDI: 20.35% ENG. CIVIL - CREA 1664 D/RO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
0, 0,
6.14  RELE FALTA DE FASE TRIPOLAR 380V COM CONTATO REVERSIVEL 100,00% 100.00%
228,13 228,13
615  QUADRO DE COMANDO ELETRICO COM DOIS TRILHOS TIPO DIN, GRAU DE PROTEGAO IP54, 100,00% 100,00%
- 400X300X200mm 346,76 346,76
. - 0, 0,
6.1.6  SENSOR DE NIVEL TIPO BOIA, COM CONTATO ELETRICO COM SINAL ON/OFF 1302'(;%@ 1%%’2%”’
. . . 0, 0,
6.1.7  SENSOR DE NIVEL VERTICAL PARA LIQUIDOS, COM CONTATO ELETRICO COM SINAL ON/OFF 1?25025@ 15250%’
. 0, 0,
6.1.8  RELE DE SOBRECARGA TRIPOLAR, CLASSE TERMICA DE DISPARO 10 100,00% 100,00%
198,63 198,63
. ~ - 0, 0,
6.1.9  RELE DE NIVEL, TENSAO DE ALIMENTAGAO 100 A 240 V CA, COM AJUSTE DE SENSIBLIDADE 12250%’ 1ggé0§(f’
- . 100,00% 100,00%
6.1.10  CHAVE DE TRES ESTAGIOS 45,03 45,03
6111  CABO DE COBRE CHATO FLEXIVEL COM 4x6mm? POLOS, COM ISOLAGAO TERMOFIXA E COBERTURA 100,00% 100,00%
- EM PVC PARA 90°C 2.636,45 2.636,45
. 100,00% 100,00%
6.2 ALIMENTAGAO 2.049,10 2.049,10
621  DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 100,00% 100,00%
- AF_10/2020 90,63 90,63
100,00% 100,00%
) , ,
622  CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 1KV TIPO P 4x6mm 114218 114218
623  ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS 100,00% 100,00%
- TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 494,66 494,66
100,00% 100,00%
625  CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm 321,63 321,63

PAREDE EM ALVENARIA

7.1

7.1.1

ALVENARIA/PINTURA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021
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e-DOC 668D58DC

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLU(;AO ESTRATEGICA DE CONVENIOS E CONTRATOS

OBRA: POCO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLIMPICA - VINICIUS DANIN RESPONSAVEL TECNICO:
ENDERECO: |AV. AMAZONAS 6363, CUNIA; CEP 76.820-115
LOCAL: PORTO VELHO - RO P
DATA: 2/8/2024 == (oLt
RESP. TEC: |ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO ERONILDO GOMES DOS SANTOS
BDI: 20.35% ENG. CIVIL"- CREA 1664 D/RO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
100,00% 100,00%
7.1.2 CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES 785,01 785,01
713 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. 100,00% 100,00%
- AF_04/2023 142,68 142,68
. ~ ~ [0) 0,
7.1.4 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 10209'(;%@ 1%%%%”’
. . ~ ~ [0) 0,
7.1.5 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 158505? 15850(1)64’
100,00% 100,00%
Uz RIS 753,30 753,30
291 EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA 100,00% 100,00%
- SERRADA. AF_09/2021 753,30 753,30
100,00% 100,00%
= A= 551,23 551,23
731 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA- 100,00% 100,00%
e 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 268,05 268,05
732 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 100,00% 100,00%
< EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 140,62 140,62
733 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU 100,00% 100,00%
e LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021 142,56 142,56
Porcentagem 80,15% 19,85%
Custo R$ 53,990.89 R$ 13,374.83
Porcentagem Acumulado 80,15% 100,0%
Custo Acumulado R$ 53,990.89 R$ 65,998.58
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLU(;AO ESTRATEGICA DE CONVENIOS E CONTRATOS

OBRA: POCO ARTESIANO - COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLIMPICA - VINICIUS DAN|RESPONSAVEL TECNICO: — .
ENDERECO: AV. AMAZONAS 6363, CUNIA; CEP 76.820-115 ;o
LOCAL: PORTO VELHO - RO T

DATA: 2/8/2024 —=" T
RESP. TEC: ERONILDO GOMES DOS SANTOS - CREA 1664 D/RO ERONILDO GOMES DOS SANTOS

BDI:[20.35% ENG.CIVIL - CREA 1664 D/RO

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

COM DESONERACAO SEM DESONERAGCAO CODIGO DESCRICAO
HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
0.00% 0.00% 20.00% 20.00% A 1. INSS
1.50% 1.50% 1.50% 1.50% A 2. SESI
1.00% 1.00% 1.00% 1.00% A 3. SENAI
0.20% 0.20% 0.20% 0.20% A 4, INCRA
0.60% 0.60% 0.60% 0.60% A 5. SEBRAE
2.50% 2.50% 2.50% 2.50% A 6. SEBRAEROSEBRAE
3.00% 3.00% 3.00% 3.00% A 7. Seguro Contra Acidentes de Trabalho
8.00% 8.00% 8.00% 8.00% A 8. FGTS
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% A 9. SECONCI
16.80% 16.80% 36.80% 36.80% <  TOTAL
18.06% N3do incide 18.06% N3do incide B 1. Repouso Semanal Remunerado
4.84% N3do incide 4.84% N3do incide B 2. Feriados
0.89% 0.66% 0.89% 0.66% B 3. Auxilio - Enfermidade
11.26% 8.33% 11.26% 8.33% B 4, 132 Salario
0.07% 0.05% 0.07% 0.05% B 5. Licenga Paternidade
0.75% 0.56% 0.75% 0.56% B 6. Faltas Justificadas
1.67% N3do incide 1.67% N3do incide B 7. Dias de Chuvas
0.11% 0.08% 0.11% 0.08% B 8. Aucxilio Acidente de Trabalho
14.22% 10.52% 14.22% 10.52% B 9. Férias Gozadas
0.04% 0.03% 0.04% 0.03% B 10. Saldrio Maternidade
51.91% 20.23% 51.91% 20.23% <  TOTAL
6.11% 4.53% 6.11% 4.53% C 1. Aviso Prévio Indenizado
0.14% 0.11% 0.14% 0.11% C 2. Aviso Prévio Trabalhado
0.95% 0.70% 0.95% 0.70% C 3. Férias Indenizadas
2.82% 2.09% 2.82% 2.09% C 4. Deposito Rescisdao Sem Justa Causa
0.51% 0.38% 0.51% 0.38% C 5. Indenizagdo Adicional
10.53% 7.81% 10.53% 7.81% <  TOTAL

GRUPO D

8.72% 3.40% 19.10% 7.44% D 1. Reincidéncia de A sobre B

0.51% 0.38% 0.54% 0.40% b 5 Reincidéncia d.e Grur{)o. A sobre' Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

9.23% 3.78% 19.64% 7.84% & TOTAL

HORA MES HORA MES

88.47% 48.62% 118.88% 72.68% & PERCENTUAL TOTAL (A + B + C + D)
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